

Orientações à empresa desenvolvedora de Projetos:

- A critério da CPO poderão ser convocadas reuniões com a Contratada entre as etapas, com a presença do coordenador do projeto ou de outros profissionais envolvidos em seu desenvolvimento.
- A cada etapa entregue, a CPO fará a análise do material recebido e redigirá um relatório com orientações para avanço das etapas. Se o material apresentado não estiver satisfatório, poderá ser exigida nova entrega de uma mesma etapa.
- Em cada análise, a CPO redigirá o Relatório de Análise que conterá ou não itens de “não-conformidade”.
- A etapa “Executivo” não será aprovada com ressalvas. Será aprovada somente quando não houver pendências nas correções dos projetos.
- Todos os desenhos devem ser desenvolvidos em “escala 1:1”, em extensão DWG.
- A montagem da folha para plotagem deve estar no modo lay out, obedecendo aos padrões de folhas de acordo com a ABNT.
- Reuniões técnicas:
 - Serão convocadas pela CPO e ocorrerão nas dependências desta Coordenadoria.
 - Por parte da Contratada é obrigatória a participação do Coordenador do projeto.
 - Na reunião técnica para discussão dos Anteprojetos é obrigatória a participação do Coordenador do projeto e dos responsáveis técnicos de todas as especialidades.
 - Na reunião técnica para discussão dos Anteprojetos deverão ser apresentados os Anteprojetos compatibilizados de todas as especialidades.
- Os Anteprojetos de todas as especialidades devem ser desenvolvidos concomitantemente, ou seja, a concepção de cada especialidade de projeto deve ser compatibilizada já nesta fase, evitando retrabalhos.
- Em cada entrega de etapa, as plantas e os documentos a serem apresentados à CPO devem estar plotados em papel sulfite e em CD com arquivos.
- Na etapa “Executivo”, a elaboração de planilhas de serviços (quantitativas e orçamentárias) deve seguir o anexo do Edital “Recomendações para elaboração de orçamentos”.
- Orientações para entrega do Objeto:
 - Todas as plantas e documentos (planilhas, memoriais, etc) deverão ser entregues assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos. Todos estes documentos deverão ser entregues em duas vias.
 - Entrega do CD definitivo com todos os arquivos de desenhos e documentos, com revisão R00. Os arquivos de desenhos devem ser gravados em extensão DWG. No CD deverá constar o arquivo CTB (Color-Dependent Plotting Style Table), utilizado para executar cada especialidade de desenho.
 - Todas as plantas deverão estar em nível de revisão R00, assim como a nomeação dos arquivos digitais em DWG.
 - Quando for o caso, deverá ser entregue o Projeto de Proteção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
 - A Contratada deverá aguardar a autorização para a emissão da Nota Fiscal.