Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado
v.2.2024

TERMO DE REFERENCIA —R3

Obra: SIARQ —servicos remanescentes para a nova Sede

Unidade interessada: SIARQ

Pasta Técnica n°.: 13/2024

Data emisséo: 08/01/2025
Processo de contratac&o n°.: 01-P-8235/2023

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Objeto:

Contratacao de empresa para a execucao das obras remanescentes da Nova Sede do SIARQ, incluindo
desenvolvimento de projetos executivos. Inclui fornecimento e instalagdo de elevador e sistemas de
climatizacéo, com sua manutencgdo corretiva e preventiva, bem como atendimento em situagfes de
emergéncia.

CATSER: grupo 541 — servico 1619 — descricdo: OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS

1.2 O objeto pretendido nesta contratacdo é caracterizado como obra.

1.3 A contratacdo compreende a execucdo das obras remanescentes da Nova Sede do SIARQ,
incluindo desenvolvimento de projetos executivos. Inclui também o fornecimento e instalacdo de
elevador e sistemas de climatizacdo, com sua manutencdo corretiva e preventiva, bem como
atendimento em emergéncias.

1.4 Regime de execucao

Contratacdo semi-integrada.

1.5 Esclarecimentos técnicos complementares sobre o Objeto

1.5.1 O prédio encontra-se parcialmente construido.

1.5.2 Toda a estrutura, pisos, paredes, instalacdes e demais servicos ja executados deverdo receber
tratamento adequado para serem devidamente concluidos.

1.5.3 ObservagBes complementares ao projeto de arquitetura:

1.5.3.1 Os peitoris das janelas deverdo ser em granito cinza andorinha, com dimensé&o que cubra toda
a espessura da parede e ultrapasse 2cm no lado externo, com friso inferior para pingadeira.
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1.5.3.2 Para a fabricacgdo dos caixilhos de aluminio deverao ser seguidas as especifica¢cdes constantes
no projeto executivo “Projeto de padronizagcdo de esquadrias”, desenvolvido pela empresa
“Arquitetura Grao Santo”. Os caixilhos definidos como basculante no projeto de arquitetura
deverdo ser executados com abertura maximo-ar.

1.5.3.3 Os porcelanatos deverédo ser com acabamento retificado.

1.5.3.4 Os rodapés das areas que receberdo revestimento em porcelanato deverdo ser executados
com pecas prontas da mesma linha do piso, especifica para rodapé. Nao serdo aceitos rodapés
obtidos a partir de cortes de pecas de pisos.

1.5.4 Outras informacdes relevantes:

1.5.4.1 As juntas das pecas da estrutura pré-fabricada deveréo ser tratadas / vedadas com mastique
de silicone, sobre guia de apoio em polietileno.

1.5.4.2 A Contratada devera fornecer, na conclusdo da obra, o Manual do Usuario.

1.5.4.3 Equipamentos — elevador e climatizacdo — a Contratada devera realizar a manutencgdo
preventiva e corretiva dos equipamentos pelo periodo de 12 meses, apés a emisséo do Termo
de Recebimento Provisério.

1.5.4.4 As informagGes referentes a cabine de transformacgéo deverdo ser desconsideradas. Devera
ser construido um posto de transformagédo em poste, com transformador de 300kVa.

1.5.4.5 A Unicamp possui isen¢do na taxa de aprovacgédo junto ao Corpo de Bombeiros.

1.5.4.6 Os projetos executivos deverdo ser apresentados pela Contratada conforme definido em
cronograma. A Contratante ird apresentar o aceite ou a necessidade de corre¢cdo do material
em até 15 dias. A Contratada, se for o caso, deverd realizar as corre¢des necessarias de modo
a ndo comprometer o cronograma de execucéo da obra.

1.5.4.7 Todos os materiais empregados na execucdo da obra devem ser de primeira qualidade.

Para os materiais listados abaixo, a empresa fornecedora do material devera estar qualificada no
PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat:

- Metais

- Lougas

- Revestimentos de pisos e paredes (porcelanatos)

- Cabos elétricos

- Luminarias

1.6 O prazo de execugédo do contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos para inicio, execugao
e entrega do objeto contratado, contados a partir do dia determinado na reuniéo técnica de liberagéo do
inicio de sua execucao.

O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de
comunicacao formal da Contratada para vistoria final com o objetivo de entregar a obra. Sera recebido
definitivamente ap0s o prazo de observacdo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
Recebimento Provisorio.

Tanto o Termo de Recebimento Provisério, quanto o Termo de Recebimento Definitivo, serdo emitidos
somente quando todas as pendéncias forem sanadas.

1.7 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia da
contratacao.
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1.8 Hierarquia dos documentos:

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagéo técnica que compde a Pasta Técnica, anexa
ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Termo de Referéncia;

2°) As pranchas de desenho dos projetos;
3°) Os memoriais Descritivos dos Projetistas;
4°) As planilhas orcamentarias;

59 O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria.

1.9 Documentos técnicos anexos:
e Documentos anexos:

— Relatério fotografico

— Levantamento topogréfico

— Relatérios de Sondagem - areas 140, 188 e 192

e Documentos diversos — Padréao:

— Caderno de encargos da  Prefeitura  Universitaria  (disponivel no  site:
https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos_v11.pdf);

— DSSO - Verificagcdo das medidas de segurancga - incéndio

— Manual da Divisdo de Seguranca do Trabalho — DSTr/DGRH (disponivel no site:
https:www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf);

— Modelo de placa de obra
— Modelo de diario de obras

— Instrug®es para elaborar Manual do Proprietario

e Orgamento - Eventograma/Cronograma:
— Planilha orcamentéria

— Eventograma e Cronograma fisico-financeiro

e Projetos e Memoriais:

Atencdo: Para utilizagdo, os arquivos de projeto na extensdo “pdf’ e devem ser impressos na escala
real, ja configurada.

— Nova Sede do SIARQ - (CBR - CPO)
o Climatizacdo CLI 01/07 a CLI 07/07 - RO;
o Memorial Descritivo Climatizacao;
o Estrutura EST 01/05 a EST 05/05;

o Memorial Descritivo - servi¢os iniciais e estrutura;
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(@]

(@]

(@]

(@]

Hidraulica HID 01/07 a HID 07/07 - RO;
Memorial Descritivo Hidraulica;
Estrutura metélica EST 01/04 a EST04/04;

Memorial Descritivo Estrutura Metalica;

— Projetos- Nova Sede do SIARQ (GRACO)

O

O

(@]

(@]

o

Arquitetura - ARQ 01/37 a ARQ 37/37 - RO;
Memorial 01-Condi¢des Gerais

Memorial 02-Arquitetura;

Elétrica ELE 01/18 a ELE 18/18 -RO0;

Memorial 04-Elétrica;

— Projetos Urbanizacao, PPCI (GRACO)

o

o

o

[©]

O

Arquitetura - ARQ 01/14 a ARQ 14/14 - RO;
Elétrica - ELE 01/07 a ELE 07/07;
Estrutura - EST 1/13 a EST 13/13- RO;
Hidraulica - HID 01/10 a HID 10/10 - RO;
Memorial 01-Condi¢des Gerais

Memorial 02-Arquitetura

Memorial 03a-Parecer de funda¢des
Memorial 03-Estrutura

Memorial 04-Elétrica

Memorial 05-Hidraulica

— Projetos Complementares

O
O
O

(@]

1.10
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Projeto de esquadrias (Grdo Santo) - Folhas 04/14, 05/14, 06/14, 11/14, 12/14, 13/14, 14/14

Projetos estrutura - executado - folhas 01 a 11
Projeto de locacao de estacas - executado - folha 01

Projetos de fundacéo - executado - folhas 01 a 03

OBRIGACOES DE MEIO E OBRIGACOES DE RESULTADO

Esta contratacdo envolve definicbes que a Contratada devera seguir quanto a obrigacées de meio e
obrigacdes de resultado para a execucédo da obra.

1.10.1 S&o obrigacdes de meio (fragcdes do objeto com relacdo as quais ndo havera liberdade para a

contratada inovar em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigagéo de
aderéncia entre a execucdo e a solucdo predefinida no anteprojeto previsto no Anexo XXX -
verificar nimero do anexo - deste edital) as seguintes disciplinas de execugéo:

110.11

Arquitetura

1.10.1.1.1 Material de fechamento previsto no projeto basico

1.10.1.1.2 Layout das plantas arquitetdnicas
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1.10.1.1.3 Material de acabamento do piso, paredes e teto previsto na documentacao técnica licitada

1.10.1.1.4 As esquadrias deverdo ser executadas conforme projetos anexos ao edital de licitagao
(Projetos Graco e Grao Santo)

1.10.1.1.5 Layout da cobertura e material da cobertura, calhas e rufos

1.10.1.1.6 Paginagéo do forro

1.10.1.1.7 Lougas e metais sanitarios, copa e DML

1.10.1.1.8 Materiais das divisérias dos ambientes administrativos e dos sanitarios
1.10.1.1.9 Caracteristicas técnicas do elevador.

1.10.1.2  Elétrica, dados e voz

1.10.1.2.1 Pontos de tomadas, dados e voz

1.10.1.2.2 Modelos e layout de luminérias, arandelas e postes

1.10.1.2.3 Materiais de acabamento, como canaletas metalicas.

1.10.2 Sao obrigacdes de resultado (fracdes do objeto com relagao as quais havera liberdade para a
contratada inovar em solu¢des metodolédgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo das
solucdes previamente delineadas no anteprojeto), conforme definido para as seguintes
disciplinas:

1.10.2.1 Climatizacéo

1.10.2.1.1 Todos os ambientes previstos para serem climatizados no projeto basico deverdo ser
atendidos. Onde ha previsao de equipamentos modelo cassete 04 vias, devera ser mantido
este modelo. Para os demais locais podem ser propostos cassete, high-wall ou piso-teto,
desde que o equipamento ndo seja instalado no piso.

1.10.2.1.2 Os depdsitos deverao possuir controle de temperatura (18C° - 21C°) e umidade (entre 45%
- 50%), inclusive para o Deposito Doc. Especiais.

1.10.2.1.3 O Deposito Doc. Especiais devera ser alimentado por maquina exclusiva, conforme projeto
bésico.

1.10.2.1.4 O sistema de climatizac@o devera ser central com os equipamentos do tipo inverter com a
capacidade minima de BTU's prevista no projeto basico. O equipamento reserva da sala de
servidores podera ser do tipo Split. Os equipamentos instalados devem buscar a eficiéncia
energética, portanto, possuir selo procel nivel "A" para as evaporadoras e condensadoras.
Para os chillers, fancoil's e fancoletes deverdo ser buscados os equipamentos mais
eficientes no mercado.

1.10.2.2 Instalacdes elétricas

1.10.2.2.1 Os pontos de tomadas e rede previstos no projeto basico deverao ser mantidos. A empresa
podera propor um novo caminhamento da infraestrutura, devendo utilizar eletrodutos de
aco galvanizado, eletrocalhas e perfilados metalicos (ndo sera permitido a utilizacdo de
dutos flexiveis sobre o forro).

1.10.2.2.2 A empresa podera propor redimensionamento dos cabos, sendo que 0s circuitos de
iluminacdo devem ser atendidos, no minimo, por cabos de 2,5mmz2, e circuitos de tomadas,
no minimo, por cabos de 4mmz2.

1.10.2.2.3 Quanto a entrada de energia, cabera a Contratada o dimensionamento da rede de entrada
de energia, quadro de medicdo e disjuntores, devendo utilizar um transformador de 300
KVA a ser instalado em poste no local a ser definido pela Unicamp. Os dimensionamentos

&
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e projeto da entrada de energia deverdo seguir as normas vigentes e normas da CPFL
(Distribuidora de energia em Campinas), considerando que a rede da Unicamp € de 11,9Kv.
Fica a cargo da Contratada a elaboracdo do projeto de Sistema de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA), devendo a malha sobre cobertura e suas descidas,
obrigatoriamente, serem executadas em barras chatas de aluminio.

1.10.2.3 Projeto de prevencéo e combate a incéndio

1.10.2.3.1 Fica a cargo da Contratada a elaboracdo do projeto de combate a incéndio, a aprovacao
no CBESP e a posterior obtencéo do AVCB provisorio.

1.10.2.4 Urbanizacgédo do entorno e paisagismo, mantendo a acessibilidade para o edificio.
1.10.2.5  Acessibilidade

1.10.2.5.1 O projeto de acessibilidade serd desenvolvido pela Contratada, atendendo as normas
vigentes que visam prover acessibilidade as pessoas com deficiéncia.

1.10.2.6 O projeto para complementacao e conclus@o da caixa de corrida do elevador, inclusive a
execucao da ventilagdo da caixa de corrida, devera ser desenvolvido pela Contratada. A caixa
de corrida sera projetada para um elevador a ser adquirido conforme especificagdo do Memorial
CEMEQ - DT 02-2023.

1.10.2.7 Escadas metalicas de saida de emergéncia do auditério e ala dos arquivos.

1.10.2.8 A estrutura metalica de cobertura devera ser projetada pela Contratada, sendo previsto em
sua sobrecarga a instalacdo futura de placas fotovoltaicas.

1.10.2.9  Devera ser mantido o nivel do piso do auditorio previsto em projeto e o layout da rampa e
da escada de entrada do edificio, sendo a infraestrutura e estrutura a ser executada para estes
itens a ser projetada pela Contratada.

111 INFORMACOES TECNICAS COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO DO OBJETO

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a seguir.

1.11.1 ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administragdo local da obra como item de planilha. Definigdo: “A Administragdo Local
compreende o0s custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem
necessarias: * chefia e coordenagao da obra; ¢ equipe de produgao da obra; * departamento de
engenharia e planejamento de obra; « manutencdo do canteiro de obras; ¢ gestdo da qualidade
e produtividade; » gestdo de materiais; ¢ gestdo de recursos humanos; * gastos com energia,
agua, gas, telefonia e internet; « consumos de material de escritério e de higiene/limpeza;
medicina e seguranga do trabalho; ¢ laboratérios e controle tecnoldgico dos materiais;
acompanhamento topografico; « mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.);
» equipamentos de informatica; « eletrodomésticos e utensilios; ¢ veiculos de transporte de apoio
e para transporte dos trabalhadores; ¢ treinamentos; ¢ outros equipamentos de apoio que nao

estejam especificamente alocados para nenhum servico.” Redagdo dada pela Cartilha do
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Tribunal de Contas da Unido — Orientagdes para elaboragao de planilhas orgamentarias de

obras publicas de 2014.

Da medicdo: A Administracdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicdes dos servicos executados e aceitos, conforme recomendacéo do Tribunal de Contas
da Unié&o, no Acordao TCU 2.622/2013 — Plenério e no documento Orienta¢des para Elaboracao
de Planilhas Orgcamentarias de Obras Publicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de servigos.

1.11.2 CANTEIRO DE OBRAS: Deveré atender integralmente a NR-18 e NR-24. Em obras com prazo
de execucgdo superior a 300 dias, as instalagBes para o canteiro de obras deverdo ser
obrigatoriamente construidas em chapa de madeira compensada. A CONTRATADA devera
elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple toda a area de influéncia da obra e
apresentar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE para aprovagao, sendo que o mesmo devera ser
provido de instalacdes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario e refeitério (quando houver
necessidade de alimentacao no local), sendo proibida a confeccéo de refeicdes no Canteiro de
Obras. A limpeza e manutencdo do canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizacdo da CONTRATANTE a relagdo de cargas
elétricas que pretende utilizar no canteiro e solicitar e definir junto a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE local Unico para instalagcao de ponto elétrico, sendo que séo responsabilidades
da CONTRATADA as derivacOes e instalacdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA
devera interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e, na impossibilidade, utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Para quaisquer outros tipos
de residuos, a CONTRATADA devera trata-los conforme determinacdo do CONAMA. A
CONTRATADA devera providenciar a confecgéo e instalagdo da placa de identificacdo da obra
em até 15 dias apo6s a data de inicio da obra, conforme padrao da UNICAMP, cujo lay-out sera
fornecido na reunido de inicio de obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execucédo das obras,
também néo poderéo manobrar fora desta area.

1.11.3 ESTRUTURA METALICA: Antes da execuc&o das estruturas metalicas devera ser apresentado
pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricagdo e de montagem conforme NBR
8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para aprovacdo da FISCALIZACAO quanto
ao arquitetbnico e documentagéo solicitada em edital.

1.11.4 REMOCAO DE ARVORES: A autorizaco para retirada de arvores sera obtida pela UNICAMP.
A CONTRATADA fara sua remocao tomando todas as precaucdes de seguranca para: O corte
das arvores executando poda prévia, se necessario. O destocamento das raizes. O recorte das
arvores e da sua ramagem. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em
cavacos entre 20 mm a 40 mm. O transporte deste material dentro do Campus para local
definido pela Fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

1.11.5 FUNDACAO: Na execucdo de fundacdes, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos projetos de infra e
superestrutura e as adequacdes necessarias para a perfeita execucgao da obra/servigo. No caso
de fundagbes por tubuldes, caberd também ao consultor da CONTRATADA a analise e
liberacdo para concretagem. No caso de estacas, cabe também a confirmagdo das
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quantidades, cargas e profundidades, com base nos relatérios de sondagem apresentados pela
Contratante, assim como nos relatérios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para andlise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o desempenho dos
elementos da fundacéo, para as situacdes exigidas por norma, através da execucéo de provas
de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

1.11.6 CAIXILHOS: Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA devera
observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821, com especial atencao
aos itens de desempenho minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a 4gua e cargas
uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem instaladas, serdo sempre considerados
como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade basica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser sempre o intermediario (1)
ou superior (S), conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.

1.11.7 FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em
chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de
18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica, acabamento
resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, calgadas etc.)
deverd ser executado, sempre, lastro de concreto magro, com espessura minima de 5 cm, para
nao haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o sera permitido lastro de brita.

Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados espagadores, para se garantir o
cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.

As concretagens s6 serdo autorizadas ap0s a conferéncia e aprovacao das formas e ferragens
pela fiscalizacéo.

1.11.8 REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a CONTRATADA devera
considerar em suas composicdes de custo a instalacdo de cantoneiras metalicas de arremate
nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo: - Cantoneira de a¢o galvanizado para reboco.
- Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

1.11.9 REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas pluviais deveréo
ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos servigos executados pela
CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada perante a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, sem quaisquer custos adicionais a CONTRATANTE,

1.11.10 MEIO AMBIENTE

Péagina 8 de 19

N &
UNICAMP




Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes ambientais que
envolvam a preservacéo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna — Flora, observando a adog&o de
boas praticas ambientais na execucdo de obras para a Contratante, assim como as legislagcdes
ambientais vigentes.

1.11.10.1 Geral

As especificacBes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo; Biotico:
Flora e fauna; Socioecondmico: Populacdo de entorno, funcionarios, professores, alunos e
usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

Supresséo de Vegetacao e Intervencéo em Areas de Preservacdo Permanente — APP’s;
Processos Erosivos;

Protecé@o de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Sdlidos;

Efluentes Liquidos;

Poluicdo Sonora,;

Poluigdo Atmosférica;

Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

1.11.10.2 Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo, execucao e desmobilizacdo das
obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados.

Descricdo: Residuos sdlidos consistem em todos os restos de materiais solidos provenientes das
atividades do canteiro de obras e frentes de servicos, tais como os 6leos e graxas provenientes das
oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicBes e descartes de escritorio, entre outros, devem ser devidamente segregados para a reciclagem.
Quanto aos residuos organicos, deverdo ser encaminhados para a coleta publica.

InstrucBes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber instrucdes quanto a
utilizacdo controlada de materiais, visando a menor producado possivel de residuos a serem dispostos.
E recomendavel, também, o incentivo & coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel,
metal, plastico e organico. Todos os residuos soélidos devem ter seu destino final em locais apropriados
e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou tambores de lixo para a
coleta de residuos ndo perigosos gerados, preferencialmente diferenciando os tipos de residuos
possibilitando a coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em sacos apropriados para
a coleta urbana e depositar nas grades existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a Resolugédo 307/CONAMA,
provenientes da demolicdo e da execucdo de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente
segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para este fim;

d. Osresiduos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 0leos e graxas procedentes
de manutencdo emergencial devem ser acondicionados em tambores e retirados e transportados por
empresas especializadas neste tipo de disposi¢éo.

e. A Contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de construcdo RCC, devem estar
cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao envio
de cada cacamba ou caminhdo contendo residuos, a Contratada devera emitir documento fisico de
Manifesto de Transporte de Residuos/ MTR e, ao final de cada trimestre / conclusdo da obra, emitir no

&
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sistema SIGOR/CETESB uma Declaracdo de movimentacdo de Residuos/ DMR constando toda a
quantidade de residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.

No documento MTR devera constar o CNPJ da construtora Contratada para execu¢do dos servigos, da
empresa transportadora dos residuos e da empresa que ira receber os residuos. Cabe ressaltar que,
no momento da emisséo do MTR serdo necessarios os dados do caminhao e do motorista que faréo o

transporte.
f. A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra (PGRO),
conforme modelo para preenchimento PT-PGRCC-04 disponivel na pagina

https://www.depi.unicamp.br/geare/, inclusive croqui do canteiro de obras delimitando as areas para
armazenamento provisoério. Este documento devera ser entregue na reunido de inicio de execucao do
objeto, que sera posteriormente aprovado pelo érgao competente da Universidade.

g. O manejo, armazenamento, transporte e destinacéo final dos RCC gerados na obra devem atender
as diretrizes do PGRCC da Unicamp e PGRL da Unidade (quando houver), da lei federal n® 12.305/2010
e da Resolugdo CONAMA 307/2002 e suas atualizacdes.

h. Para a liberacdo do transporte e destinacao final do residuo, devera ser solicitado e agendado junto
a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a emissédo do MTR, segundo a portaria do MMA 280/2020
que devera ser fornecido ao transportador.

i. A CONTRATADA devera fornecer o respectivo Certificado de Destinacéo Final (CDF) para cada
MTR, até o recebimento definitivo do objeto.

1.11.11 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de Prote¢do e Combate a
Incéndio e apresentar conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

ART de instal. medidas de prote¢éo contra incéndio

Atestado de conformidade das instala¢des elétricas (Anexo K)

ART das instalacdes elétricas

Atestado de emprego de materiais de acabamento

ART do material de acabamento e revestimento

ART do sistema de protecéo contra descargas atmosféricas

Notas fiscais das mangueiras, extintores e demais equipamentos de combate a incéndio

1.11.12 NA CONCLUSAO DA OBRA DEVERA SER ENTREGUE:

Manual do proprietario, conforme modelo;

As Built;

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/AVCB;

Notas Fiscais e manuais dos equipamentos instalados;

Controles remotos dos equipamentos de climatizacao;

Databook do sistema de climatizacao;

PMOC (Plano de Manutencéo, Operacéo e Controle) do sistema de climatizagéo
Chaves das edificacdes.

Laudos inerentes as instalacdes elétricas (aterramento, isolagdo dos cabos alimentadores, etc)
Relatorios dos testes de estanqueidade das tubulagdes e da impermeabilizacéo
Laudos dos sistemas de ancoragem

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O objeto pretendido trata da contratacdo de servicos de engenharia para elaboracdo de Projeto
Executivo e execucdo do remanescente da obra de construcdo da Nova Sede do Arquivo Central do
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Sistema de Arquivos da Unicamp - SIARQ. O SIARQ é responsavel pela politica, gestéo e preservacéo
arquivistica de documentos na UNICAMP. E o 6rg&o central de coordenagdo do Sistema de Arquivos
da Unicamp (SIARQ / UNICAMP), que compreende o Conselho Consultivo (CONSUL / SIARQ), a
Comisséo Central de Avaliacdo de Documentos (CCAD / SIARQ), a Rede de Arquivos e os Protocolos
e Comissfes Setoriais de Arquivos (CSArgs) das unidades e 6rgaos. A gestdo dos documentos
pressupde uma integracdo com as unidades e 6rgdos na orientacdo técnica para a producéo,
tramitacdo, arquivamento, avaliagdo, utilizacdo e preservagédo dos documentos, numa linha continua de
gerenciamento denominada ciclo de vida documental. O SIARQ tem, sob sua responsabilidade, a
guarda de documentos que, por questdes legais, fiscais e juridicas, devem ser mantidos por certos
prazos de guarda determinados em normas, a fim de subsidiar decisdes administrativas e académicas,
bem como apoiar a Universidade na defesa de seus direitos. Também responde por documentos de
guarda permanente, por apresentarem informac¢des substantivas sobre a instituicdo e que podem ser
fontes de pesquisas administrativas, académicas e cientificas. Visando ampliar e qualificar a
infraestrutura para prestagéo de servigos arquivisticos da Unicamp, especialmente no que diz respeito
a capacidade de recebimento e preservacdo de documentacdo produzida pelas Unidades e Orgéos
pelos prazos previstos em legislagdo, iniciou-se a construgdo do prédio destinado a Nova Sede do
SIARQ, a qual esta paralisada desde novembro de 2015, devido a rescisdo contratual unilateral por
descumprimento de clausulas pela empresa contratada. Diante do exposto, faz-se necesséria a
conclusdo da obra paralisada a fim de que se possa atender as demandas de armazenamento e
preservacédo da documentacéo das Unidades e Org&os da Universidade de forma adequada, visto que
0s espagos da sede atual do SIARQ encontram-se no limite de suas capacidades. Conforme definido
pela Deliberagdo CONSU-A-019/2019, a Contratagéo da Concluséo da Obra do Novo Prédio do SIARQ
foi analisada pela Comissédo de Planejamento Estratégico Institucional - COPEI, na data de 19/02/2019,
tendo sido incluida na lista de prioridades estratégicas de obras da Universidade, conforme Parecer
COPEI n° 03/2019.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

As solugbes para execucdo da referida obra foram adotadas com base nos levantamentos de
mercado e nos requisitos de viabilidade econdmica (custo de execucado, operagdo e manutengdo), vida
util e eficiéncia energética.

Considerando que se trata de uma contratacdo semi-integrada, foram definidas as obrigagcbes de
meio e de resultado. Tais obrigagBes partiram da analise dos projetos existentes, da busca do
atendimento das necessidades da Unidade ao final da obra e da identificacdo de areas onde ha
possibilidade de a Contratada atuar propondo sistemas ou solu¢ées inovadoras na construcao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Subcontratacdo
E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes descritas a seguir.
A subcontratacdo fica limitada a:

- Projetos Executivos de Arquitetura, Climatizagao, Instalag6es elétricas, SPDA, Estrutura de
concreto e metdlica, Instalacdes Hidraulicas, Combate a Incéndio.
- Estrutura metalica: projeto, fabricacdo e montagem

- Concreto usinado
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- Calhas e rufos

- Diviséria em Gesso acartonado — Drywall
- Esquadrias de aluminio, Vidros e Espelho
- Diviséria mével

- Diviséria em laminado Melaminico

- Forro de gesso acartonado

- Forro em placas minerais

- Pelicula Refletiva

- Instalacdo de Combate a Incéndio

- Elevador

- Manutencgéo de elevador

- Nobreak 15 KVA

- Sistema de Alarme, Deteccdo e Combate de Incéndios
- Laudo de medicao da instalagdo do SPDA
- Remocao de entulho

- Estaca escavada mecanicamente

- Prova de carga estatica para estacas

- Posto de transformacao

- Serralheria

- Climatizagéo

- Manutencéo Preventiva do Sistema de Climatizacdo

41.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacao.

4.2 Vistoria

4.2.1 A avaliagdo prévia do local onde serd executado o objeto pretendido € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades existentes, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizag&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, em dias de expediente na UNICAMP, das 9:00 horas as 16:00 horas. O agendamento
podera ser realizado pelo e-mail jbizetti@unicamp.br.

4.2.1.1 Caso o interessado opte por nado realizar a vistoria, devera apresentar declaracdo formal
assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacdo, nos termos do anexo ao Edital.

4.2.1.2 A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalag@es, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da execugédo do
objeto pretendido, devendo, a Contratada, assumir os énus dos servigcos decorrentes.

5. DA EXECUCAO DO OBJETO

5.1 O inicio da execucao do objeto se dara na data definida pela CONTRATANTE na reunido técnica
de liberacdo do inicio de execucdo do objeto, a ser agendada mediante convocacgédo formal, apos a

assinatura do contrato.
%
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5.2 A execucdo da obra podera ser iniciada somente apds a entrega dos projetos executivos e
aprovacao destes pela Contratante.

5.3 Local da prestacéo dos servicos:

Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Campinas, SP.
END.: Rua 1 com Av. Dr. André M. Tosello, s/n°
QUADRA: 43

LATITUDE: -22°49' 06"

LONGITUDE: - 47° 38' 08"

5.4 Os servigos serdo prestados nos seguintes horarios:
- Segunda a sexta-feira, das 7:00 horas as 18:00 horas;

- Sébados, domingos, feriados, pontos facultativos ou dias sem efetivo da CONTRATANTE na
Universidade: a prestagdo de servicos s6 podera ser realizada, mediante autorizagéo expressa e formal
da fiscalizagdo. As solicitacdes deverao ser feitas, por escrito, com pelo menos 3 (trés) dias Uteis de
antecedéncia da data pleiteada. Na solicitacdo devera constar a relacdo dos funcionarios que
trabalhar&o nos dias solicitados, as datas que se pretende trabalhar e os servigos que serdo executados.

5.5 Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios (todos 0s insumos) necessarios para a execucao integral do
objeto pretendido, provendo sua substituicdo quando necessério e/ou solicitado pela Fiscalizacao.

5.6 A Contratada deverd disponibilizar no canteiro de obras, para responder perante a Fiscaliza¢do da
Contratante, o profissional Engenheiro civil / Arquiteto residente / Tecnélogo em Construcdo Civil. Este
profissional devera ser credenciado a Fiscalizacdo e emitir ART ou RRT correspondente, da mesma
forma que o profissional que sera o responsavel técnico pelo Objeto.

5.7 A area do canteiro de obras esta cercada por alambrado. Adequacgbes deverdo ser realizadas em
tela de ago galvanizado.

6. CRITERIOS DE MEDICAO

6.1 A medicdo sera realizada até o 4° dia util do més subsequente, considerando 0s servigos
executados, efetivamente concluidos pela Contratada entre o primeiro e o Ultimo dia do més anterior
e aceitos pela Fiscalizagdo, conforme definido no Eventograma.

6.2 A CONTRATADA devera apresentar, até o Ultimo dia do més, memoérias de célculo que
demonstrem os eventos executados no periodo.

6.3 Somente serdo pagos 0s eventos efetivamente executados, aceitos e medidos pela
FISCALIZACAO.

6.4 Serdo medidos os eventos concluidos de acordo com o determinado no eventograma
(anexo ao edital de licitagdo). Eventos inconclusos, parcialmente executados ou ndo aceitos pela
fiscalizag&o ndo serédo medidos.
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6.5 A empresa devera seguir o eventograma - cronograma de execucdo anexos ao edital de
licitacdo. Qualquer alteracdo deverd ser justificada tecnicamente e previamente aprovada pela
fiscalizacéo.

6.6 N&o serdo medidos eventos executados antes de suas atividades predecessoras, definidas
no eventograma - cronograma anexo ao edital de licitagdo. Exceto quando a antecipa¢éo de execucdo
for autorizada pela Fiscalizaco.

6.7 Condicdes para possiveis aditamentos / reequilibrios

6.7.1 As disciplinas relacionadas as obrigagbes de meio serdo medidas e pagas segundo
eventograma anexo ao Edital.

6.7.1.1 No caso da ocorréncia de pequenas variagbes quantitativas dos itens orgamentarios
relacionados as etapas descritas no eventograma, essas correrdo por conta e risco da
contratada, sempre que menores que 15% (quinze por cento) dos quantitativos estimados na
planilha orgcamentaria.

6.7.2 Caso os limites estabelecidos no item 6.7.1 sejam superiores, poderdo ser ajustados termos
aditivos para restabelecer a equagdo econdmico-financeira da avenca, desde que:

6.7.2.1 A alteracdo contratual decorrente ndo supere ao estabelecido no art. 13, inciso Il, do Decreto
7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos art. 125 da Lei
14.133/2021, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes contratuais;

6.7.2.2 A modificacdo do ajuste ndo ensejard a ocorréncia do "jogo de planilhas", com reducao
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relacéo ao preco base do certame no ato da
assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como
também do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal;

6.7.2.3 A correcdo de quantitativos, bem como a inclusdo de servico omitido, ndo esteja compensada
por distor¢8es em outros itens contratuais que tornem o valor global da avenca compativel com
0 de mercado.

6.7.3 Os potenciais aditivos a que se refere o item 6.7.2 s6 serdo devidos caso a variacdo de
quantitativo no item traga impacto maior que 0,5% no valor global do contrato para mais ou para
menos.

6.7.3.1 Para a aplicacéo no disposto no item 6.7.3, ndo caberd a somatéria de dois ou mais itens de
planilha para a regra de célculo do impacto no valor global do contrato.

6.7.4 Eventuais servigos omitidos na planilha orgamentaria, mas necessarios a execugao do projeto
conforme descritos no Projeto Basico, serdo objeto de aditivo e pagamento sempre que tiver
um valor total de 1% acima do valor inicial do contrato.

6.7.5 No caso de descricdo incorreta do servico constante na planilha licitada em comparacéo com o
exigido no projeto basico, podera haver termo aditivo para compensar a diferenca, para mais
ou para menos, sempre que se tratar de servigo cujo preco total estimado for superior a 0,5%
do valor inicial do contrato atualizado.
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6.7.6.1

6.7.6.2
6.7.6.3

6.7.7

depi

Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado

Poderdao ensejar reequilibrio econémico-financeiro: os impedimentos, retardamentos ou
onerosidades excessivas, devidamente fundamentadas, e que tenham como causa ou fatos,

considerada a matriz de riscos:

Eventos previsiveis ou imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que tenha nexo causal

direto com impedimento, retardamento ou onerosidade excessiva;

Que nao tenham sido ocasionados por culpa da contratada.

Sera considerada onerosidade excessiva para fins de reequilibrio, o0 demonstrado efeito ao

valor total do contrato superior a 5%.

No caso das obrigagdes de resultado a que se referem ao item 1.10.2, os fatos posteriores a
assinatura do contrato, que podem causar impacto no seu equilibrio econémico-financeiro e
previséo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia,
terdo suas responsabilidades e 6nus avaliadas conforme descrito na Matriz de Riscos, abaixo:

Matriz de riscos:

Tipo
Risco

de | Descricéo

Materializagao

Responsabilidade

Projeto

Reprovacdes da parte da
Unicamp para o projeto
executivo, atraso no
desenvolvimento do projeto

Atraso do projeto e
do empreendimento

Contratada

Reprovacao e adequacgbes
necessarias para aprovagao no
Corpo de Bombeiros

Atraso do projeto e
do empreendimento

Contratada

Execucgéo
obra

Aumento de custo da obra
decorrente da solugdo técnica
escolhida no desenvolvimento
do projeto executivo

Aumento de custo

Contratada

Risco de ocorrerem eventos
durante a execucdo da obra,
motivados pela Contratada,
gue impegam o cumprimento
dos prazos acordados,
necessitando de acbes como
aumento de efetivo ou
equipamentos, para recuperar
0 cronograma da obra

da

Atraso da obra e
aumento do custo

Contratada

Refazimento de servicos
executados antes desta
contratacdo e ndo previstos
na planilha

Atraso da obra e
aumento do custo

Dificuldades em
subcontratacbes ou ndo
aprovacao dos documentos
relativos as subcontratadas

Atraso da obra

Contratada
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Questionamentos técnicos
feitos pela Contratada que | Atraso daobra UNICAMP
ultrapassem 15 dias para
resposta por parte da
Contratante

Vicios construtivos e baixa | Atraso da obra e
qualidade nos servicos | aumento do custo | Contratada
executados, necessitando
refazimento

Situacdes que dependam de | Atraso da obra e
Processo decisdes a serem tomadas pela | aumento do custo | UNICAMP
Decisorio fiscalizag&o, gestdo da obra ou
gestdo superior da Unicamp, e
venham a impossibilitar
continuidade de frentes de
execucao

Ajustes de | Solicitacado, feita pela Unicamp,
€sCopo  nas | de alteragbes contratuais em
obrigacdes de | gitjyacdes em que  seja

resultado neces.séria alteracao ' de gltjrr?;?]todgo 23:‘0 e|UNICAMP

especificacdo para a obrigagédo

de resultado.

Prazos para conclusdo da

formalizacéo do aditamento que

impossibilitem a continuidade de

frentes de trabalho dependentes

do Termo Aditivo. Esse prazo |Atraso da obra efynjcamp

sera contabilizado a partir da aumento do custo

assinatura da planilha de

aditamento a ser encaminhada a

DGA/Contratos

Inflago acima da média, Alteracdes

flutuactes de cambio | Aumento de custo | desproporcionais no

desproporcionais, aumento mercado, e que nao se

exacerbado de insumos que enquadrem no limite

resulte em um acréscimo além disposto no item no

Econdmico - | de 5% do valor contratual edital que rege sobre
Financeiro atualizado onerosidade excessiva,

poderda ser autorizado
mediante solicitacdo da
Contratada,
acompanhada de
justificativas e
comprovantes (inclusive
notas  fiscais) que
comprovem o pleito

Indisponibilidade de insumos Atraso da obra e CONTRATADA

no mercado aumento do custo
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Insumos Roubos e furtos de materiais | Atraso da obra e

CONTRATADA
postos em obra aumento do custo

6.8 Do recebimento

6.8.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
eventograma/cronograma fisico-financeiro fornecido, a CONTRATADA apresentard a
medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de
calculo detalhada.

6.8.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida, quando os servicos previstos para aquela
etapa, no eventograma / cronograma fisico-financeiro ofertado pela CONTRATADA, estiverem
executados em sua totalidade;

6.8.1.2 A CONTRATADA também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais, utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

6.8.2 O objeto pretendido sera recebido provisoriamente, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |,
a, da Lei n®14.133, de 2021);

6.8.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des,
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢éo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.8.3 A Fiscalizacdo da CONTRATANTE néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medig&o
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio (Art. 119 c/c art. 140 da Lei 14.133, de 2021), como
também citado acima;

6.8.4 O Recebimento Provisério também ficara sujeito a conclusao de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e instrucdes exigiveis;

6.8.5 Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

6.8.6 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto pretendido, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a CONTRATADA para emissédo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucdo do objeto pretendido, para efeito de liquidagcédo e
pagamento;

6.8.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto estiver pendente a solugdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto pretendido ou no
instrumento de cobranca;
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Planejamento Integrado

6.8.8 O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugado do contrato.

7. FORMA E CRITERIOS TECNICOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1 A CONTRATADA sera selecionada por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, com adoc&o do critério de julgamento Menor preco.

7.2 Critérios de aceitabilidade de precos

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracéo, por
meio eletronico:

7.2.1 Planilha orgamentaria detalhada, elaborada de acordo com o modelo fornecido pela
Unicamp em formato Excel, contendo todos os elementos constantes no Anexo — Pasta
Técnica, bem como os valores unitarios e totais, com destaque obrigatério do valor
correspondente ao BDI, devendo, ainda, contemplar todas as etapas de execucao,
resultado do método executivo adotado pelo licitante, de forma que os servicos
executados totalizem o preco global.

7.2.1.1 Todos os custos diretos necessarios a completa execucdo de cada um dos itens do
servico, e que ndo estejam discriminados nas planilhas orcamentarias como itens
independentes, deverdo ser incorporados na composicdo de custos dos itens
correlatos na planilha orgamentéria a ser elaborada pelo licitante e apresentada no
certame.

7.2.2 Eventograma/ cronograma fisico-financeiro, elaborado de acordo com o modelo fornecido
pela Unicamp em formato Excel, nos termos do Anexo - Pasta Técnica, de acordo com o
prazo de execucdo da obra e compativel com o eventograma/ cronograma de
desembolso.

7.2.2.1 Na reunido para liberacdo do inicio da execucdo do objeto, a Contratada devera
apresentar o eventograma/cronograma fisico-financeiro definitivo e compatibilizado
com a data “zero” da realizagédo da referida reunido e com os percentuais financeiros
indicados na proposta comercial.

7.3 Exigéncias de habilitagdo técnica

Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
7.3.1 Qualificagcao Técnica

7.3.1.1 Comprovacdo de que a empresa licitante é de engenharia, através da apresentacdo
da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA.

ou

7.3.1.2 Comprovacéo de que a empresa licitante € de arquitetura, através da apresentacao da
Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao CAU.
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Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacdo € de R$ 12.555.586,67(doze milhdes, quinhentos e cinquenta e
cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais, sessenta e sete centavos), conforme planilha orcamentaria
constante da Pasta Técnica, com data base dezembro/2024.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Processo Administrativo n° 01-P-8235/2024

ADMINISTRATIVO

9. VIGENCIA DA CONTRATACAO

9.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € contado da data de sua assinatura até a data do

recebimento definitivo, devendo a Contratada obedecer ao prazo de execucdo definido no
subitem 1.3, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.

10.2. Apé6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que conterd informag8es acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

10.3. Antes do inicio da prestacdo dos servigos, a empresa devera entregar a documentagéo
necessaria a emissdo de crachas, assim como a liberagdo pela Seguranca do Trabalho, devera
ocorrer conforme disposto no Manual de Seguranca da Divisdo de Seguranca do Trabalho -
DSTr/DGRH/UNICAMP, disponivel no enderego eletrbnico: https://www.dgrh.unicamp.br/wp-
content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf

10.4. A Contratada devera atender as exigéncias relativas a seguranca, higiene e saude do
trabalhado, procedimentos internos a Universidade, assim como as regras estabelecidas pela
legislacdo vigente, devendo participar do treinamento denominado Integracao de Seguranca do
Trabalho, na Divisdo de Seguranca do Trabalho - DSTr, seguindo as orientacdes contidas no
Manual de Seguranca do Trabalho.

10.5. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugéo total ou parcial.

10.6. As comunicagBes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas
porescrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica
para esse fim.

10.7. A CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adogéo de
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providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacao

10.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.9. O fiscal do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao, consoante as atribuicdes previstas no Art. 16 da Resolu¢cao GR n° 14/2023.

Gestor do Contrato

10.10. O gestor do contrato acompanhard a execucdo contratual, com apoio dos fiscais do
contrato, assegurando o controle dos prazos do contrato; a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da contratada; a disponibilidade prévia de empenho, o pagamento, as garantias e as
glosas; a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, bem como as demais atribuices
necessérias a plena execucao do contrato estabelecidas no Art. 14 da Resolugédo GR n° 14/2023.

Garantia da Contratacdo

10.11. Sera exigida a garantia da contratac@o de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gbes descritas nas clausulas do contrato.

10.11.1. No prazo de convocacgdo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a
celebragdo da contratacéo, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma
das seguintes modalidades:

| - Caugdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante deposito
bancario em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corre¢ao
monetaria do valor depositado.

Il - Caucdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

Il - Fianga bancaria. Feita a opgéo pela fianga bancéaria, no instrumento devera constar a
renlncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Sera admitida
fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apodlice de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar
todos os eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a
legislacdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apolice,
o fornecedor vencedor podera apresentar declaragcdo firmada pela seguradora emitente
afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os
eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a legislagédo que
rege a matéria.

Praca das Bandeiras, n° 45 - Quadra 2 - Prédio 1 - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz" - Bardo Geraldo
Campinas - SP - Brasil - CEP: 13083-869

www.dga.unicamp.br
Pagina 2 de 9

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar codigo 07D9E2C5 76EC4728 8919989C 153D018A


http://www.dga.unicamp.br/

N TERMO DE REFERENCIA
A%, SERVICOS SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA
a¥ - LICITACAO

UNICAMP

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizacdo conforme a
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total, emitidos com observancia da legislagéo que rege a matéria.

10.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratacao.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Forma de pagamento

11.1. O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta corrente no Banco do Brasil sob
a titularidade da Contratada, conforme Decreto Estadual n° 62.867/2017

11.1.2. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros
em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e
Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da
realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo poderd se dar pela
comprovacao, pelo contratado, de que 0s registros estdo suspensos, nos termos do artigo
8° da Lei estadual n° 12.799, 2008.

11.1.3. O Contratante poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retengéo de tributos
determinada por lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencéo na nota fiscal apresentada
ou que se refira a retengBes ndo realizadas em meses anteriores.

11.1.3.1. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

11.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrer4d a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Prazo de pagamento

11.3 O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de cada
medicdo e mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes, com base na
legislagdo vigente. Serdo considerados servicos executados os efetivamente concluidos e
aceitos pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, conforme definido no Eventograma.
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12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Exigéncias de habilitacdo

12.1. Previamente a celebracéo do contrato ou emisséo de Instrumento equivalente (Autorizacéo
de Fornecimento, nota de empenho ou outro), a Administracdo verificarda o eventual
descumprimento das condi¢des para contratacéo, especialmente quanto a existéncia de sangéo
que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Consulta de SANCOES do Estado de Séo Paulo:
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

e) Consulta de Relacdo de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(TCE/SP): https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;

12.2. Caso atendidas as condi¢Bes para contratacéo, a habilitagdo do interessado sera verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

12.3. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagéo constante do SICAF,
ou encaminhar, quando solicitado pela Administracéo, a respectiva documentagéo atualizada.

12.4. N&o seréo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.5. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.6. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do
recolhimento dessas contribuigcdes.

12.7. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serédo
exigidos, conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

12.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,

12.9. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

12.10. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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12.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

12.12. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua
sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

12.13. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

12.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

12.15. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

12.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

12.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

12.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

12.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

12.21. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

12.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital ou Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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12.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

12.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

12.25. Certiddo negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor);

12.25.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologacao do plano
de recuperacao extrajudicial, conforme o caso;

12.26. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

12.26.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), bem como o Indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,50
(zero ponto cinquenta);

12.26.1.1. A férmula é composta dos indices resultantes de:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo nao Circulante
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IE = Passivo Circulante + Passivo nao Circulante
Ativo Total

12.27. Patrimdnio Liquido Minimo de R$ [1.255.558,67] (um milh&o, duzentos e cinquenta e
cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), comprovados na
forma da lei, admitida sua atualizacao conforme legislacéo vigente.

12.27.1 A atualizacdo do Patrim6nio Liquido, se necesséria, devera ser demonstrada por
documento assinado pelo representante legal e profissional devidamente habilitado e
inscrito no 6rgéo de classe.

12.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poder@o substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

12.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped,
guando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacao aplicavel.

Outras comprovacoes
12.31. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117,
paragrafo Unico, da Constituicdo estadual;

b) atender4, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo
disponibilizar empregado que incorra na vedagéo prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei
federal n®6.019/1974, com redacéo dada pela Lei federal n° 13.467/2017, quando o caso.

12.32. Sera admitida a participacao de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da
Lei n® 14.133, de 2021.

12.32.1 Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio,
subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes
elementos:

a. Designacao do consdrcio e sua composicao;

b. Finalidade do consércio;

C. Prazo de duracdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de
vigéncia contratual,

d. Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas
entre os consorciados;

e. Definicdo das obrigacfes e responsabilidades de cada consorciado e das

prestacdes especificas;
f. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados
pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucédo do contrato, abrangendo
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também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da
contratacao;

g. Indicacdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal,
que devera ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a
contratacdo e praticar todos os demais atos necessarios a participacdo na licitacdo e
execucdo do objeto contratado, sendo responsavel pela representacdo do consorcio
perante a Administracéo;

h. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio nao tera a sua
composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral
cumprimento do objeto da contratacdo, observado o prazo de duragdo do consércio,
definido na alinea “c” desta subdivisao.

12.32.2. O fornecedor vencedor € obrigado a promover, antes da celebragéo da contratacao,
a constituicao e o registro do consorcio, nos termos de seu compromisso de constitui¢éo.

12.32.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitacdo juridica e habilitagdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de
faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo econémico-financeira e de habilitacdo técnica,
quando exigida, sera observado o disposto no inciso Ill do caput do art. 15 da Lei n® 14.133,
de 2021.

12.32.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretard a automética inabilitacdo do
consorcio.

12.33. Serd admitida a participacdo de cooperativas e sera exigida a seguinte documentacao
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal n°
14.133/2021.:

12.33.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢céo, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

12.33.2. A declaracéo de regularidade de situacéo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

12.33.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

12.33.4. Edital de convocacéo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca
dos cooperados presentes nessa assembleia;

12.33.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagéo;

12.33.6. A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

12.33.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja
evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento aos subitens
anteriores.
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13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento da Universidade Estadual de Campinas, conforme abaixo:

NUmero de Recurso | E.E. C.0. C.L PROGRAMA GERENCIAL
3892/2025 4451-30 1- 8136 - CONTRATACAO DE | 09.46.01
3883/2025 REITORIA | EMPRESA ESPECIALIZADA | 09.49.00

PARA ELABORAGCAO DE
PROJETO EXECUTIVO E
EXECUGAO DA OBRA
PARA CONSTRUGAO DA
NOVA SEDE DO SIARQ

14. RESPONSABILIDADE

14.1. Nos aspectos técnicos desse Termo de Referéncia (item 1 ao 8) assina:
Maria Teodora da Rocha loti
Lucas Oriolo Rodrigues
Alexandre dos Reis Pacheco Neto

14.2. Nos aspectos administrativos desse Termo de Referéncia (itens 9 ao 13) assina:
Luiz Medeiros de Oliveira
André Sussumu Konishi

Campinas, 18 de fevereiro de 2025
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Medeiros de Oliveira, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em
administragédo, em 19/02/2025, as 11:51 horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugao GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE SUSSUMU KONISHI, Coordenador de Servigo, em 19/02/2025, as 14:10
horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugédo GR 54/2017.
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