
RAZÃO SOCIAL E DADOS DA EMPRESA
Obra Encargos Sociais
SIARQ - Prédio Novo - Remanescentes completo-R1-jun2024 Não Desonerado: ___, __%
RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP BDI(%): __,__%

Área da obra: 1926,46 m²

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra Data: __/__/2024

ETAPA SUB-ETAPA SUBITEM Descrição UnIdade Quant. M. O. UNIT MAT. UNIT UNIT MO.+MAT. M. O. TOTAL MAT.TOTAL M.O.+MAT. TOTAL BDI%) M. O. UNIT COM BDI MAT. UNIT. COM BDI UNIT. MO.+MAT. COM BDI M. O. TOTAL COM BDI MAT.TOTAL COM BDI M.O.+MAT. TOTAL COM BDI
 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELABORAÇÃO DE PROJETO

 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO 1.1 Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura, Climatização, Instalações elétricas, SPDA, Estrutura de concreto e metálica, Instalações 
Hidráulicas, Combate a Incêndio.

UN 1,00

 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES  2.1 Canteiro de Obras - conforme NR 18 e NR 24 unidade 1,00

 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES  2.2 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. UN 1,00

 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES  2.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO UN 1,00

 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES  2.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR UN 1,00

 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES  2.5 Placa de identificação para obra m² 6,00

 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES  2.6 Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado M 60,00

 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES  2.7 Locação de obra de edificação m² 1926,46

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA ESTRUTURA E COBERTURA

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA  3.1.1 Armadura em tela soldada de aço KG 4050,27

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA  3.1.2 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 99,25

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA  3.1.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 99,25

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA  3.1.4 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, KG 6775,97

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA  3.1.5 TELHA METÁLICA SANDUÍCHE TIPO: Trapezoidal LR-40.MATERIAL: Chapa de aço galvanizada. ESPESSURA: 0,65 mm.,INCLINAÇÃO: 5 %, m² 1257,30

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA  3.1.6 Calhas, Rufos e contra-rufos, conforme projeto arquitetônico, Chapa de aço galvanizada, Chapa n. 22. O rufo deverá sobrepor o contra-rufo e a m² 563,44

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA  3.1.7 Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superfícies metálicas  galvanizadas, conforme projeto arquitetônico. Branco. m² 563,44

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.1 - ESTRUTURA E COBERTURA  3.1.8 COLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 495,50

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO FECHAMENTO

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C m² 195,78

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.2 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A m² 183,96

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.3 Verga reta moldada no local com fôrma de madeira, concreto armado fck = 25 MPa, controle tipo "B" M 139,28

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.4 Divisórias em gesso acartonado resistente à umidade (RU) espessura total 11,5 cm, com uma placa simples de 12,5 mm de espessura na face m² 275,03

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.5 Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa e portas, incluso tapa-vista. m² 46,23

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES  3.2.6 - ESQUADRIAS DE MADEIRA ESQUADRIAS DE MADEIRA

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.6 - ESQUADRIAS DE MADEIRA  3.2.6.1 P05 Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir. UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.6 - ESQUADRIAS DE MADEIRA  3.2.6.2 P06 Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com visor e barra antipânico. UN 2,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.6 - ESQUADRIAS DE MADEIRA  3.2.6.3 P07 Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. UN 24,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.6 - ESQUADRIAS DE MADEIRA  3.2.6.4 P08 Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com barra de apoio e bate-cadeiras. UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.6 - ESQUADRIAS DE MADEIRA  3.2.6.5 P09 Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de correr. UN 2,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO  3.2.6 - ESQUADRIAS DE MADEIRA  3.2.6.6 P10 Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de correr. UN 2,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2.7 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.7 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS  3.2.7.1 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca m² 47,55

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.7 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS  3.2.7.2 P02 Porta em alumínio 02 folhas de abrir, com barra antipânico, com pintura  eletrostática, sob  medida. m² 51,77

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.7 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS  3.2.7.3 Caixilho em alumínio com pintura eletrostática sob medida - branco m² 270,14

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.7 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS  3.2.7.4 Vidro liso transparente de 4 mm m² 0,72

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.7 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS  3.2.7.5 Vidro liso laminado incolor de 6 mm m² 270,14

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.7 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS  3.2.7.6 Vidro liso laminado incolor de 8 mm m² 38,52

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2.8 - ESQUADRIAS DE FERRO / AÇO ESQUADRIAS DE FERRO / AÇO

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.8 - ESQUADRIAS DE FERRO / AÇO  3.2.8.1 P01 Porta corta-fogo, 01 folha de abrir, com barra antipânico. m² 8,82

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.8 - ESQUADRIAS DE FERRO / AÇO  3.2.8.2 P13 Portão em aço, 02 folhas de enrolar. m² 18,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2.9 - PINTURA ESQUADRIAS PINTURA ESQUADRIAS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.9 - PINTURA ESQUADRIAS  3.2.9.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE m² 92,19

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.9 - PINTURA ESQUADRIAS  3.2.9.2 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro com duas demãos m² 60,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2.10 - PELÍCULA REFLEXIVA PELÍCULA REFLEXIVA

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.2 - FECHAMENTO 3.2.10 - PELÍCULA REFLEXIVA  3.2.10.1 Película reflexiva fosca cor fumê 50% de transparência. m² 270,14

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.1 - IMPLANTAÇÃO – REDES DE ESGOTO ( ESGOTO EXTERNO ) IMPLANTAÇÃO – REDES DE ESGOTO ( ESGOTO EXTERNO )

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.1 - IMPLANTAÇÃO – REDES DE ESGOTO ( ESGOTO EXTERNO )  3.3.1.1 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões M 93,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.1 - IMPLANTAÇÃO – REDES DE ESGOTO ( ESGOTO EXTERNO )  3.3.1.2 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m un 9,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.2 - IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO ) IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.2 - IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )  3.3.2.1 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.2 - IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )  3.3.2.2 Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 1,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.2 - IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )  3.3.2.3 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 104,65

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.2 - IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )  3.3.2.4 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.2 - IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )  3.3.2.5 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 1,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.2 - IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )  3.3.2.6 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros UN 1,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.3 - REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNO ) REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNO )

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.3 - REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNO )  3.3.3.1 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 18,18

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.3 - REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNO )  3.3.3.2 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões M 13,50

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.3 - REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNO )  3.3.3.3 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M 1,80

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.3 - REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNO )  3.3.3.4 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 6,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.3 - REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNO )  3.3.3.5 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega UN 2,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.4 - REDE DE ÁGUA ( INTERNA ) REDE DE ÁGUA ( INTERNA )

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.4 - REDE DE ÁGUA ( INTERNA )  3.3.4.1 Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.4 - REDE DE ÁGUA ( INTERNA )  3.3.4.2 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 7,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.5 - REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL EXTERNO ) REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL EXTERNO )

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.5 - REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL EXTERNO )  3.3.5.1 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões M 55,68

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.5 - REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL EXTERNO )  3.3.5.2 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões M 34,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.6 - REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL INTERNO ) REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL INTERNO )

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.6 - REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL INTERNO )  3.3.6.1 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 95,72

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.6 - REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL INTERNO )  3.3.6.2 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões M 25,03

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.6 - REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL INTERNO )  3.3.6.3 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões M 107,08

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.3.6 - REDES DE ESGOTO PLUVIAL ( ESGOTO PLUVIAL INTERNO )  3.3.6.4 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 5,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS DEMAIS SERVIÇOS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS  3.4.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO para piso com manta asfaltica 3mm estruturada em tela poliester. m² 109,52

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS 3.4.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE m² 216,73

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.2 - FORROS FORROS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.2 - FORROS  3.4.2.1 FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm m² 427,76

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.2 - FORROS  3.4.2.2 FORRO em placas fibras minerais, com estrutura de aço galvanizado com pintura poliéster - colocado m² 668,46

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.2 - FORROS  3.4.2.3 Massa corrida à base de resina acrílica. m² 427,76

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.3 - REVESTIMENTO DE PAREDES REVESTIMENTO DE PAREDES

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.3 - REVESTIMENTO DE PAREDES  3.4.3.1 Chapisco m² 2123,34

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.3 - REVESTIMENTO DE PAREDES  3.4.3.2 Emboço desempenado com argamassa industrializada m² 2168,94

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.3 - REVESTIMENTO DE PAREDES  3.4.3.3 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada m² 457,10

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.4 - PISOS INTERNOS PISOS INTERNOS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.4 - PISOS INTERNOS  3.4.4.1 REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm m² 2605,03

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.4 - PISOS INTERNOS  3.4.4.2 PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm m² 231,12

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.4 - PISOS INTERNOS  3.4.4.3 PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM - CONFORME PROJETO EXECUTIVO. m² 2347,87

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.4 - PISOS INTERNOS  3.4.4.4 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020. m² 26,04

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.5 - DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.5 - DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  3.4.5.1 RODAPÉ:Na mesma linha do piso, dimensões: 7,5 x 60 cm REF. COMERCIAL Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. M 1198,70

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.5 - DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  3.4.5.2 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm,  acabamento polido, largura conforme projeto arquitetônico. M 282,20

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.1 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 12,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.2 Ducha higiênica com registro UN 19,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.3 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.4 Bacia sanitária sifonada convencional, cor branca. Referência comercial: p51 linha conforto deca com assento plástico da mesma linha e cor ou UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.5 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.6 Torneira de cozinha mesa com bica móvel. COR: Cromada. REF. COMERCIAL:Linha Izy, código 1167.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou UN 3,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.7 Ducha cromada simples UN 2,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.8 Cuba de louça embutida oval cor branca. Ref: deca l59, com sifão, válvula e engate flexível cromados deca ou equivalentes técnico UN 12,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.9 MICTÓRIO de louça individual - incluindo válvula de descarga pressmatic UN 4,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.10 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 9,78

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.11 TORNEIRA P/LAVATORIO MESA DECAMATIC 1173 CONFORTO FECH.AUTOM UN 12,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.12 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 2,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.13 Acabamento cromado para registro UN 2,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.14 Bacia sanitária com caixa acoplada. Referência comercial: linha vogue plus, cor branco gelo, fabricante deca ou equivalentes técnicos, com UN 11,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.15 Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050. m² 9,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.16  Tanque com coluna – capacidade 30 litros REF. COMERCIAL:Código: TQ.02.17(tanque) e CT.25.17 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente UN 1,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.17 Dispenser para sabonete líquido com dosador; MATERIAL:ABS, COR:Branco. REF. COMERCIAL:Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente UN 14,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.18 Dispenser para papel toalha;MATERIAL:ABS, COR:Branco, REF. COMERCIAL:Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico. UN 14,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.6 - LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.4.6.19 Dispenser para papel higiênico; MATERIAL:ABS.COR:Branco, REF. COMERCIAL:Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico. UN 19,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.7 - PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.7 - PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS  3.4.7.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo em parede / forro, com três demãos, sem massa corrida m² 4250,77

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.7 - PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS 3.4.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 4250,80

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS  3.4.8.1 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 16,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS  3.4.8.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS  3.4.8.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 16,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS  3.4.8.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS  3.4.8.5 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 50 cm UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS  3.4.8.6 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.4 - DEMAIS SERVIÇOS 3.4.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS  3.4.8.7 Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico em manta vinílica ( proteção ) - Portas m² 4,56

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.5 - ELEVADOR ELEVADOR

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.5 - ELEVADOR  3.5.1 Elevador sem casa de máquinas dimensionado para 8 passageiros, equipado para atender as Normas NBR 9050/2004 e NBR 13994/2000 - UN 1,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.5 - ELEVADOR  3.5.2 MANUTENCAO INTEGRAL PI ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 12,00

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO  3.6.1 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm m² 430,82

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO  3.6.2 EMBOÇO, tipo paulista para parede externa com argamassa industrializada, e=20 mm m² 430,82

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO  3.6.3 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico m² 430,82

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO  3.6.4 Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos m² 430,82

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO  3.6.5 ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO EM FACHADAS m² 1287,82

 3 - SIARQ - NOVA SEDE - SERVIÇOS REMANESCENTES 3.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO  3.6.6 PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE m² 1287,82

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL QGBT-01 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 44 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDECT EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 74 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1000 X UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDEE-T EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 20 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFACT EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 20 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QDEC1-1 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 42 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFAC1-1 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 20 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.7 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFAC1 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 34 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 500 UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QDEC2 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 54 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFAC2 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 14 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 500 UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFAC3 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 34 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 500 UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDEC1-2 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 106 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1600 UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFAC1-2 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 54 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDEE1-1 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 26 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QDEC1-3 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 36 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDEE1-2 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 20 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  4.1.16 QUADRO COM CHAVE TETRAPOLAR SALA NOBREAK - DIMENSÕES EXTERNAS 500 X 500 X 200 MM UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.1 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 27,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.2 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 219,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.3 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 15,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.4 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios M 18,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.5 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios M 130,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.6 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 155,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.7 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 875,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.8 CANALETA METÁLICA EM ALUMÍNIO - COM DUTO DUPLO - TIPO D - 73X43,5 MM (DIMENSÕES MÍNIMAS) - COM TAMPA - REF. DUTOTEC, M 310,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.9 Condulete metálico de 1´ UN 795,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.10 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 38,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.11 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios M 1218,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.12 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios M 8,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.13 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 60,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.14 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M 6,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.15 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa UN 219,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.16 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo UN 6,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.17 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa UN 75,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.18 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo UN 56,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.19 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa UN 21,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.20 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa UN 88,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.21 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa UN 13,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.22 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 , INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM UN 10,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.23 ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 38,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.24 IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN 54,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.25 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W UN 281,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.26 Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W UN 80,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.27 IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN 93,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.28 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 7500,00
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 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.29 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 11400,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.30 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 280,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.31 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 120,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.32 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 275,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.33 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 1320,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.34 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 150,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.35 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 180,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.36 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 250,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.37 Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 270,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA  4.2.38 Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 180,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.3 - DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.3 - DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA  4.3.1 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 224,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.3 - DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA  4.3.2 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 10,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.3 - DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA  4.3.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios M 450,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.3 - DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA  4.3.4 Condulete metálico de 1´ UN 248,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.3 - DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA  4.3.5 Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.3 - DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA  4.3.6 NOBREAK 15KVA - 12 KW SMART-OPS (ENTRADA/SAIDA 230v) UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.1 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios M 855,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.2 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M 61,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.3 Condulete metálico de 1´ UN 322,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.4 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.5 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 1774,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.6 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 7,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.7 Sirene tipo corneta de 12 V UN 8,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.8 Detector óptico de fumaça com base endereçável UN 61,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.9 Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio M 930,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.10 QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA  (QF-B. INCEND.) UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.11 Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W UN 9,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.4 - SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS  4.4.12 Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V UN 14,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 174,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.2 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 174,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.3 Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 36,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.4 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 1062,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.5 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 753,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.6 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 32,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.7 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 96,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.8 Caixa de inspeção suspensa UN 32,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.9 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm UN 32,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.10 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 32,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.11 Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" UN 64,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.12 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 64,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.13 Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa UN 1,00

 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO NOVO 4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  4.5.14 LAUDO DE MEDIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SPDA UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA  5.1.1 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km m² 933,50

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA  5.1.2 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO. m² 403,34

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA  5.1.3 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 703,15

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA  5.1.4 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro m³ 50,70

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA  5.1.5 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km m³ 815,56

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA  5.1.6 Carga manual de solo m³ 26,74

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA  5.1.7 TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. m³ 26,74

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES - ÁREA EXTERNA  5.1.8 Locação de obra de edificação m² 955,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 104,94

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.2 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 70,59

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.3 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 79,25

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.4 Forma em madeira comum para fundação m² 182,39

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa KG 108,23

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 1982,71

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.7 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m² 79,25

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.8 Armadura em tela soldada de aço Q92, malha 15x15 - piso armado, 1,48 kg/m2 KG 25,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.9 Armadura em tela soldada de aço Q138, malha 10x10 - piso armado, 2,2 kg/m2 KG 1136,13

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.10 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 262,60

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.11 Lona plástica - 150 micron m² 262,60

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.12 BRITA TRATADA COM CIMENTO PARA BASE DE PISO ARMADO, CONFORME PROJETO ESTRURAL (H = 10 CM) m³ 26,30

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.13 Concreto usinado, fck = 35 MPa m³ 66,30

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.14 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 66,30

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.15 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.16 Estaca escavada manualmente, diâmetro de 20 cm M 352,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.17 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 471,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.18  Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 30 t M 617,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.19 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 295,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.20 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno M 114,80

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.21 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 36,20

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.22 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 12,10

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.23 Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ m² 2,05

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.2 - INFRA-ESTRUTURA, RAMPA E ESCADA  5.2.24 Prova de carga estática incluindo projeto e mobilização UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.3 - SUPERESTRUTURA SUPERESTRUTURA

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.3 - SUPERESTRUTURA  5.3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 14,15

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.3 - SUPERESTRUTURA  5.3.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 46,96

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.3 - SUPERESTRUTURA  5.3.3 Concreto usinado, fck = 35 MPa m³ 46,96

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.3 - SUPERESTRUTURA  5.3.4 Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 531,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.3 - SUPERESTRUTURA  5.3.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3447,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.3 - SUPERESTRUTURA  5.3.6 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 278,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.3 - SUPERESTRUTURA  5.3.7 ESTRUTURA DE AÇO PARA AS ESCADAS, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, KG 4415,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.4 - ALVENARIA ALVENARIA

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.4 - ALVENARIA  5.4.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 30,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.4 - ALVENARIA  5.4.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C m² 54,93

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS PISOS

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.1 (1) SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO/PISO PODOTATIL - 20 CM DE SUBLEITO COM ADIÇÃO DE BRITA (SOLO- m² 507,98

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.2 Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia m² 451,83

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.3 (2a) SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO. CAMADAS: 15 CM DE BASE DE BRITA GRADUADA E 20 CM DE SUBLEITO m² 81,25

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.4 Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia m² 81,25

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.5 (2b) PISO EM CONCREGRAMA NA MODULAÇÃO 0,50 X 0,50 M, PROFUNDIDADE 10 CM, CONCRETO 35 MPA. ASSENTAMENTO EM CAMADA m² 60,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.6 (3) ACABAMENTO RANHURADO ANTIDERRAPANTE EM PISO ARMADO EM CONCRETO PARA ACESSO AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO E m² 251,36

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.7 (4) DESEMPENO MECANICO E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LAMINA EM PISO DE m² 39,08

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.8 (4) DESEMPENO MECANICO E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LAMINA EM PISO DE m² 34,05

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.9 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 122,65

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.10 Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado m² 0,96

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.11 Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia m² 56,14

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.12 PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL (ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS) EM CONCRETO 30MPA, MEDIDAS: 20 X 20 X 02 m² 4,04

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.5 - PISOS  5.5.13 Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm UN 74,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO  5.6.1 ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM m² 230,40

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES  5.7.1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 18,30

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.1 - SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES  5.7.1.2 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 18,30

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.1 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões M 0,40

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.2 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões M 26,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.3 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões M 88,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.4 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 11,30

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.5 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m m² 33,90

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.6 Dreno com pedra britada m³ 2,94

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.7 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.60m un 4,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.8 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m un 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.9 REFORMA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DE NOVA REDE COM REDE EXISTENTE UN 4,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL  5.7.2.10 CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO COM GRELHA METÁLICA M 12,65

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.2 - REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 5.7.2.11 Meio tubo de concreto, DN= 200mm M 100,77

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.1 Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.2 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ UN 2,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.3 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 7,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.4 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.5 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões M 3,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.6 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 145,01

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.7 Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg UN 16,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.8 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 13,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.9 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.10 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.11 Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.12 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 7,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.7.3 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  5.7.3.13 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio UN 100,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.1 - DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845 DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.1 - DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845  5.8.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PADRONIZADA PARA MONTAGEM PARA DERIVAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA, INCLUINDO UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.1 - DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845  5.8.1.2 CONCRETO USINADO, FCK=20 Mpa PARA ENVELOPAMENTO m³ 4,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.1 - DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845  5.8.1.3 FITA SUBTERRANEA DE ADVERTÊNCIA (ROLO COM 300 METROS) UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.2 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.2 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO  5.8.2.1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE 12M-1000DAN, EQUIPADO COM TRANSFORMADOR DE UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.3 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.3 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA  5.8.3.1 "POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PÉTALAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA UN 10,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.3 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA  5.8.3.2 "CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA PASSAGEM FIAÇÃO ILUMINAÇÃO, COM AS UN 14,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.3 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA  5.8.3.3 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 170,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.3 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA  5.8.3.4 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases M 525,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.3 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA  5.8.3.5 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 100,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA  5.8.4.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 1,66

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA  5.8.4.2 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 1,66

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA  5.8.4.3 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios M 10,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA  5.8.4.4 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 20,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.8.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA  5.8.4.5 Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1070 x 520 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa UN 1,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.9 - SERRALHERIA SERRALHERIA

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.9 - SERRALHERIA  5.9.1 GUARDACORPOS COM CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS E CHAPA METÁLICOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. M 88,30

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.9 - SERRALHERIA  5.9.2 Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ M 8,85

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.9 - SERRALHERIA  5.9.3 GUARDA CORPO EM TUBOS E CHAPA METÁLICAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS M 152,60

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.9 - SERRALHERIA  5.9.4 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO COM PLACAS EM BRAILE E ANÉIS DE BORRACHA UN 24,00

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - URBANIZAÇÃO SERVIÇOS COMPLEMENTARES - URBANIZAÇÃO

5 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PPCI e URBANIZAÇÃO 5.10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - URBANIZAÇÃO  5.10.1 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 1088,00

6 - CLIMATIZAÇÃO CLIMATIZAÇÃO

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.1 Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR UN 2,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.2 Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.3 Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR UN 6,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.4 Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR UN 3,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.5 Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR UN 4,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.6 Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 TR UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.7 Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR UN 3,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.8 Tratamento de ar (fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.9 Fan-Coil, modular, capacidade de 18,9 TR UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.10 Fan-Coil, modular, capacidade de 17 TR UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.11 Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.12 Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.13 Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.1 - UNIDADES FAN COIL, UTAS E DE SPLIT - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO  6.1.14 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.1 ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5"" M 45,50

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.2 Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´) M 22,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.3 ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5"" M 48,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.4 DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 200mm 8"" M 6,50

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.5 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 250MM 10"" M 25,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.6 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"" M 6,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.7 Duto em chapa de aço galvanizado KG 251,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.8 Duto em chapa de aço galvanizado KG 7538,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.9 Duto em chapa de aço galvanizado KG 2209,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.10 Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´ m² 1241,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.11 DIFUSOR 1 DIREÇÃO COM CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA 6"X6" - MODELO DI DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 10,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.12 DIFUSOR 1 DIREÇÃO COM CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA 9"X9" - MODELO DI DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 3,00



6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.13 DIFUSOR 1 DIREÇÃO COM CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA 9"X6" - MODELO DI DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 4,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.14 DIFUSOR 1 DIREÇÃO COM CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA 12"X12" - MODELO DI DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.15 DIFUSOR 4 DIREÇÕES COM CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA 12"X12" - MODELO DI DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 9,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.16 DIFUSOR 4 DIREÇÕES COM CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA 15"X15" - MODELO DI DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.17 Mini Difusor circular de plástico/PVC injetado, diâmetro 57 mm, modelo air jet Powermatic ou equivalente técnico UN 1292,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.18 ADAPTACAO TOMADA DE AR EXTERIOR 500X400MM UN 2,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.19 TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400 UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.20 DAMPER REGULADOR DE VAZAO RG-B 500X505 - TROX UN 2,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.21 DAMPER REGULADOR DE VAZAO RG-B 2500X205 - TROX UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.22 DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 3 VIAS COM REGISTRO 521 x 521mm UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.23 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² m² 5,20

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.24 Grelha de retorno/exaustão com registro (1 unidade - 600X1000MM), tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² m² 0,60

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.25 Grelha de retorno/exaustão com registro (5 unidades - 1200X500MM), tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² m² 2,50

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.26 Grelha de retorno/exaustão com registro (1 unidade - 1200X500 MM), tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² m² 0,60

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.2 - DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO, DIFUSORES, GRELHAS E DUTOS FLEXÍVEIS  6.2.27 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² m² 0,50

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.1 Vaso/tanque de expansão 300 l UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.2 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - M 60,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.3 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - M 36,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.4 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - M 91,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.5 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - M 53,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.6 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - M 96,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.7 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 14,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.8 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões M 103,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.9 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões M 40,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.10 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) M 60,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.11 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) M 36,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.12 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) M 91,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.13 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro) M 53,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.14 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro) M 96,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.15 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro) M 14,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.16 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro) M 103,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.17 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro) M 40,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.18 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ UN 26,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.19 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ UN 18,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.20 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ UN 16,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.21 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ UN 8,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.22 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ UN 8,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.23 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´ UN 3,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.24 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ UN 2,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.25 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 17,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.26 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 9,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.27 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 4,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.28 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ UN 12,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.29 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ UN 5,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.30 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ UN 5,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.31 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ UN 2,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.32 Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3´ a 4´ UN 12,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.33 FILTRO TIPO "Y" EM BRONZE, DIÂMETRO DE 1" UN 8,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.34 Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.35 Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 3" UN 3,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.36 Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/4´ UN 4,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.37 FILTRO TIPO "Y" EM BRONZE, DIÂMETRO DE 3/4" UN 9,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.38 Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´ UN 4,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.39 Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, conexões flangeadas, DN= 4´ UN 3,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.40 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ UN 3,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.41 Válvula de controle com atuador on-off 3 vias motorizada para fancoletes 3" UN 38,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.42 VALVULA DE CONTROLE COM ATUADOR PROPORCIONAL 3 VIAS MOTORIZADA PARA UTA UN 6,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.43 JUNTA DE EXPANSAO EM BORRACHA, PARA MONTAGEM COM FLANGE 3" UN 10,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.44 Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1" a 6" - conexão BSP UN 2,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.45 PT PLUG UN 110,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.46 POÇO PARA TERMOMETRO UN 4,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.47 Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C UN 4,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.3 - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - ÁGUA GELADA  6.3.48 Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² UN 5,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.4 - TUBULAÇÕES DE COBRE TUBULAÇÕES DE COBRE

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.4 - TUBULAÇÕES DE COBRE  6.4.1 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões M 10,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.4 - TUBULAÇÕES DE COBRE  6.4.2 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões M 10,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.4 - TUBULAÇÕES DE COBRE  6.4.3 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) M 10,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.4 - TUBULAÇÕES DE COBRE  6.4.4 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) M 10,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.5 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA - EQUIPAMENTOS CENTRAL DE ÁGUA GELADA - EQUIPAMENTOS

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.5 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA - EQUIPAMENTOS  6.5.1 Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 80 TR UN 2,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.5 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA - EQUIPAMENTOS  6.5.2 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h UN 3,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.6 - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, QUADROS E AUTOMAÇÃO INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, QUADROS E AUTOMAÇÃO

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.6 - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, QUADROS E AUTOMAÇÃO  6.6.1 Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV UN 20,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.6 - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, QUADROS E AUTOMAÇÃO  6.6.2 Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV UN 6,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.6 - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, QUADROS E AUTOMAÇÃO  6.6.3 Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 25 cv e 01 bomba Jóquei 2cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, un 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.7 - UNIDADES DE VENTILAÇÃO UNIDADES DE VENTILAÇÃO

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.7 - UNIDADES DE VENTILAÇÃO  6.7.1 Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.7 - UNIDADES DE VENTILAÇÃO  6.7.2 Mini ventilador axial injetado em termoplástico com rolamentos de esferas e tela de proteção para insetos, modelo C12-R da Airfan, ou UN 9,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.7 - UNIDADES DE VENTILAÇÃO  6.7.3 Mini ventilador Centrifugo com acoplamento direto, montagem em gabinete de chapa galvanizada, modelo VBD-160 da Projelmec ou equivalente UN 1,00

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.8 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

6 - CLIMATIZAÇÃO 6.8 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO  6.8.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: CUSTO PMOC/CEMEQ, ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, DESINSETIZAÇÃO, MÊS 12,00

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.1 Limpeza e raspagem manual do terreno. m² 2500,00

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.2 Demolição de reboco existente a ser refeito m² 2378,66

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.3 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm m² 2413,24

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.4 EMBOÇO tipo paulista para parede interna / externa com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm m² 2378,66

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.5 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno M 728,00

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.6 Limpeza de armadura com escova de aço m² 485,77

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.7 Revisão das instalações hidráulicas de AF, AP e EV UN 1,00

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.8 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² 1789,57

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.9 Elaboração do Manual do Proprietário UN 1,00

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.10 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" m² 10,00

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.11 Desmobilização de construção provisória m² 40,00

7 - SERVIÇOS DIVERSOS  A SEREM REFEITOS E COMPLEMENTARES  7.12 Limpeza final da obra m² 1926,46

 8 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 8 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 8.1 Administração local unid. 1,00

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAL

TOTAL DE MÃO DE OBRA  COM BDI
TOTAL DE MATERIAL COM BDI

TOTAL DA OBRA COM BDI



OBRA: SIARQ - Prédio Novo - Remanescentes completo
UNIDADE: SIARQ

ENDEREÇO: RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO,S/Nº, QD 43, CEP 13083-886 - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Evento/Etapa Descrição da tarefa R$ TOTAL M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 a 27

SIARQ
1 ELABORAÇÃO DE PROJETO

1/A
Desenvolvimento de todos os projetos executivos e aceite da equipe de 
fiscalização

100%
Serão medidos: 100% do item 1.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
2/A

Execução do canteiro de obras, com ligações provisórias, placa de obra, 
inclusive fechamento 

100%
Serão medidos: 100% dos itens 2.1 a 2.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -   

2/B Locação da obra 100%
Serão medidos: 100% do item 2.7  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -   

3 CONCLUSÃO DO CAPEAMENTO DAS LAJES
3/A Conclusão do capeamento das lajes do 1º pavimento 100%

Serão medidos: 15% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -   
3/B Conclusão do capeamento das lajes do 2º pavimento 100%

Serão medidos: 70% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -   
3/C Conclusão do capeamento das lajes da Caixa d'Água 100%

Serão medidos: 15% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
4 ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

4/A Execução da estrutura metálica de cobertura da "asa" do deposito 100%
Serão medidos: 40% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

4/B
Execução da estrutura metálica de cobertura da caixa d'água, hall de 
circulação e casa de maquinas

100%
Serão medidos: 8% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

4/C Execução da estrutura metálica de cobertura do auditório 100%
Serão medidos: 21% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -   

4/D
Execução da estrutura metálica de cobertura das salas administrativas e 
técnicas

100%
Serão medidos: 25% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

4/E
Execução da estrutura metálica de cobertura das área de entrada 
(Hall/Foyer)

100%
Serão medidos: 6% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

5 COBERTURA
5/A

Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive 
pintura) da "asa" do deposito

100%
Serão medidos: 40% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

5/B
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive 
pintura) da caixa d'água, hall de circulação e casa de maquinas

100%
Serão medidos: 8% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

5/C
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive 
pintura) da cobertura do auditório

100%
Serão medidos: 21% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

5/D
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive 
pintura) da cobertura das salas administrativas e técnicas

100%
Serão medidos: 25% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

5/E
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive 
pintura) da cobertura das área de entrada (Hall/Foyer)

100%
Serão medidos: 6% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

6 FECHAMENTO EM ALVENARIA
6/A Execução da alvenaria da Área de Carga/Descarga 100%

Serão medidos: 10% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
6/B Execução da alvenaria do auditório 100%

Serão medidos: 16% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
6/C Execução da alvenaria da área de depósito do 2º pavimento 100%

Serão medidos: 58% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
6/D Execução da alvenaria da área do elevador do 2º pavimento 100%

Serão medidos: 10% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
6/F Execução da alvenaria caixa d'água 100%

Serão medidos: 6% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
7 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS

7/A Instalação de divisórias de gesso acartonado no pavimento térreo 100%
Serão medidos: 30% do item 3.2.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

7/B Instalação de divisórias de gesso acartonado no primeiro pavimento 100%
Serão medidos: 70% do item 3.2.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

7/C
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis 
em alumínio, inclusive ferragem completa e portas, incluso tapa-vista. 

100%
Serão medidos: 100% do item 3.2.5  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

8 INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA
8/A

Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e 
ferragens, no pavimento térreo

100%
Serão medidos: 18% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                             -   

8/B
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e 
ferragens, no 1º pavimento (área do depósito e hall de circulação)

100%
Serão medidos: 5% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                             -   

8/C
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e 
ferragens, no 2º pavimento (área do depósito e hall de circulação)

100%
Serão medidos: 10% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                             -   

8/D
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e 
ferragens, no térreo (Area administrativa e técnica)

100%
Serão medidos: 50% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                             -   

8/E
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e 
ferragens, no térreo (Foyer e auditório)

100%
Serão medidos: 17% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                             -   

9
INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO, VIDROS E PELÍCULA 
REFLETIVA 

9/A
Instalação de portas e janelas de alumínio no pav. térreo (completas, 
inclusive vidros e peliculas) 

100%
Serão medidos: 17% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

9/B
Instalação de portas e janelas de alumínio na área dos depositos e hall 
de escada do 1º pav (completas, inclusive vidros e peliculas) 

100%
Serão medidos: 17% dos  itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -   

9/C
Instalação de portas e janelas de alumínio na área administrativa e 
técnica do 1º pav (completas, inclusive vidros e peliculas) 

100%
Serão medidos: 29% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -   

9/D
Instalação de portas e janelas de alumínio na área do foyer e auditório 
(completas, inclusive vidros e peliculas) 

100%
Serão medidos: 10% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -   

9/F
Instalação de portas e janelas de alumínio no 2º pavimento (completas, 
inclusive vidros e peliculas) 

100%
Serão medidos: 17% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -   

9/G
Instalação de caixilhos em áreas internas nas divisórias de gesso 
acartonado inclusive vidros. 

100%
Serão medidos: 10% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

ESQUADRIAS DE FERRO / AÇO

"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.

RAZÃO SOCIAL E DADOS DA EMPRESA

EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

LOGOTIPO 
DA EMPRESA



9/H Instalação de porta corta-fogo 100%
Serão medidos: 100% do item 3.2.8.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

9/I Instalação de portão de enrolar 100%
Serão medidos: 100% do item 3.2.8.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

10 PINTURA DE ESQUADRIAS
10/A Pintura de todas as superfíceis metálicas 100%

Serão medidos: 100% do item 3.2.9.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
10/B Pintura de todas as esquadrias de aço 100%

Serão medidos: 100% do item 3.2.9.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
11 HIDRAULICA

11/A Execução de toda rede de esgoto externa, inclusive caixas de passagem 100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.3.1.1 e 3.3.1.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

11/B
Execução de rede de alimentação de água fria do edificio, inclusive 
instalação de reservatórios

100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.3.2.1 a 3.3.2.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

11/C Execução de toda rede de esgoto interna 100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.3.3.1 a 3.3.3.5  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

11/D Execução de toda rede de água interna 100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.3.4.1 a 3.3.4.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

11/E Execução de toda rede de água pluvial externa enterrada 100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.3.5.1 a 3.3.5.2 e 5.7.1.1 a 5.7.2.11  R$                 -    R$                                     -   

11/F Execução de toda rede de água pluvial interna e descidas 100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.3.6.1 a 3.3.6.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

12 IMPERMEABILIZAÇÃO
12/A

Impermeabilização do pavimento térreo com argamassa polimérica 
(sanitários e sala de máquinas

100%
Serão medidos: 16% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

12/B
Impermeabilização do 1º pavimento com argamassa polimérica 
(sanitários)

100%
Serão medidos: 32% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

12/C
Impermeabilização do 1º pavimento com argamassa polimérica (salas de 
máquinas)

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

12/D
Impermeabilização do 2º pavimento com argamassa polimérica 
(sanitários e salas de máquinas)

100%
Serão medidos: 17% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

12/E Impermeabilização da área do reservatório com argamassa polimérica 100%
Serão medidos: 15% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

12/F Impermeabilização da laje técnica com manta asfáltica 100%
Serão medidos: 100% do item 3.4.1.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13 FORRO  R$                                          -   
13/A Instalação de forro monolitico no pavimento térreo 100%

Serão medidos: 13% do item 3.4.2.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -   
13/B

Instalação de forro monolitico da asa esquerda, na área administrativa, 
técnica e sala Zeferino Vaz da asa direita do 1º pavimento

100%
Serão medidos: 43% do item 3.4.2.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/C
Instalação de forro monolitico, auditório e área do Foyer do 1º 
pavimento (inclusive sanitários)

100%
Serão medidos: 33% do item 3.4.2.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/D Instalação de forro monolitico nas áreas frias do 2º pavimento 100%
Serão medidos: 11% do item 3.4.2.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/E Instalação de forro mineral  pavimento térreo 100%
Serão medidos: 11% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/F Instalação de forro mineral  na asa esquerda do 1º pavimento 100%
Serão medidos: 8% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/G
Instalação de forro mineral  na área administrativa, técnica e sala 
Zeferino Vaz da asa direita do primeiro pavimento

100%
Serão medidos: 38% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/H
Instalação de forro mineral  no auditório e área do Foyer do 1º 
pavimento (inclusive sanitários)

100%
Serão medidos: 34% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/I Instalação de forro mineral  no 2º pavimento 100%
Serão medidos: 9% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/J Emassamento do forro monolitico  pavimento térreo 100%
Serão medidos: 13% do item 3.4.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/K
Emassamento do forro do  forro monolitico da asa esquerda, na área 
administrativa, técnica e sala Zeferino Vaz da asa direita do 1º 

100%
Serão medidos: 43% do item 3.4.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/L
 Emassamento do forro monolitico, auditório e área do Foyer do 1º 
pavimento (inclusive sanitários)

100%
Serão medidos: 33% do item 3.4.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

13/M Emassamento do forro monolitico nas áreas frias do 2º pavimento 100%
Serão medidos: 11% do item 3.4.2.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA
14/A Execução de chapisco e reboco da asa esquerda do pavimento térreo 100%

Serão medidos: 22% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
14/B Execução de chapisco e reboco da asa esquerda do 1º Pavimento 100%

Serão medidos: 22% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
14/C

Execução de chapisco e reboco da asa esquerda do 2º Pavimento e 
reservatório

100%
Serão medidos: 22% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14/D
Execução de chapisco e reboco no hall das escadas pavimento térreo 
(hall, sanitários, casa de maquina, etc)

100%
Serão medidos: 4% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14/E
Execução de chapisco e reboco no hall das escadas 1º pavimento (hall, 
sanitários, casa de maquina, etc)

100%
Serão medidos: 4% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14/F
Execução de chapisco e reboco no hall das escadas 2º pavimento (hall, 
sanitários, casa de maquina, etc)

100%
Serão medidos: 4% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14/G Execução de chapisco e reboco na asa direita do 1º pavimento 100%
Serão medidos: 22% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14/H Execução do revestimento de parede das áreas molhadas do térreo 100%
Serão medidos: 10% do item 3.4.3.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14/I
Execução do revestimento de parede das áreas molhadas da área 
administrativa/técnica do 1º pav.

100%
Serão medidos: 55% do item 3.4.3.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14/J
Execução do revestimento de parede das áreas molhadas do foyer do 1º 
pavimento

 R$                 -   100%
Serão medidos: 30% do item 3.4.3.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

14/K
Execução do revestimento de parede das áreas molhadas do 2º 
pavimento

100%
Serão medidos: 5% do item 3.4.3.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15 EXECUÇÃO PISO INTERNO
15/A Execução de regularização do piso do pavimento térreo 100%

Serão medidos: 23% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
15/B

Execução de regularização do piso da asa esquerda e hall da escada do 
1º pavimento

100%
Serão medidos: 23% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/C
Execução de regularização do piso do setor administrativo/técnico do1º 
pavimento

100%
Serão medidos: 16% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/D
Execução de regularização do piso do setor Foyer, Sala Zeferino Vaz e 
Auditório

100%
Serão medidos: 14% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/E Execução de regularização do piso do 2º pavimento 100%
Serão medidos: 24% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/F
Execução do piso cimentado com aplicação de desempeno manual 
sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante, no 

100%
Serão medidos: 53% do item 3.4.4.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/G
Execução do piso cimentado com aplicação de desempeno manual 
sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante, no 

100%
Serão medidos: 47% do item 3.4.4.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/H
Assentamento de piso porcelanato no pavimento térreo, inclusive 
rodapé

100%
Serão medidos: 23% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/I
Assentamento de piso porcelanato, inclusive rodapé, na asa esquerda e 
hall da escada do 1º pavimento

100%
Serão medidos: 23% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/J
Assentamento de piso porcelanato, inclusive rodapé, no setor 
administrativo/técnico do 1º pavimento

100%
Serão medidos: 16% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/K
Assentamento de piso porcelanato, inclusive rodapé, do setor Foyer, 
Sala Zeferino Vaz e Auditório

100%
Serão medidos: 14% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   



15/L Assentamento de piso porcelanato, inclusive rodapé, do 2º pavimento 100%
Serão medidos: 24% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/M
Instalação de piso de granito na escada entre o pavimento térreo e o 
primeiro pavimento

100%
Serão medidos: 50% do item 3.4.4.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/N
Instalação de piso de granito na escada entre o pavimento térreo e o 
primeiro pavimento

100%
Serão medidos: 50% do item 3.4.4.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

15/O Instalação de peitoris e soleiras em todo o prédio 100%
Serão medidos: 30% do item 3.4.5.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

16 LOUÇAS E METAIS
16/A

Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE 
no pavimento térreo (sanitários e DML)

100%
Serão medidos:

13% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
25% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
16/B

Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE 
no primeiro pavimento (vestiario feminino, PNE feminino do vestiário e 

100%
Serão medidos:

21% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
12,5% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
16/C

Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE 
no primeiro pavimento (vestiario masculino, PNE masculino do 

100%
Serão medidos:

20% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
12,5% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
16/D

Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE 
no primeiro pavimento (sanit. publico feminino)

100%
Serão medidos:

15% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
12,5% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
16/E

Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE 
no primeiro pavimento (sanit. publico masculino e copa dos sanitários 

100%
Serão medidos:

18% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
12,5% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
16/F

Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE 
no segundo pavimento (sanitários e DML)

100%
Serão medidos:

13% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
25% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
17 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA

17/A
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do pavimento 
térreo

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

17/B
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do 1º 
pavimento,asa esquerda, hall das escadas e casa de maquinas

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

17/C
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do 1º 
pavimento,asa direita (área administrativa e técnica)

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

17/D
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do 1º 
pavimento,asa direita (Foyer, sanitários publicos, Sala Zeferino e 

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

17/E
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do 2º pavimento 
e reservatório

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

18 PINTURA INTERNA
18/A Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do pavimento térreo 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
18/B

Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa 
esquerda, hall das escadas e casa de maquinas

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

18/C
Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa 
direita (área administrativa e técnica)

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

18/D
Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa 
direita (Foyer, sanitários publicos, Sala Zeferino e Auditório)

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

18/E
Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do 2º pavimento e 
reservatório

100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

19 Instalação do Elevador
19/A Instalação completa do elevador. 100%

Serão medidos: 100% do item 3.5.1  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
19/B Manutenção do elevador 100%

Serão medidos: 100% do item 3.5.2  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
20 REVESTIMENTO PAREDES EXTERNA DO EDIFICIO

20/A Execução de chapisco e reboco nas Elevações 01 e 04; e Laje técnica 100%
Serão medidos: 50% dos itens 3.6.1 e 3.6.2  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/B Execução de chapisco e reboco nas Elevações 02 e 03 100%
Serão medidos: 50% dos itens 3.6.1 e 3.6.2  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/C Aplicação de Selador e Pintura nas elevações 01 e 04; e laje técnica 100%
Serão medidos: 50% dos itens 3.6.3 e 3.6.4  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/D Aplicação de Selador e Pintura nas elevações 02 e 03 100%
Serão medidos: 50% dos itens 3.6.3 e 3.6.4  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/E
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 04 da asa 
esquerda (área dos depositos)

100%
Serão medidos: 20% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/F
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 01 da asa 
esquerda (área dos depositos)

100%
Serão medidos: 10% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/G
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 02 da asa 
esquerda (área dos depositos)

100%
Serão medidos: 10% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/H
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 03 da asa 
esquerda (área dos depositos)

100%
Serão medidos: 20% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/I
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 01 e 04 do 
hall das escadas, e asa direita (área administrativa/técnica ao auditório)

100%
Serão medidos: 20% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/J
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 02 e 03 do 
hall das escadas, e asa direita (área administrativa/técnica ao auditório)

100%
Serão medidos: 20% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

20/K Instalação de todos os peitoris da obra 100%
Serão medidos: 70% dos itens 3.4.5.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -   

21 INSTALAÇÃO QUADROS ELÉTRICOS
21/A Instalação QGBT 100%

Serão medidos: 100% do item 4.1.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
21/B Instalação Quadros elétricos pavimento térreo 100%

Serão medidos: 21% dos itens 4.1.2 a 4.1.16  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
21/C

Instalação de todos quadros elétricos previstos no 1º pavimento na área 
do auditório 

100%
Serão medidos: 23% dos itens 4.1.2 a 4.1.16  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

21/D
Instalação de todos quadros elétricos previstos nas demais áreas do 1º 
pavimento

100%
Serão medidos: 34% dos itens 4.1.2 a 4.1.16  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

21/E
Instalação de todos quadros elétricos previstos no 2º pavimento e 
reservatório

100%
Serão medidos: 22% dos itens 4.1.2 a 4.1.16  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

22
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, 
PERFILADOS, CANALETAS, ETC) 

22/A
Instalação, no pavimento térreo de toda infraestrutura seca de 
iluminação, tomadas, dados/voz e PCI(eletrocalhas, leitos, perfilados, 

100%
Serão medidos:

20% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
22/B

Instalação, na asa esquerda e hall da escada do 1º Pavimento, de toda 
infraestrutura seca de iluminação, tomadas, dados/voz e 

100%
Serão medidos:

20% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
22/C

Instalação, na asa esquerda e hall da escada do 2º pavimento, de toda 
infraestrutura seca de iluminação, tomadas, dados/voz e 

100%
Serão medidos:

20% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
22/D

Instalação, no reservatório e laje técnica, de toda infraestrutura seca de 
iluminação, tomadas, dados/voz e PCI(eletrocalhas, leitos, perfilados, 

100%
Serão medidos:

5% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
22/E

Instalação, na asa direita do 1º pavimento (area técnica/administrativa), 
de toda infraestrutura seca de iluminação, tomadas, dados/voz e 

100%
Serão medidos:

18% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
22/F

Instalação, na asa direita do 1º pavimento (foyer, auditório e Escritorio 
Zeferino Vaz), de toda infraestrutura seca de iluminação, tomadas, 

100%
Serão medidos:

17% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;

 R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
22/G Instalação de Canaletas metálicas no pavimento térreo 100%

Serão medidos: 10% do item 4.2.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
22/H Instalação de Canaletas metálicas no 1º pavimento 100%

Serão medidos: 90% do item 4.2.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
23 INSTALAÇÃO CABOS ELÉTRICOS

23/A
Passagem de todos os cabos elétricos de 2,5mm² a 10mm², do 
pavimento térreo, interligando-os nos seus respectivos quadros

100%
Serão medidos: 20% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

23/B
Passagem de todos os cabos elétricos de 2,5mm² a 10mm², do 1º 
pavimento (asa esquerda e hall da escada), interligando-os nos seus 

100%
Serão medidos: 20% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

23/C
Passagem de todos os cabos elétricos de 2,5mm² a 10mm², do 2º 
pavimento, interligando-os nos seus respectivos quadros

100%
Serão medidos: 20% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

23/D
Passagem de todos os cabos elétricos de 2,5mm² a 10mm², do 
reservatório e laje técnica, interligando-os nos seus respectivos quadros

100%
Serão medidos: 5% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   



23/E
Instalação de todos os cabos elétricos de 2,5 a 10mm², na asa direita do 
1º pavimento (area técnica/administrativa), interligando-os em seus 

100%
Serão medidos: 18% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

23/F
Instalação de todos os cabos elétricos de 2,5 a 10mm², na asa direita do 
1º pavimento  (foyer, auditório e Escritorio Zeferino Vaz), interligando-

100%
Serão medidos: 17% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

23/G Instalação de todos os cabos acima de 10mm² 100%
Serão medidos: 100% dos itens 4.2.33 a 4.2.38  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

24 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS
24/A Instalação de todas as luminarias previstas no pavimento térreo 100%

Serão medidos: 23% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
24/B

Instalação de todas as luminarias previstas no lado esquerdo do 1º 
pavimento

100%
Serão medidos: 22% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

24/C
Instalação de todas as luminarias previstas no lado direito do 1º 
pavimento

100%
Serão medidos: 32% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

24/D
Instalação de todas as luminarias previstas no lado esquerdo do 2º 
pavimento

100%
Serão medidos: 22% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

24/E Instalação de todas as luminarias previstas no reservatório e laje técnica 100%
Serão medidos: 1% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

25 INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
25/A

Instalação de todas as tomadas e interruptores previstas no pavimento 
térreo

100%
Serão medidos: 20% dos itens 4.2.15 a 4.2.22  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

25/B
Instalação de todas as tomadas e interruptores no lado esquerdo do 1º 
pavimento

100%
Serão medidos: 20% dos itens 4.2.15 a 4.2.22  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

25/C
Instalação de todas as tomadas e interruptores previstos no lado direito 
do 1º pavimento

100%
Serão medidos: 40% dos itens 4.2.15 a 4.2.22  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

25/D
Instalação de todas as tomadas e interruptores previstos no lado 
esquerdo do 2º pavimento e reservatório

100%
Serão medidos: 20% dos itens 4.2.15 a 4.2.22  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

26 NOBREAK
26/A Instalação de quadro telebras e nobreak 100%

Serão medidos: 100% dos itens 4.3.5 e 4.3.6  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
27 SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO

27/A
Instalação de todos os equipamentos, quadros e cabos e demais 
serviços necessários para o perfeito funcionamento do sistema de 

100%
Serão medidos: 100% dos itens 4.4.4 a 4.4.12  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

28 SPDA
28/A

Execução de toda parte aérea e descidas (até caixa de inspeção 
suspensa) do SPDA 

100%
Serão medidos: 40% dos itens 4.5.1 a  4.5.13  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

28/B
Execução de toda parte enterrada do SPDA e instalação da caixa de 
equalização

100%
Serão medidos: 60% dos itens 4.5.1 a 4.5.13  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

28/C Laudo do SPDA com ART 100%
Serão medidos: 100% do item 4.5.14  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

29 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
29/A

Execução do posto de transformação completo, inclusive derivações da 
rede de média tensão, deixando-o energizado, pronto para uso

100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.8.1.1 a 5.8.2.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

30 TERRAPLENAGEM
30/A Limpeza do terreno 100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.1.1 e 7.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
30/B

Execução de todo serviço de terraplenagem (Corte e aterro) e locação 
da obra

100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.1.3 a 5.1.6 e 5.1.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

31 DEMOLIÇÃO DO CALÇAMENTO
31/A

Demolição de todo calçamento previsto em projeto e remoção do 
entulho

100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.1.2 e 5.1.7  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

32 EXECUÇÃO DA CORTINA DE ESTACAS
32/A Execução da cortina de estacas completa, com viga de coroamento 100%

Serão medidos:
100% do item 5.2.18
29% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
33 EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO AUDITÓRIO

33/A Execução das estacas do PA 01 ao PA 12 100%
Serão medidos: 50% do item 5.2.16  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

33/B Execução das estacas do PA 12 ao PA 24 100%
Serão medidos: 50% do item 5.2.16  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

33/C Execução dos blocos de coroamento das estacas 100%
Serão medidos:

32% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
12% dos itens 5.2.14

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
34 EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ACESSO AO FOYER

34/A Execução de todas as estacas da escada e rampa de acesso 100%
Serão medidos: 29% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

34/B Execução dos blocos de coroamento das estacas do acesso ao foyer 100%
Serão medidos:

6% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
2% dos itens 5.2.14

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
34/C Execução das vigas VP101 a 105; 108; 111 e 112 100%

Serão medidos:
5% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
28% do item  5.2.5

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
35

EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ESCADA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO  
AUDITÓRIO

35/A Execução de todas as estacas da escada de acesso ao auditório 100%
Serão medidos: 10% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

35/B
Execução dos blocos de coroamento das estacas do acesso ao auditório, 
inclusive com chapas de fixação da escada metálica, e VEs 101 a VEs 103

100%
Serão medidos:

4% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
3% do item 5.2.5

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
36

EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ESCADA DE SAÍDA DE EMERGENCIA DOS 
DEPOSITOS

36/A Execução de todas as estacas da escada 100%
Serão medidos: 22% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

36/B
Execução dos blocos de coroamento das estacas da escada, inclusive 
com chapas de fixação da escada metálica, e vigas VE1 a VE3

100%
Serão medidos:

8% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
9% do item 5.2.5

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
37

EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO AO TÉRREO E 
MURO DO LADO ESQUERDO DE ACESSO A DOCA

37/A Execução de todas as estacas darampa e muro do lado esquerdo 100%
Serão medidos: 25% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

37/B
Execução dos blocos de coramento das estacas da rampa de acesso ao 
pavimento térro e viga VMu do muro do lado esquerdo do acesso à 

100%
Serão medidos:

9% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
24% do item 5.2.5

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
38

EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DO LADO DIREITO DA RUA DE 
ACESSO AO TÉRREO

38/A Execução de todas as estacas do muro do lado direito do acesso a doca 100%
Serão medidos: 14% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

38/B Execução daViga  VMU 100%
Serão medidos:

7% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
36% do item 5.2.5

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
39 EXECUÇÃO DOS PISOS ARMADOS

39/A
Execução completa do piso de concreto armado de acesso a doca, 
inclusive acabamento

100%
Serão medidos:

95% dos itens 5.2.9 a 5.2.13; 5.2.20 a 5.2.22 e 5.5.6
38% do item 5.2.14

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
39/B

Execução completa do piso de concreto armado de acesso ao 
estacionamento, inclusive acabamento

100%
Serão medidos:

5% dos itens 5.2.9 a 5.2.13; 5.2.20 a 5.2.22 e 5.5.6
22% do item 5.2.14

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
40 SERVIÇOS COMPLEMENTARES FUNDAÇÃO

40/A
Após execução de todas as estacas será medido a mobilização e 
desmobilização do equipamento de execução das estacas

100%
Serão medidos: 100% do item 5.2.15  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

40/B
Após execução de todas as provas de cargas das estacas conforme 
norma vigente

100%
Serão medidos: 100% do item 5.2.24  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

41 EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO AUDITÓRIO
41/A Concretagem dos pilares PA1 a PA24 100%

Serão medidos: 6% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
41/B Concretagem das vigas e lajes do auditório 100%

Serão medidos: 58% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
42 EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO ACESSO AO FOYER

42/A Concretagem dos pilares PA1 a PA24 100%
Serão medidos: 3% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

42/B
Concretagem das vigas e lajes do auditório, inclusive escada e rampa, 
com acabamento no piso

100%
Serão medidos:

25% dos itens 5.3.2 a 5.3.6
100% do item 5.2.8; 5.5.7 e 5.5.8

 R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

43 EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO ACESSO A DOCA



43/A Rampa de acesso completa (estrutura de concreto armado) 100%
Serão medidos: 6% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

44
EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA ESCADA SAIDA DE EMERGENCIA DO 
DEPOSITO

44/A Toda estrutura de concreto armado completa 100%
Serão medidos: 2% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

45 ESTRUTURA DE AÇO
45/A

Execução da escada de saída de emergência do deposito, completa (sem 
guarda-corpo e corrimão)

100%
Serão medidos: 80% do item 5.3.7  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

45/B
Execução da escada de saída de emergência do auditório, completa 
(sem guarda-corpo e corrimão)

100%
Serão medidos: 20% do item 5.3.7  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

46 ALVENARIAS
46/A Conclusão de toda alvenaria externa 100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.3.1; 5.4.1 e 5.4.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
47 CALÇADA EXTERNA

47/A Execução do calçamento de intertravado, com guias e podotateis 100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.5.1, 5.5.2, 5.5.9 e 5.5.10  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

47/B
Execução do calçamento de intertravado do estacionamento, com guias 
e concregrama

100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.5.3 a 5.5.5  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   



47/C
Instalação de todos podotateis de borracha e/ou concreto, e intalação 
das faixas fotoluminescente nas escadas e rampas

100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.5.11 a 5.5.13  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

48 IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO
48/A

Quando todas a impermeabilização de todas vigas baldrames e blocos 
estiverem concluídos

100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.6.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

49 REDE DE HIDRANTES
49/A Execução de toda rede de tubulação galvanizada de PCI 100%

Serão medidos: 100% dos itens  5.7.3.6 e 5.7.3.9  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
49/B Instalação das bombas e cavalete hidraulico 100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.7.3.1; 5.7.3.2; 5.7.3.4; 5.7.3.5; 5.7.3.10 a 5.7.3.11  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
49/C

Instalação de hidrantes e abrigos para hidrantes, com mangueiras e 
acessórios

100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.7.3.3 e 5.7.3.12  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

49/D Instalação dos extintores e placas 100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.7.3.7; 5.7.3.8 e 5.7.3.13  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

50 ILUMINAÇÃO EXTERNA
50/A

Execução de toda rede de iluminação externa, deixando os postes e 
luminarias prontos para uso

100%
Serão medidos: 100% dos itens  5.8.3.1  a  5.8.3.5  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

51 REDE DE DADOS E VOZ EXTERNA
51/A Execução de toda infraestrutura da rede de dados e voz externa 100%

Serão medidos: 100% dos itens  5.8.4.1 a 5.8.4.5  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
52 SERRALHERIA

52/A Instalação de guarda corpo e corrimão interno, acabado 100%

Serão medidos: 100% dos itens  5.9.1 e 5.9.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
52/B

Instalação de guarda corpo e corrimão na escada e rampa de acesso ao 
foyer

100%
Serão medidos: 27% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

52/C
Instalação de guarda corpo e corrimão na escada de saída de 
emergencia do auditorio

100%
Serão medidos: 8% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

52/D emergencia do deposito 100%
Serão medidos: 28% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

52/E Instalação de guarda corpo e corrimão na rampa da doca 100%
Serão medidos: 10% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

52/F Instalação de guarda corpo e corrimão nas muretas 100%
Serão medidos: 27% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

53 PLANTIO DE GRAMA
53/A

Após toda a grama instalada e com rega de no minimo 15 dias, 
evidenciando a "pega" das mesmas

100%
Serão medidos: 100% dos itens  5.10.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54 CLIMATIZAÇÃO
54/A

Execução de toda infraestrutua de climatização no pavimento térreo 
(tubulações de água gelada, dutos, mantas, difusores, tomadas de ar 

100%
Serão medidos: 24% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/B
Execução de toda infraestrutua de climatização no pavimento do 
primeiro pavimento asa esquerda e hall central (tubulações de água 

100%
Serão medidos: 24% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/C
Execução de toda infraestrutua de climatização no primeiro pavimento 
asa direita (tubulações de água gelada, dutos, mantas, difusores, 

100%
Serão medidos: 24% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/D
Execução de toda infraestrutua de climatização no 2º pavimento 
(tubulações de água gelada, dutos, mantas, difusores, tomadas de ar 

100%
Serão medidos: 24% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/E
Execução de toda infraestrutua de climatização na laje técnica e 
reservatório (tubulações de água gelada, dutos, mantas, difusores, 

100%
Serão medidos: 4% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/F
Instalação de equipamentos de climatização no 2º pav. (fancoil, cassete, 
high wall, etc.)

100%
Serão medidos: 23% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/G
Instalação de equipamentos de climatização na asa esquerda do 1º pav. 
(fancoil, cassete, high wall, etc.)

100%
Serão medidos: 17% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/H
Instalação de equipamentos de climatização na asa direita do 1º pav. 
auditório. (fancoil, cassete, high wall, etc.)

100%
Serão medidos: 15% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/H
Instalação de equipamentos de climatização no terreo (fancoil, cassete, 
high wall, etc.)

100%
Serão medidos: 10% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/I
Instalação de equipamentos de climatização no 1º pav. asa direita 
(fancoil, cassete, high wall, etc.)

100%
Serão medidos: 35% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/J Instalação da central de água gelada completa, com bombas 100%
Serão medidos: 100% dos itens 6.5.1 e 6.5.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/K Instalação de todas unidades de ventilação 100%
Serão medidos: 100% dos itens  6.7.1 a 6.7.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

54/L
Instalação de todos quadros de comandos, interligações e testes e 
entrega do PMOC

100%
Serão medidos: 100% dos itens  6.6.1 a 6.6.3  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

55 Manutenção preventiva
55/A Execução de manutenção preventiva 100%

Serão medidos: 100% dos itens  6.8.1  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   
56 REFAZIMENTO

56/A Demolição do reboco existente 100%
Serão medidos: 100% do item 7.2  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

56/B Revisão das instalações hidraulicas 100%
Serão medidos: 100% dos itens 7.7  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

56/C Limpeza do piso interno 100%
Serão medidos: 100% dos itens 7.8  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

56/D Entrega de documentos, limpeza final e desmobilização da obra 100%
Serão medidos: 100% dos itens 7.9 a 7.12  R$                 -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                                     -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                             -    R$                                             -   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (__,__%) -R$                                              

BDI (__,__%) -R$                                              

TOTAL -R$                                              

TOTAL ACUMULADO

% MENSAL

% ACUMULADO






