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UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Planilha Orientativa - (orgm006/2014 - R02)

OBRA 1 IFGW - INSTITUTO DE FiSICA GLEB WATAGHIN BDI: 28,00%
UNICAMP SERVICO : Conclus&o Laboratério Kyatera- A=987,56M2 LS 129,34%
LOCAL : Av.Bertrand Russel - UNICAMP - CAMPINAS - SP DATA-BASE: ABRIL/2014
- X QUANT. PRECO FINAL PRECO FINAL
CODIGO DESCRICAO UNID. LICITADA (UN)(RS) (TOT)(RS)
Esta planilha é de uso exclusivo da Administragéo, foi elaborada para definicdo do valor
referéncia da obra/servico, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As
licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica
preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mao de Obra,
Precos Unitarios, Pregos Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%).
1.0 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
11 CANTEIRO DE OBRAS conforme NR-18 e NR-24 MS 7,00 2.000,00 14.000,00
1.2 PLACA DE OBRA - padrédo UNICAMP M2 6,00 245,66 1.473,96
ALAMBRADO com tela soldada galvanizada, fixada em
1.3 mouréo de concreto armado reto, altura livre 2 m com ML 50,00 69,24 3.462,00
portdes para veiculos e pedestres.
TOTAL 1: 18.935,96
2.0 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM
2.1 RASPAGEM, limpeza e acerto manual do talude. M2 300,00 8,84 2.652,00
A a
20 ESCAVAC,AO MANUAL erp campo aberto em solo de 1! M3 12,00 44.49 533,88
categoria, profundidade até 2 m
2.3 REATERRO manual compactado em camadas de 20 cm M3 8,00 43,67 349,36
TOTAL 2: 3.535,24
3.0 FECHAMENTO
PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA de vedagao com bloco ceramico furado 9 x
31 19x 19 cm, espessura da parede 9 cm,ljumas de 12 mm M2 8,00 36,13 289,04
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
sem peneirar trago 1:2:8 - tipo 1 -
ALVENARIA de vedagdo com blocos de concreto,
3.2 14x19x39 cm, espessuera da pargde 14 cm, Juptas de 10 M2 10,00 4073 407,30
mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia sem peneirar trago 1:0,5:8
ALVENARIA de vedagao com bloco ceramico furado, 19 x
33 19 x 39 cm, espessura Fia parege 19 cm, Juqtas de 12 M2 20,00 48,49 969,80
mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia sem peneirar trago 1:2:8 - tipo 2 -
VERGA RETA moldada no local com forma de madeira
3.4 considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck M 4,00 4,98 19,92
=15 MPa, controle tipo "B" Dimensdes : 10 x 5 cm
35 DIVISORIA_DE GESSO ac.}alrtc_)ngdo s!m_ples interna, M2 98,26 77.60 7.624,98
espessura final 100 mm, pé-direito maximo 3,15 m
ESQUADRIAS
ESQUADRIAS DE MADEIRA
PM-01 - Porta 2 folhas de abrir bandeira fixa em aluminio
3.6 p/ pintura elet. na cor vermelho, na dimensé&o 1,60 x 2,90 UN 5,00 744,61 3.723,05
m
PM-02 - Porta 1 folha de abrir em madeira ¢/ acabamento
37 liso em_made|ra Iam|nada_ p/ p_|ntura incl. AI|zargs, . UN 2.00 483,88 967,76
dobradicas e fechaduras incluindo marco, na dimenséo
0,90x2,10m
PM-03 - Porta 1 folha de abrir em madeira ¢/ acabamento
38 liso em_made|ra Iam|nada_ p/ p_|ntura incl. AI|zargs, . UN 4,00 617,20 2.468,80
dobradicas e fechaduras incluindo marco, na dimenséo
1,00 x 2,10 m — Atender NBR 9050/2004
PM-04 - Porta 2 folhas de abrir em madeira c/
3.9 _acabar_nento liso em _made|ra Iamlnada_p/ pl_ntura esmalte UN 11,00 705,40 7.759.40
incl. Alizares, dobradicas e fechaduras incluindo marco,
na dimenséo 1,61 x 2,10 m — Trava Anti-panico
PS-01 - Porta 1 folha de abrir em laminado Estrutural TS,
3.10 na dimens&o 0,62 x 1,60 m, completa com ferragens e UN 10,00 1.702,47 17.024,70
batente em ago inox.
ESQUADRIAS METALICAS
PA-01 - Porta 2 folhas de abrir bandeira fixa em aluminio
3.11 p/ pintura elet. Na cor vermelho, na dimens&o 1,60 x 2,90 UN 2,00 2.389,36 4.778,72
m
PA-02 — Duas Porta com 2 folhas de abrir folha fixa e
3.12 bandeja em aluminio p/ pintura elet. Na cor vermelho, na UN 1,00 7.007,00 7.007,00
dimenséo 4,70 x 2,90 m
313 QAIX-01 - Janela de Aluminio Maximo-AR 4,70 x 1,70 — p/ UN 10,00 4.096,47 40.964,70
pintura elet. Na cor vermelho - Completa
314 QAIX-OZ - Janela de Aluminio Basculante 6,34 x 1,70 — p/ UN 2.00 6.868,81 13.737,62
pintura elet. Na cor vermelho - Completa
315 QAIX-OB - Janela de Aluminio Basculante 2,60 x 1,70 — p/ UN 4,00 2.816.87 11.267.48
pintura elet. Na cor vermelho - Completa
316 QAIX-04 - Janela de Aluminio Maximo-AR 2,00 x 0,87 — p/ UN 2.00 892,10 1.784,20
pintura elet. Na cor vermelho - Completa
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3.17

CAIX-05 - Janela de Aluminio Basculante 0,95 x 1,50 — p/
pintura elet. Na cor vermelho - Completa

UN

2,00

908,15

1.816,30

3.18

CAIX-06 - Janela de Aluminio Basculante 1,10 x 2,50 — p/
pintura elet. Na cor vermelho - Completa

UN

1,00

1.752,58

1.752,58

3.19

CAIX-07 - Janela de Aluminio Maximo-AR 1,60 x 1,70 — p/
pintura elet. Na cor vermelho - Completa

UN

1,00

1.394,54

1.394,54

3.20

VENE-01 — Veneziana de ventilagdo permanente fixa em
aluminio 1.75 x 2.00 — p/ pintura elet. Na cor branco —
Completa

UN

4,00

1.195,39

4.781,56

3.21

VENE-02 — Veneziana de ventilagdo permanente fixa em
aluminio 1.60 x .80 — p/ pintura elet. Na cor branco —
Completa (SI. Gerador)

UN

2,00

437,17

874,34

3.22

VENE-03 - Veneziana de ventilagdo permanente fixa em
aluminio 1.80 x 3.97 — p/ pintura elet. Na cor branco —
Completa

UN

2,00

4.033,68

8.067,36

3.23

VENE- Veneziana de ventilacdo permanente fixa em
aluminio .40 x .87 — p/ pintura elet. Na cor branco —
Completa (SI. Ar Condicion.)

UN

2,00

196,48

392,96

3.24

VENE- Veneziana de ventilagdo permanente fixa em
aluminio 1.00 x .40 — p/ pintura elet. Na cor branco —
Completa (Poco do Elevador)

UN

2,00

225,81

451,62

3.25

PVE-01 — Porta venezianada com 2 folhas de abrir em
aluminio 1,60 x 2,10 — p/ pintura elet. Na cor branco —
Completa

UN

2,00

1.898,21

3.796,42

3.26

PVE-02 — Porta venezianada com 2 folhas de abrir em
aluminio 2,40 x 2,10 — p/ pintura elet. Na cor branco —
Completa (SI. Gerador)

UN

1,00

2.845,16

2.845,16

3.27

PVE-02 — Porta venezianada com 2 folhas de abrir em
aluminio 1,60 x 2,10 — p/ pintura elet. Na cor branco —
Completa (SI. Ar Condic.)

UN

2,00

1.896,77

3.793,54

3.28

ALCAPAO em chapa de ferro 0,90x0,90m com tampa e
pintura esmalte sintético sobre primer  antioxidante.

UN

1,00

165,66

165,66

PINTURA SOBRE ESQUADRIAS

3.29

PINTURA eletrostéatica sobre aluminio

M2

119,42

19,48

2.326,30

3.30

PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de
madeira com duas deméos, sem massa corrida

M2

115,08

15,23

1.752,67

VIDROS

3.31

VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou
sem baguetes, duas deméaos de massa e =5 mm

M2

123,08

104,74

12.891,40

3.32

PV-01 — Porta de abrir com 2 folhas de vidro temperado e
=6 mm fosco 1,00 x 2,10

UN

2,00

1.681,83

3.363,66

TOTAL 3:

171.260,54

4.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

4.1.0

IMPLANTAGAO - REDES DE ESGOTO ( ESGOTO EXTERNO )

LISTA DOS TUBOS E CONEXOES - classe 8

4.1.1

TUBO de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @
150 mm (6")

6,00

362,85

2.177,10

4.1.2

TUBO de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e
virola, @ 100 mm

18,00

28,34

510,12

4.1.3

TUBO de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e
virola, @ 75 mm

12,00

25,63

307,56

4.1.4

TUBO de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e
virola, @ 150 mm

12,00

45,26

543,12

4.1.5

TUBO de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e
virola, @ 200 mm

10,00

58,93

589,30

4.1.6

CAIXA sifonada de PVC rigido , 150 x 185 x 75 mm

UN

1,00

50,41

50,41

CAIXAS DE INSPECAO DE ALVENARIA

4.1.7

CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum
macico revestido internamente com argamassa de
cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto
e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm -
Cloacal

UN

1,00

278,55

278,55

4.1.8

CAIXA DE INSPECAO em alvenaria - 1/2 tijolo comum
macicgo revestido internamente com argamassa de
cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto
e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm -
Pluvial

UN

1,00

278,55

278,55

TUBULACAO DE F°F° PARA AGUAS PLUVIAIS

4.1.9

TUBO DE FERRO FUNDIDO, com conexdes, fixacdes e
junta elastica g 150mm (6")

40,00

220,70

8.828,00

4.2.0

IMPLANTAGAO — REDE DE AGUA ( ALIMENTAGAO )

ENTRADA DE AGUA

421

CAVALETE com tubo de a¢o galvanizado @ 20 mm (3/4")

UN

1,00

439,00

439,00
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ABRIGO para cavalete em alv. de blocos ceramicos
9x19x19 cm dim. Interna 50x30x45, ¢/ tampa concreto
4.2.2 armado esp.5cm, revest. Int. e externo em reboco e lastro UN 1,00 611,54 611,54
concreto esp. 10cm, conf. proj. (utilizando arg. cimento,
cal, areia)
LISTA DOS TUBOS E CONEXOES - Classe 15
4.2.3 TORNEIRA de jardim @ 3/4” UN 4,00 96,09 384,36
REGISTRO de gaveta bruto com adaptador soldavel para
424 PVC, @ 20 mm (3/4") UN 2,00 41,23 82,46
4.2.5 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm M 140,00 13,09 1.832,60
4.3.0 REDES DE ESGOTO (ESGOTO INTERNO)
LISTA DOS TUBOS E CONEXOES - classe 8
431 T_UBO de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e M 18,00 28,34 510,12
virola, @ 100 mm
432 T_UBO de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e M 12,00 17,00 204,00
virola, @ 50 mm
433 T_UBO de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e M 12,00 25,63 307.56
virola, @ 75 mm
43.4 TUBF) de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa M 6.00 12,26 73.56
soldavel, @ 40 mm
435 CAIXA S|fonad_a de PVC rigido , 150 x 150 x 50 mm com UN 2.00 39,13 78,26
grelha de aco inox
436 CAIXA S|fonad_a de PVC rigido , 150 x 185 x 75 mm com UN 2.00 50,41 100,82
grelha de aco inox
440 |REDE DE AGUA (INTERNA)
LISTA DOS TUBOS E CONEXOES - Classe 15
4.4.1 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm M 18,00 13,09 235,62
4.4.2 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 32 mm M 20,00 18,06 361,20
4.4.3 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm M 12,00 22,30 267,60
444 TORNEIRA de bdia @ 20 mm (3/4") UN 2,00 42,02 84,04
METAIS
REGISTRO de gaveta bruto com adaptador soldavel para
4.45 PVC, @ 20 mm (3/4") UN 1,00 41,23 41,23
4.4.6 REGISTRO de gaveta bruto @ 25 mm (1") UN 1,00 47,07 47,07
4.4.7 REGISTRO de gaveta bruto @ 32 mm (1 1/4") UN 1,00 66,01 66,01
4.4.8 REGISTRO de pressédo com canopla @ 20 mm (3/4") UN 1,00 73,07 73,07
TOTAL 4: 19.362,83
5.0 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA
51.0 [IMPLANTACAO
511 Qruzgta de madeira tratada, 2m com acessoérios de UN 2.00 382,84 765,68
fixagdo
512 Péara ra|o§ cor~n mvolucro,plohmenco 15KV inclusive com UN 3.00 213,00 639,00
suporte, fixacao e acessorios.
51.3 !solador~de pino pollmerlgo, cl~asse 15KV,, |‘nclu3|ve com UN 3.00 92,74 278,22
instalagdo de suporte L, fixacdo e acessorios.
Chave fusivel classe 15KV-300A com elos fusiveis de
514 15A inclusive com suporte, fixagéo e acessorios de UN 3,00 1.007,15 3.021,45
ligacéo
Transformador de éleo de distribuicdo média tensdo AT =
12,5KV/11,9KV/11,3KV/10,7KV - BT=220/127V , ligagdo
delta-estrela aterrada, poténcia nominal = 300KVA,
) . o o i
515 |mpedapC|a pgrcentyal maxima de 5% mstgalfido em . UN 1,00 47.105,08 47.105,08
poste singelo inclusive com todos os materiais de fixagao
e ligagao (cabo de cobre coberto, cobertura de terminais,
mao francesa, parafusos, conector de garra viva)
conforme GED CPFL 11846.
Auto-transformador a seco, com entrada trifasica de
5.1.6 220/127V e §a|da trlfa_sma_de 440V-100KVA, epcapsulado UN 1,00 19.109,92 19.109,92
(com protegdo mecanica, inclusive com conexdes e
ligacdes)
a 2 - -
517 S;Eéo ISOLADO em PVC segéo 120 mm? - 0,6/1kV M 250,00 56,26 14.065,00
a 2 - -
518 S;Eéo ISOLADO em PVC segéo 240 mm?2 - 0,6/1kV M 1.260,00 112,27 141.460,20
51.9 !EIetrf)duto; em PVC flexwiel‘( PEAD) 110 mm (4"), M 250,00 34,28 8.570,00
incluindo fixacdes e acessorios
Caixa de passagem tipo R2 em alvenaria macica 1,07 x
51.10 0,6 x 0,6m, com tampa de ferro fundido tam. padrdo R2 UN 2,00 716,04 1.432,08
Instalagéo de poste concreto 11m 1000dan (poste
5111 depositado na obra) - (Poste fornecido pela UNICAMP) UN 1,00 567,61 567,61
51.12 Retllrada de poste llm' 400dan - (Méo de obra e UN 1,00 567,61 567,61
equipamentos para retirada)
5.2.0 [INSTALAGCOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA - PAVIMENTO TERREO
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QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensdo com espago para
5.2.1 disjuntor geral de 3 x 800 A, com barramento principal UN 1,00 32.069,79 32.069,79
para 850A (63,5mmx6,35mm) conforme especificacéo
522 QLfadro de distribuicdo de energia de sobrepor de 48 UN 10,00 960,73 9.607,30
médulos conforme memorial descritivo
5.2.3 CABO ISOLADO em PVC segdo 16 mm2- 750 V - 70°C M 385,00 9,33 3.592,05
5.24 CABO ISOLADO em PVC segdo 25 mm2 - 750 V - 70°C M 115,00 11,97 1.376,55
5.2.5 CABO ISOLADO de PVC secéo 2,5 mmz2- 750 V - 70°C M 1.430,00 3,56 5.090,80
5.2.6 CABO ISOLADO de PVC segéo 4 mmz2 - 750 V - 70°C M 1.100,00 4,02 4.422,00
5.7 CAIXA DE LI_GACAP estamPada em chapa de ago , UN 60,00 488 292,80
retangular, dimensoes 4 x 2
5.2.8 Disjuntor 1x25 A UN 16,00 19,37 309,92
5.2.9 Disjuntor 2x25 A UN 10,00 53,36 533,60
5.2.10 Disjuntor 2x20 A UN 4,00 53,36 213,44
5.2.11 Disjuntor 3x10 A UN 14,00 72,50 1.015,00
5.2.12  [Disjuntor 3x25 A UN 1,00 76,98 76,98
5.2.13  [Disjuntor 3x400 A UN 2,00 2.610,78 5.221,56
5.2.14 Disjuntor 3x300 A UN 3,00 274,37 823,11
5.2.15 Disjuntor 3x250 A UN 2,00 274,37 548,74
5.2.16 Disjuntor 3x200 A UN 3,00 274,37 823,11
5.2.17 Disjuntor 3x150 A UN 1,00 274,37 274,37
5.2.18 [Disjuntor 3x70 A UN 2,00 76,98 153,96
5.2.19 Disjuntor 3x50 A UN 8,00 76,98 615,84
5.2.20 Disjuntor 3x800 A UN 1,00 6.410,64 6.410,64
5.2.21 INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V UN 16,00 36,64 586,24
5.2.22 Interruptor DR 2x40A/30mA UN 2,00 24,65 49,30
5.2.23  [Conjunto 2 Pontos RJ45 PC 35,00 36,57 1.279,95
5.2.24 Tomada Simples 2P+T universal PC 100,00 36,57 3.657,00
5.2.05 _Eletro_calha 100x50mm galvanlzada a fogo com tampa M 15,00 89,47 1.342,05
inclusive suporte e fixagao.
5.2.26  |Eletrocalha 600x100mm M 80,00 78,91 6.312,80
5227 EIetrotjutoslem :a@o galvamz}i@o 25mm (3/4"), incluindo M 410,00 13,68 5.608,80
conexdes, fixacdes e acessorios
5.8 EIetrotjutoslem :a@o galvanlzfaqO 32mm (1"), incluindo M 240,00 15,10 3.624,00
conexdes, fixacdes e acessorios
5.2.29 [Canaletas 100x50x2500 PC 120,00 205,55 24.666,00
5.2.30 Lum|_nar|a fluor. 2x32W E:ompleta, dg (_embutlr, alto PC 65,00 628,78 40.870,70
rendimento, com conexdes e acessorios
5.2.31 Luminéria p/ Lampada fluorescente compacta 1x26W de PC 2.00 262,56 525,12
sobrepor
5.2.32 Lumindria p/ Lampada fluorescente compacta 2x26W PC 22,00 260,44 5.729,68
Luminaria tipo tartaruga p/ Lampada fluorescente
5.2.33 compacta 2x40W (poco elevador) PC 6,00 283,73 1.702,38
5.3.0 [INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA - 1° - PAVIMENTO
5.3.1 QLfadro de distribuicéo de energia de sobrepor de 48 UN 500 960,73 4.803,65
médulos conforme memorial descritivo
5.3.2 CABO ISOLADO em PVC segdo 16 mm2 - 750 V - 70°C M 150,00 9,33 1.399,50
5.33 CABO ISOLADO de PVC secé&o 2,5 mmz2 - 750 V - 70°C M 1.240,00 3,56 4.414,40
5.3.4 CABO ISOLADO de PVC se¢do 4 mm2- 750V - 70°C M 930,00 4,02 3.738,60
5.3.5 CAIXA DE LI_GA(;A~O estamI;IJada em chapa de ago , UN 50,00 4.88 244,00
retangular, dimensées 4 x 2
5.3.6 Disjuntor 1x25 A UN 21,00 19,37 406,77
5.3.7 Disjuntor 2x25 A UN 14,00 53,36 747,04
5.3.8 Disjuntor 2x20 A UN 6,00 53,36 320,16
5.3.9 Disjuntor 3x200 A UN 2,00 274,37 548,74
5.3.10 [Disjuntor 3x50 A UN 8,00 76,98 615,84
53.11 INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V UN 14,00 36,64 512,96
5.3.12 Interruptor DR 2x40A/30mA UN 3,00 24,65 73,95
5.3.13  [Conjunto 2 Pontos RJ45 PC 37,00 36,57 1.353,09
5.3.14 Tomada Simples 2P+T universal PC 115,00 36,57 4.205,55
5.3.15 [Eletrocalha 600x100mm M 70,00 78,91 5.523,70
5316 EIetrotjutoslem ago galvanlz’aldo 25mm (3/4"), incluindo M 230,00 13,68 3.146,40
conexdes, fixacdes e acessorios
5317 EIetrotjutoslem ago galvamz,aldo 32mm (1"), incluindo M 160,00 15,10 2.416,00
conexdes, fixacdes e acessorios
5.3.18 Canaletas 100x50x2500 PC 65,00 205,55 13.360,75
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5.3.19 Lum|_nana fluor. 2x32W Eompleta, dg gmbutlr, alto PC 65,00 628,78 40.870,70
rendimento, com conexdes e acessorios
5.3.20 Lum|_nana fluor. 2x32W Eompleta, dg ;obrepor, alto PC 2,00 628,78 1.257.56
rendimento, com conexdes e acessorios
5.3.21 Luminaria p/ Lampada fluorescente compacta 2x26W PC 22,00 260,44 5.729,68
5.4.0 SPDA
5.4.1 Captor tipo Franklin 4 pontas ,2 descuias, em ago Jn_ox UN 1,00 941,07 941,07
350mm, com mastro de 6,00m conexdes e acessorios
5.4.2 Caixa com Parra de eqqnpotencnallza«;ao de cobre(BEP) , UN 1,00 642,11 642,11
com conexdes e acessorios
5.4.3 Cabo de cobre ni 16mmz2 M 25,00 13,82 345,50
544 Cabo de cobre ni 35mmz2 M 220,00 27,78 6.111,60
5.4.5 Cabo de cobre ni 50mm2 M 160,00 39,66 6.345,60
5.4.6 ELETRODU':I'O de PVC rigido roscavel, com conexées , M 12,00 13,75 165,00
@ 32 mm (1")
54.7 Terminal Aéreo 350mm, com conexdes PC 23,00 70,11 1.612,53
5.4.8 Solda Exotérmica PC 14,00 20,05 280,70
5.4.9 Barra de Aluminio 3/4"x1/4" x 3000mm com conexdes e PC 35.00 106,19 3.716.65
acessorios.
5.4.10 Caixa de Inspecéo de 300mm com tampa de ferro e PC 14,00 158,26 2.215,64
acessorios
Haste de aterramento dupla camada
5411 5/8"(16mm)x2400mm,c/ acessorios PG 14,00 197,52 276528
5.4.12 Conexdes e fixacdes CcJ 1,00 3.005,00 3.005,00
5.4.13 Caixa de inspecéo suspensa para ;lslema de SPDA com PC 14,00 71,47 1.000,58
conector de medicdo conforme projeto.
TOTAL 5: 531.843,73
6.0 CLIMATIZACAO
DUTOS INSUFLAMENTO, RETORNO E AR EXTERNO
6.1 Isolamento tipo isoflex - 50 mm 20 kg/m3 M2 190,00 32,70 6.213,00
6.2 Chapa galyamzada bitola n. 24 com acessorios de fixagao KG 400,00 16,74 6.696,00
e pendurais
6.3 Chapa galyanlzada bitola n. 22 com acessorios de fixagdo KG 450,00 16,74 7.533,00
e pendurais
GRELHAS, DIFUSORES, VENEZIANAS E ACESSORIOS
6.4 Veneziana de Retorno_ |nd<3vassavel na porta 500x500mm PC 22,00 397,81 8.751,82
com acessorios para fixagéo
Veneziana de tomada de ar exterior com tela registro e
6.5 filtro 297x797 mm com acessorios para fixagéo e PC 2,00 423,61 847,22
instalagdo
6.6 Grelha de dupla deflexaq yertlcal c/lreg|~stro OB - PC 14,00 241,36 3.379.04
525x325mm com acesso6rios para fixacdo
6.7 Grelha de dupla deflexaq yertlcal c/lreg|~stro OB - PC 3.00 22312 669,36
525x225mm com acesso6rios para fixacdo
6.8 Grelha de dupla deflexaq yertlcal c/lreg|~stro OB - PC 2.00 209,46 418,92
425x225mm com acessorios para fixagdo
CAIXAS DE VAV
Caixa de VAV com atenuador de ruido e tubo de pitot -
6.9 800x400mm PC 1,00 2.270,08 2.270,08
6.10 Caixa de VAV com atenuador de ruido e tubo de pitot - PC 1,00 1.929,84 1.929,84
500x400mm
Caixa de VAV com atenuador de ruido e tubo de pitot -
6.11 200x400mm PC 3,00 1.887,31 5.661,93
6.12 Caixa de VAV com atenuador de ruido e tubo de pitot - PC 1,00 177188 177188
300x400mm
Caixa de VAV com atenuador de ruido e tubo de pitot -
6.13 200x400mm PC 1,00 1.288,50 1.288,50
6.14 Damper estanque - 1000x300mm PC 1,00 660,49 660,49
6.15 Damper estanque - 600x400mm PC 1,00 630,12 630,12
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
Unidade condicionadora split modular para dutos
6.16 120.000BTU/h (10TR) - com acessorios para instalagao S 6.00 26.391,26 158.347,56
RESISTENCIAS ELETRICAS
6.17 Conjunto de resisténcias elétricas de dois gstaqos para cI 7.00 1.123.66 7.865,62
montagem em dutos - com acessoérios de fixagao
TUBULAGAO DE COBRE
6.18 Tubo de cobre g1 1/8" com solda e conexdes M 250,00 45,36 11.340,00
6.19 Tubo de cobre g1/2" com solda e conexdes M 250,00 25,85 6.462,50
6.20 Isolamento em espuma elastomérica g1/2" esp. 9mm M 250,00 13,97 3.492,50
6.21 Isolamento em espuma elastomérica g1 1/8" esp. 9mm M 250,00 32,66 8.165,00
6.22 Fluido Refrigerante R410a KG 30,00 65,31 1.959,30

INTERLIGAGOES ELETRICAS E CONTROLE
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Equipamentos e Agregados elétricos para os quadros e
6.23 . A CJ 2,00 14.584,55 29.169,10
interligacdes
6.24 Controlador geral para condicionadores PC 2,00 4.014,43 8.028,86
6.25 Expa_n_sao de I/O para controlador geral dos PC 2,00 2.557.85 5.115,70
condicionadores
6.26 Sensor de temperatura de duto PC 7,00 82,88 580,16
6.27 Sensor de temperatura ambiente com LCD PC 7,00 438,00 3.066,00
6.28 Pressostato diferencial p/ ar PC 6,00 179,45 1.076,70
6.29 Sensor de corrente para motores PC 6,00 481,32 2.887,92
6.30 Servico de configuracdo da automacao e controle CJ 1,00 8.021,10 8.021,10
6.31 Atuador de damper on/off PC 6,00 575,54 3.453,24
6.32 Controle de VAV com atuador PC 7,00 1.496,16 10.473,12
6.33 Controlador de bypass com atuador integrado PC 2,00 1.735,97 3.471,94
6.34 IHM com visor LCD e comando PC 2,00 2.157,91 4.315,82
TOTAL 6: 326.013,34
7.0 DEMAIS SERVICOS - PAVIMENTO TERREO
FORROS
71 FORRO em plgcas mmeraqs lZSng?mm, com estrutura M2 357.33 57.44 2052504
de aco galvanizado com pintura poliéster - colocado
FORRO DE GESSO acartonado fixo monolitico,
7.2 suspensos por pendurais de arame galvanizado n° 18 M2 37,38 67,21 2.512,31
painel, e=12,5 mm
73 EMASSAMENTO de~forro com massa,corrlda a base de M2 37.38 922 344,64
PVA com duas demaos, para pintura latex
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
7.4 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 M2 190,00 4,62 877,80
EMBOCO tipo paulista para parede interna ou externa,
7.5 com argamassa de cimento, cal hidratada e areia M2 190,00 22,03 4.185,70
peneirada traco 1:2:8, e=2 cm
76 EMASSAMENTO de parede |~nterna com massrfl corrida & M2 65,51 9,22 604,00
base de PVA com duas demé&os, para pintura latex
CERAMICA comum em placa 30 x 60 cm, assentada com
7.7 argamassa pré-fabricada de cimento colante e M2 70,00 89,82 6.287,40
rejuntamento com cimento branco
PISOS INTERNOS
ACABAMENTOS
PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de
7.8 cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com M2 4,00 21,60 86,40
impermeabilizante, e=1,5 cm
79 PISO CERAM[CO e§maltado 30 x 30 cm, assentado com M2 4,00 55,44 221,76
argamassa pré-fabricada de cimento colante
ESCADA EM GRANILITE polida cor natural (50%
7.10 granitina branca e 50% granitina ocre), com junta plastica, M2 11,90 307,15 3.655,09
incluindo endurecedor de superficie e fita antiderrapante.
711 PISO VINILICO, 30 x 30 cm, e= 2 mm, fixada com cola & M2 357.33 48,32 17.266.19
base de neoprene
PISO elevado, colocado , acessivel com sistema de
7.12 estrutura de sustentacéo regulavel com M2 80,63 336,06 27.096,52
contraventamento
7.13 RODAPE de granilite polido com 10 cm de altura. M 53,20 49,78 2.648,30
714 RODAPE de madeira de 2,5x}0,00m, pintadas com tinta M 190,00 23,77 4.516,30
esmalte branca, conforme projeto
SOLEIRA de granilite pré-moldada , 25 cm de largura,
7.15 assentada com argamassa mista de cimento, cal M 3,20 58,78 188,10
hidratada e areia sem peneirar trago 1:1:4
PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado
7.16 com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia M 0,40 123,29 49,32
sem peneirar trago 1:1:4
INSTALACAO DE INCENDIO
HIDRANTES SOB COMANDO
ABRIGO para hidrante em chapa de ago carbono , com
77 mangueira de @ 65 mm (2 1/2") x 30 m UN 1,00 1.386,87 1.386,87
718 T/IZE.).;?ANTE com registro globo angular 45° @ 65 mm (2 UN 1,00 299,18 299,18
7.19 REGISTRO de recalque no passeio @ 65 mm (2 1/2") UN 1,00 512,26 512,26
7.20 TUBO de ago"galvamzado, com conexdes sem costura, @ M 3.00 158.92 476,76
65 mm (2 1/2")
EXTINTORES DE INCENDIO
7.21 EXTINTOR de gés carbdnico , capacidade 6 kg UN 2,00 484,66 969,32
7.22 EXTINTOR de &gua pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 131,34 131,34
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO DE SAIDA

7.23 Sinalizac&o de disjuntores UN 1,00 108,23 108,23

7.24 Bloco auténomo balizamento (sinalizagdo de saida) 16W UN 11,00 145,39 1.599,29

725 ilsc:,(\:lo autdbnomo aclaramento (iluminacdo emergéncia) UN 4,00 254.76 1.019,04
ALARME DE INCENDIO

726 Aws_adozes manuais - incluindo acessorios e elementos UN 1,00 205,68 205,68
de fixacdo

797 Sinalizadores s_onoEOS ou visuais - incluindo acessorios e UN 1,00 179,39 179,39
elementos de fixacdo
CABO DE COBRE ISOLADO em PVC se¢é&o 2,5 mm? -

7.28 0.6/1KV - 70°C M 20,00 5,52 110,40

7.29 ELETR_ODUTO de ago "carbono com costura galvanizado M 20,00 15,19 303,80
eletrolitico, @ 25 mm (1")

7.30 CAIXA DE PASSAGEM metdlica ( diversas dimensdes ) UN 2,00 99,49 198,98

731 Bateria 45 _A/hA com suporte e cabos para central de UN 1,00 530,46 530,46
alarme de incéndio
Central de alarme com 6 lacos - completa. CJ 1,00 815,32 815,32
SINALIZACOES

733 Placa de smallz_aga? de extintor de incéndio incluindo UN 3.00 16,00 48,00
elementos de fixacdo

734 Placa de smallz_aga? de alarme de incéndio incluindo UN 1,00 13,12 13,12
elementos de fixacdo

7.35 Placa sinalizagéo de saida incluindo elementos de fixagao UN 11,00 9,06 99,66

7.36 F_’Iaca} sinalizag&o de hidrante incluindo elementos de UN 1,00 12,96 12,96
fixacdo
Sinalizagdes - tipo M1 e outros conforme especificacdes,

7.37 projeto e relatério de parecer de anélise do Corpo de UN 4,00 111,14 444,56
Bombeiros, atendendo a IT-20/11.
LOUCAS / METAIS E APARELHOS SANITARIOS
Dispenser de Papel Higiénico em rolo plastico ABS, linha

7.38 White da Ideal Sistemas de Higiene ou similar e UN 7,00 103,17 722,19
elementos de fixagédo
Dispenser de Papel Toalha bobina com tecla em pléastico

7.39 ABS, linha White da Ideal Sistemas de Higiene ou Similar UN 4,00 30,12 120,48
e elementos de fixagédo
Dispenser para sabonete gel em plastico da ABS, da linha

7.40 White da Ideal Sistemas de Higiene ou Similar e UN 6,00 111,93 671,58
elementos de fixacédo

7.41 LAVATORIO de louga de embutir (cuba) com acessorios UN 7,00 309,55 2.166,85
Ducha Higiénica especial com gatilho para Docolbase ref.
00479806 marca Docol ou similar e registro de pressdo

742 Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha UN 7,00 196,35 1374,45
Itapena Bella Docol Especial ref: 00162660 ou similar

7.43 LAVATQRIO de louga , com coluna suspensa e UN 1,00 519,57 519,57
acessorios

7.44 MICTORIO de louga individual UN 2,00 369,01 738,02

745 Bancada em gran|~to e guarnicdo de parede h= 10 cm fixa M2 275 337,87 929,14
na parede com mao-francesa

7.46 TORNEIRA de pressédo decamatic marca referénica Deca UN 8.00 368,67 2.949,36
ou similar
TORNEIRA para lavatdrios de sanitarios especiais com

747 acionamento h|dr9mecan_|co com pressdo manual, UN 2.00 881,89 1763,78
modelo pressmatic benefit acabamento cromado marca
Docol ou similar

748 BA;IA de louga com caixa e}coplada, com saida UN 5.00 454,29 2.271.45
horizontal, tampa e acessorios

749 BACIA SANITARIA conjpletg com assendto e caixa linha UN 2.00 34351 687,02
Montana, cor branco — incluindo espelho acabamento

750 _LAV_ATORIO - cuba de c_anto~- I.S. PPNE - completa UN 2.00 506,18 1.012,36
incluindo elementos de fixagdo
PLACAS DIVISORIAS PRE-FABRICADAS
DIVISORIA em Granilite espessura = 35 mm chumbada

7.51 no piso e parede com argamassa de cimento e areia, M2 18,25 350,78 6.401,74
polimento manual.

752 PINTURA |mplelrmeabll|zantle sol?re superflgle ‘de M2 3650 28,02 1.022,73
concreto/granilite com verniz poliuretano alifatico
ESPELHOS

753 Espelho cristal e = 6 mm, |nc|quo moldura em aluminio M2 448 491,71 2.202.86
com acabamento acetinado perfil AF 15
CORRIMAO
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Corriméo duplo inclusive pintura com tinta esmalte

7.54 sintético sobre fundo anticorrosivo a base de super galvite M 19,50 188,89 3.683,36
a duas deméos
PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS

755 PINTUBA COM TINTA LATEX PVA_ em parede interna M2 102,89 17,39 1.789,26
com trés deméos, sem massa corrida

756 PINTUR/_—\ COM TINTA LATEX fxCRILICO em forros _ou M2 791.14 14,75 11.669,32
paredes interna com duas demé&os, sem massa corrida
SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
Barra de apoio reta para vaso sanitario 90 cm em tubo

757 liso de ago inox recurvado nos cantos e chumbadq na UN 4,00 530,57 2.122.28
parede com arremates de acabamento, marca Artinox
Maringa ou similar
Barra de apoio para lavatério suspenso em tubo liso de

758 aco inox recurvado nos cantos e chumbadp na parv'ade, UN 2.00 630,82 1.261.64
com arremates de acabamento, marca Artinox Maringa
ou similar

759 Puxgdor para pona_de san|t._’=1r|0,PPNI_E -em tubo liso de UN 2.00 353,08 707.96
aco inox, marca Artinox Maringé ou similar

7.60 Revestimento em alummlq patural anodizado em ambos M2 2.88 214,88 618,85
os lados da porta e guarnicdes - Porta PPNE

7.61 CAMPAINHA sem fio sanitarios PPNE UN 2,00 53,18 106,36

TOTAL 7: 148.042,10

8.0 DEMAIS SERVICOS - 1° - PAVIMENTO
IMPERMEABILIZACAO

8.1 IMPERMEABILIZA(;AO para piso de sanltarlps com M2 3738 2039 762,18
manta asfaltica 3mm estruturada em tela poliester

8.2 RE_GULARIZ.ACAO d_e piso com argamassa de cimento e M2 19,70 14,45 284,67
areia, traco 1:3, esp.=3cm.

8.3 IMPE.RMEABILIZAQAO de marqwzesl com manta M2 19,70 2039 401,68
asfaltica 3mm estruturada em tela poliester

8.4 PROTECAO ME_CANICA da_lmpermealbllzagatj com M2 19,70 14,45 284,67
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, esp.=3cm.
FORROS

85 FORRO em pl'acas mlnergls lZSxG%Smm, com estrutura M2 347,97 57.44 19.987,40
de acgo galvanizado com pintura poliéster - colocado
FORRO DE GESSO acartonado fixo monolitico,

8.6 suspensos por pendurais de arame galvanizado n° 18 M2 43,56 67,21 2.927,67
painel, e=12,5 mm

8.7 EMASSAMENTO de~forro com massa,corrlda a base de M2 43,56 9,22 401,62
PVA com duas demaos, para pintura latex
PAREDES INTERNAS

8.8 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 M2 160,00 4,62 739,20
EMBOCO tipo paulista para parede interna ou externa,

8.9 com argamassa de cimento, cal hidratada e areia M2 160,00 22,03 3.524,80
peneirada traco 1:2:8, e=2 cm

8.10 EMASSAMENTO de parede |~nterna com massa corrida & M2 32,75 9,22 301,96
base de PVA com duas demé&os, para pintura latex
CERAMICA comum em placa 30 x 60 cm, assentada com

8.11 argamassa pré-fabricada de cimento colante e M2 110,00 89,82 9.880,20
rejuntamento com cimento branco
PISOS INTERNOS

8.12 REQULARIZ.A(;AE) de piso com argamassa de cimento e M2 10,00 14,45 144,50
areia, traco 1:3, e=3cm

8.13 PISO CERAM[CO e_smaltado _30 X 30 cm, assentado com M2 10,00 55,44 554,40
argamassa pré-fabricada de cimento colante

8.14 PISO VINILICO, 30 x 30 cm, e= 2 mm, fixada com cola a M2 347,97 48,32 16.813,01
base de neoprene
RODAPE de granilite pré-moldado com 10 cm de altura,

8.15 assentado com argamassa mista de cimento, cal M 63,44 49,78 3.158,04
hidratada e areia sem peneirar trago 1:1:4

8.16 RODAPE de madeira de 2,5x1p,00m, pintadas com tinta M 190,00 23,77 4.516,30
esmalte branca, conforme projeto
SOLEIRA de granilite pré-moldada , 25 cm de largura,

8.17 assentada com argamassa mista de cimento, cal M 3,20 58,78 188,10

hidratada e areia sem peneirar trago 1:1:4
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PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado

8.18 com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia M 0,40 123,29 49,32
sem peneirar traco 1:1:4
INSTALAGAO DE INCENDIO
HIDRANTES SOB COMANDO
ABRIGO para hidrante em chapa de aco carbono , com

8.19 mangueira de @ 65 mm (2 1/2") x 30 m UN 1,00 1.386,87 1.386,87

8.20 T/IEHI)?ANTE com registro globo angular 45° @ 65 mm (2 UN 1,00 299,18 299,18

8.21 TUBO de ago"galvamzado, com conexdes sem costura, @ M 9,50 158,92 1.509,74
65 mm (2 1/2")
EXTINTORES DE INCENDIO

8.22 EXTINTOR de gés carbdnico , capacidade 6 kg UN 2,00 484,66 969,32

8.23 EXTINTOR de agua pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 131,34 131,34
ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO DE SAIDA

8.24 Sinalizac&o de disjuntores UN 1,00 108,23 108,23

8.25 Bloco autdnomo balizamento (sinalizagéo de saida) 16W UN 10,00 145,39 1.453,90

8.26 ilg/(\:/o autdnomo aclaramento (iluminagéo emergéncia) UN 6,00 254,76 1.528.56
ALARME DE INCENDIO

8.27 Awsiadozes manuais - incluindo acessorios e elementos UN 1,00 205,68 205,68
de fixacdo

8.28 Sinalizadores s_onoEOS ou visuais - incluindo acessorios e UN 1,00 179,39 179,39
elementos de fixacdo
CABO DE COBRE ISOLADO em PVC se¢é&o 2,5 mm? -

8.29 0.6/1KV - 70°C M 6,00 3,62 21,72

8.30 ELETR_ODUTO de ago "carbono com costura galvanizado M 6.00 15,19 91,14
eletrolitico, @ 25 mm (1")

8.31 CAIXA DE PASSAGEM metdlica ( diversas dimensdes ) UN 2,00 99,49 198,98
SINALIZACOES

8.32 Placa de snnaln;a@a? de extintor de incéndio incluindo UN 3.00 16,00 48,00
elementos de fixacdo

8.33 Placa de snnaln;a@a? de alarme de incéndio incluindo UN 1,00 1312 13,12
elementos de fixacdo

8.34 Placa sinalizagéo de saida incluindo elementos de fixagao UN 10,00 9,06 90,60

8.35 Zl(z;(éaéosmahzaan de hidrante incluindo elementos de UN 1,00 12,96 12,96
LOUCAS / METAIS E APARELHOS SANITARIOS
Dispenser de Papel Higiénico em rolo plastico ABS, linha

8.36 White da Ideal Sistemas de Higiene ou similar e UN 7,00 103,17 722,19
elementos de fixacédo
Dispenser de Papel Toalha bobina com tecla em plastico

8.37 ABS, linha White da Ideal Sistemas de Higiene ou Similar UN 4,00 30,12 120,48
e elementos de fixagédo
Dispenser para sabonete gel em plastico da ABS, da linha

8.38 White da Ideal Sistemas de Higiene ou Similar e UN 6,00 111,93 671,58
elementos de fixagédo

8.39 LAVATORIO de louga de embutir (cuba) com acessoérios UN 7,00 309,55 2.166,85
Ducha Higiénica especial com gatilho para Docolbase ref.
00479806 marca Docol ou similar e registro de pressdo

8.40 Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha UN 7,00 196,35 1374,45
Itapena Bella Docol Especial ref: 00162660 ou similar

8.41 MICTORIO de louga individual UN 2,00 369,01 738,02
Pia para cozinha cuba simples retangular- 120 x 60 cm

8.42 abas arredondadas em ago Inox com sifao cromado UN 1,00 432,04 432,04
DECA Esteves ou similar

8.43 Bancada em gran|~t0 e guarni¢éo de parede h= 10 cm fixa M2 335 337,87 1.131,86
na parede com méao-francesa

8.44 TORNEIRA de pressdo decamatic marca referénica Deca UN 7.00 368,67 2.580,69
ou similar
TORNEIRA para lavatdrios de sanitarios especiais com

8.45 acionamento hldrpmecanllco com pressdo manual, UN 2.00 881,89 176378
modelo pressmatic benefit acabamento cromado marca
Docol ou similar

8.46 Torneira de Presséo, _B|ca aIFa _de Parede, linha ltapena UN 1,00 160,42 160,42
Bella da Docol Especial ou similar

8.47 BAQIA de louga com ca|><e} e_tcoplada, com saida UN 500 454,29 2.271.45
horizontal, tampa e acessorios

8.48 BACIA SANITARIA completa com assento e caixa linha UN 2.00 343,51 687,02

Montana, cor branco — incluindo espelho acabamento
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® OBRA 1 IFGW - INSTITUTO DE FiSICA GLEB WATAGHIN BDI: 28,00%
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- X QUANT. PRECO FINAL PRECO FINAL
CaelEe PESERAD UNID. | \cimaDA (UN)(RS) (TOT)(RS)
8.49 !_AV{-\TORIO - cuba de c_antci- |.S. PPNE - completa UN 2,00 506,18 1.012,36
incluindo elementos de fixacao
PLACAS DIVISORIAS PRE-FABRICADAS
DIVISORIA em Granilite espessura = 35 mm chumbada
8.50 no piso e parede com argamassa de cimento e areia, M2 18,25 350,78 6.401,74
polimento manual.
8.51 PINTURA |mp_§rmeab|l|zant_e sot?re superfu_:le _de M2 36,50 28,02 1.022,73
concreto/granilite com verniz poliuretano alifatico
ESPELHOS
8.52 Espelho cristal e = 6 mm, mclum@ moldura em aluminio M2 448 291,71 2.202.86
com acabamento acetinado perfil AF 15
PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS
8.53 PINTUBA COM TINTA LATEX PVA_ em parede interna M2 76,31 17,39 1.327.03
com trés demé&os, sem massa corrida
8.54 PINTURA COM TINTA LATEX éCRILICO em forros _ou M2 78971 14,75 11.648,22
paredes interna com duas deméos, sem massa corrida
SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
Barra de apoio reta para vaso sanitario 90 cm em tubo
8.55 liso de ago inox recurvado nos cantos e chumbadq na UN 4,00 530,57 2.122.28
parede com arremates de acabamento, marca Artinox
Maringa ou similar
Barra de apoio para lavatério suspenso em tubo liso de
8.56 aco inox recurvado nos cantos e chumbadp na parv'ade, UN 2.00 630,82 1.261.64
com arremates de acabamento, marca Artinox Maringa
ou similar
8.57 Puxgdor para pona_de san|t._’=1r|0,PPNI_E -em tubo liso de UN 2.00 353,08 707.96
aco inox, marca Artinox Maringé ou similar
8.58 Revestimento em alummlq patural anodizado em ambos M2 2.88 214,88 618,85
os lados da porta e guarnicbes -  Porta PPNE
8.59 CAMPAINHA sem fio sanitarios PPNE UN 2,00 53,18 106,36
TOTAL 8: 116.422,21
9.0 DEMAIS SERVICOS - COBERTURA
PAREDES INTERNAS
9.1 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 M2 20,00 4,62 92,40
EMBOCO tipo paulista para parede interna ou externa,
9.2 com argamassa de cimento, cal hidratada e areia M2 20,00 22,03 440,60
peneirada traco 1:2:8, e=2 cm
PISOS INTERNOS
93 REQULARIZ.A(;AE) de piso com argamassa de cimento e M2 12,00 14,45 173,40
areia, traco 1:3, e=3cm
PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de
9.4 cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com M2 12,00 21,60 259,20
impermeabilizante, e=1,5 cm
INSTALACAO DE INCENDIO
HIDRANTES SOB COMANDO
9.5 Conjunto Motor Bomba 5 CV ( 16,30 m%h — 20,7 mca ) UN 2,00 1.727,69 3.455,38
9.6 Quadro de comando das bombas de incéndio - completo UN 1,00 2.298,50 2.298,50
9.7 Teste hidrostatico da rede de hidrantes UN 1,00 778,03 778,03
98 T_este do sistema de acionamento das bombas de UN 1,00 682,94 682,94
hidrantes
9.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ¢65 MM (2 1/2") UN 2,00 248,40 496,80
9.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 220 MM (3/4") UN 4,00 38,37 153,48
9.11 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, ¢ 65MM (2 1/2") UN 1,00 219,25 219,25
9.12 VALVULA DE RETENCAO, g 20MM (3/4") UN 1,00 58,99 58,99
9.13 PRESSOSTATO UN 2,00 239,87 479,74
9.14 MANOMETRO UN 1,00 194,41 194,41
9.15 REGISTRO de gaveta bruto @ 25 mm (1") UN 2,00 52,77 105,54
9.16 REGISTRO de gaveta bruto @ 80 mm (3") UN 2,00 481,86 963,72
917 TUBO de a.g:o galvanizado, com conexdes sem costura, @ M 15,00 59,60 894,00
20 mm (3/4")
918 TUBO de"ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ M 5.00 67,90 339,50
25 mm (1")
919 TUBO de ago"galvanlzado, com conexdes sem costura, & M 20,00 158,92 3.178.40
65 mm (2 1/2")
9.20 TUBO de"ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ M 5.00 164,34 821,70
80 mm (3")
9.21 EXTINTORES DE INCENDIO
9.22 EXTINTOR de gés carbénico , capacidade 6 kg UN 1,00 484,66 484,66

ALARME DE INCENDIO
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® OBRA 1 IFGW - INSTITUTO DE FiSICA GLEB WATAGHIN BDI: 28,00%
UNICAMP SERVICO : Conclus&o Laboratério Kyatera- A=987,56M2 LS 129,34%
LOCAL : Av.Bertrand Russel - UNICAMP - CAMPINAS - SP DATA-BASE: ABRIL/2014
- X QUANT. PRECO FINAL PRECO FINAL
CaelEe PESERAD UNID. | \cimaDA (UN)(RS) (TOT)(RS)
9.23 Aws_adozes manuais - incluindo acessorios e elementos UN 1,00 205,68 205,68
de fixacdo
9.24 Sinalizadores s_onozos ou visuais - incluindo acessorios e UN 1,00 179,39 179,39
elementos de fixacédo
CABO DE COBRE ISOLADO em PVC se¢édo 2,5 mm? -
9.25 0.6/1KV - 70°C M 5,00 3,62 18,10
9.26 ELETR_ODUTO de aco '(':arbono com costura galvanizado M 500 15,19 75.95
eletrolitico, @ 25 mm (1")
9.27 CAIXA DE PASSAGEM metdlica ( diversas dimensdes ) UN 1,00 99,49 99,49
SINALIZACOES
028 Placa de snnaln;a@af) de extintor de incéndio incluindo UN 1,00 16,00 16,00
elementos de fixacédo
9.29 Placa de snnaln;a@af) de alarme de incéndio incluindo UN 1,00 1312 13,12
elementos de fixacédo
9.30 Placa de sinalizacdo de motor-bomba UN 1,00 12,96 12,96
PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS
031 PINTURA COM TINTA LATEX éCRILICO em forros pu M2 99,65 14,75 1.469,84
paredes interna com duas demaos, sem massa corrida
TOTAL 9: 18.661,17
10.0 ACABAMENTO EXTERNO DO PREDIO
REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
10.1 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 M2 60,00 4,62 277,20
EMBOCO tipo paulista para parede externa, com
10.2 argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada M2 20,00 22,03 440,60
traco 1:2:8, e=2 cm
EMBOCO tipo paulista frisado parede externa, com
10.3 argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada M2 40,00 24,32 972,80
trago 1:2:5, e=2 cm
PINTURA PAREDES EXTERNAS
104 PINTURA COM TINTA l_ATEX ACRILICO em parede M2 95677 14,75 14.112,36
externa com duas demé&os, sem massa corrida
105 TEXTURA acrilica em parede externa com uma deméo M2 175,63 13,32 2.339,39
TOTAL 10: 18.142,35
11.0 ELEVADOR
Fornecimento e instalagdo de ELEVADOR com 2
paradas, tipo sem casa de maquinas dimensionado para
111 8 passageiros, equipado para atender a Especificacéo UN 1,00 73.377,03 73.377,03
Técnicas do Memorial Descritivo 006/2014 parte
integrante da Pasta Técnica.
MANUTENGCAO Integral e Assisténcia Técnica para
11.2 elevador novo com 2 paradas pelo periodo de 12 meses MES 12,00 733,43 8.801,16
apos entrega.
113 E_SCADA MARINHEIRO de aco para pogo do Elevador, M 2.45 48.11 117,87
pintado com tinta esmalte e primer antioxidante.
TOTAL 11: 82.296,06
12.0 DIVERSOS EXTERNO
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA
12.1 BASE DE BICA corrida, e=15cm. M3 17,38 94,13 1.635,98
12.2 PAVIMENTACAO INTERTRAVADAlde blocos de M2 110,00 5527 6.079.70
concreto e=8cm sobre coxim de areia
12.3 PARALELEPIPEDO assentado sobre coxim de areia M2 5,89 56,65 333,67
124 GUIA PRE-FABRICADA de c_oncreto reta ou cur_va - M 60,00 4932 2.959,20
assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C
PAISAGISMO
125 (F;’rlr_]ANTIO DE GRAMA Esmeralda em placas de 40 x 40 M2 860,00 6,36 5.469,60
ESCADA / MURO / BANCO
12.6 FORMA de chapa compensada para estruturas em geral. M2 32,65 61,86 2.019,73
12.7 ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-50, @ KG 160,70 6.27 1.007,59
6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra
128 CONCRETO estrutural, fck=25 Mpa, inclusive langamento M3 515 347,50 178963
e acabamento.
GRANITO cinza andorinha flameado na escada,
129 assentado com argamassa mista de cimento, cal M2 675 241,22 1.628,24
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12.10 CORRIMAO em tubo d_e acod=21/4 galya_amzado_a fogo M 6,60 175.96 1.161,34
com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado
1211 MURO em paralelep|ped(_) de granito h =1,05m, M 26,95 140,54 3.787.55
conforme detalhe em projeto.
TOTAL 12: 27.872,23
13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
13.1 CARGA manual de entulho/terra em caminh&o basculante M3 70,00 19,52 1.366,40
132 TRANSPORTE e descarga de entulho em caminhédo M3 70,00 22.42 1.569.40
basculante de 6 m3 para botafora externa ao Campus
TESTES FINAIS DAS INSTALACC)ES ELETRICAS,
133 HIDRAULICAS, ALARME E ELEVADORES. UN. 4,00 1.063,23 425292
134 E}LA.BORAC.A.O DE PROJETO AS BUILT, prancha M2 2,00 52134 1.042,68
técnica modificada.
13.5 LIMPEZA geral e permanente da obra M2 987,56 4,31 4.256,38
TOTAL 13: 12.487,78
TOTAL PARCIAL : 1.494.875,54
TOTAL MATERIAL: 1.169.056,18
TOTAL MAO DE OBRA: 325.819,35
TOTAL DA OBRA: 1.494.875,54
B. D. I 28,00% 418.565,15
TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSAO DO BD!I: 1.913.440,69
TOTAL GERAL MAO DE OBRA: 417.048,77
TOTAL GERAL MATERIAL: 1.496.391,91

O preco do material refere-se a soma de todos os insumos gue néo séo mao - de - obra.




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

'(.-\é CLIENTE IFGW - INSTITUTO DE FISICA GLEB WATAGLIN - Orgm006/2014 Data - base:
UG ANE OBRA Concluséo do Laboratério Kyatera A= 987,56 M2 ABRIL / 2014
LOCAL Av. Bertrand Russel - UNICAMP - CAMPINAS - SP
" VALOR % Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 a 20 TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS %
R$ Acumulado % % % % % % % % R$

1 INSTALA(;C)ES DO CANTEIRO DE OBRAS 24.238,03 1,27% 1,27% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 24.238,03
2 |MOVIMENTO DE TERRA — TERRAPLENAGEM 4.525,11 0,24% 1,50% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 4.525,11
3 |FECHAMENTO 219.213,49 11,46% 12,96% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 219.213,49
4 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 24.784,42 1,30% 14,26% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 15,00% 5,00% 24.784,42
5 ng@'ﬁcoEs ELETRICAS, TELEFONICAS E 680.759,97 35,58% 49,83% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 680.759,97
6 |CLIMATIZAGAO 417.297,08 21,81% 71,64% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 417.297,08
7 |DEMAIS SERVIGOS - PAVIMENTO TERREO 189.493,89 9,90% 81,54% 5,00% 10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 5,00% 189.493,89
8 |DEMAIS SERVICOS - 1° - PAVIMENTO 149.020,43 7,79% 89,33% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 5,00% 149.020,43
9 |DEMAIS SERVICOS - COBERTURA 23.886,30 1,25% 90,58% 35,00% 40,00% 20,00% 5,00% 23.886,30
10 |ACABAMENTO EXTERNO DO PREDIO 23.222,21 1,21% 91,79% 10,00% 25,00% 30,00% 30,00% 5,00% 23.222,21
11 |ELEVADOR 105.338,96 5,51% 97,30% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 105.338,96
12 |DIVERSOS EXTERNO 35.676,45 1,86% 99,16% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 35.676,45
13 |SERVICOS COMPLEMENTARES 15.984,36 0,84% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 15.984,36
TOTAL (R$) 1.913.440,69 100,00% 1.913.440,69

VALOR MENSAL (%) 6,33% 8,88% 18,87% 20,36% 20,41% 15,98% 8,60% 0,55% 100,00

VALOR ACUMULADO (%) 6,33% 15,21% 34,08% 54,45% 74,86% 90,85% 99,45% 100,00%
VALOR MENSAL (R$) 121.147,66 169.881,69 361.158,41 389.643,63 390.612,08 305.857,95 164.605,38 10.533,90 1.913.440,69
VALOR ACUMULADO (R$) 121.147,66 291.029,36 652.187,76 1.041.831,40 1.432.443,47 1.738.301,42 1.902.906,80 1.913.440,69




