OBRA: FCM - Reparos p6s-obra MED TRANSLACIONAL;

Encargos Sociais
Nao Desonerado:

o ®
&"’A Enderecgo: Rua Tessalia Vieira de Camargo, s/ n° - Quadra 41; d e I 115,54%
'4‘ \" Data Bas.e: 9utubr012024;
. Data Emissao: 25/11/2024. - R1 Bireiioric: Exacyiivg die
UNICAMP Planejamento Infegrado
Area: 271,04 interna e 123,40 m2 externa.
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra - R-01
Item Caddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 39.689,50
1.1 CGEO-| Préprio Canteiro de Obras, conforme NR18 e NR24 MES 4,00 256,99 2.161,57 2.418,56 1.027,96 8.646,28 9.674,24
1045
1.2 CGEO-801 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA PARA OBRA INCLUSIVE MEDIDOR  UN 1,00 1.438,24 2.168,10 3.606,34 1.438,24 2.168,10 3.606,34
1.3 CGEO-802 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, INCLUSIVE HIDROMETRO UN 1,00 897,04 886,84 1.783,88 897,04 886,84 1.783,88
1.4 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6,00 38,52 432,16 470,68 231,12 2.592,96 2.824,08
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
1.6 010506 SIURB PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA m? 12,50 77,62 166,52 244,14 970,25 2.081,50 3.051,75
ALAMBRADO
1.7 010507 SIURB PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA ALAMBRADO m? 2,88 77,62 160,42 238,04 223,16 461,21 684,37
1.8 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M 34,00 53,81 118,45 172,26 1.829,54 4.027,30 5.856,84
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
1.9 CGEO-| Proprio Ensaios nos equipamentos e componentes, comissionamento, conforme relatério = un 1,00 0,00 12.208,00 12.208,00 0,00 12.208,00 12.208,00
1238 fotografico - reparos na cabine de energia com comissionamento.
2 REPAROS GERAIS 224.873,96
21 CABINES 1.714,74
2.1.1 CGEO-| Préprio OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, L 20,00 9,32 15,29 24,61 186,40 305,80 492,20
1248 CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADORE
SUBSTITUICAO DO OLEO, APARELHO APOIADO EM BASE ATE 2,00M DE
ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO, EXCLUSIVE
LAUDO DE TROCA DO OLEO
2.1.2 24.03.290 CPOS/CDHU Fechamento em chapa de ago galvanizada n° 14 MSG, perfurada com diametro m? 1,17 30,16 1.014,75 1.044,91 35,29 1.187,25 1.222,54
de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada
2.2 IMPERMEABILIZAGAO DAS COBERTURAS (LAJES APARENTES PREDIO, 49.348,46
LAJE RES~ERVAT()RIO ENTERRADO E CABINES) .
221 055015 SIURB DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO - ESPESSURA MEDIA m? 164,48 10,25 0,00 10,25 1.685,92 0,00 1.685,92
DE 30MM - Prote¢do Mecanica
222 03.09.020 CPOS/CDHU Demoligdo manual de camada impermeabilizante m? 164,48 17,24 0,00 17,24 2.835,64 0,00 2.835,64
2.2.3 03.09.040 CPOS/CDHU Demoligdo manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel m? 164,48 20,69 0,00 20,69 3.403,09 0,00 3.403,09
Kraft
224 050340 SIURB REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:3, m?2 164,48 20,93 22,20 43,13 3.442,57 3.651,45 7.094,02
ESPESSURA MEDIA 30MM
225 98546 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 164,48 28,19 109,52 137,71 4.636,69 18.013,85 22.650,54
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF 09/2023
2.2.6 98565  SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA m? 164,48 29,27 28,45 57,72 4.814,33 4.679,46 9.493,79

DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
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228

23
2.31

232
2.4
241

242

2.5
251

252
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7
2.71

272

2.8
2.8.1
2.8.11
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.1.4
2.8.15

2.8.1.6

2.8.1.7

2.8.1.8
2.8.1.9

2.8.2
2.8.2.1

2822

05.04.060 CPOS/CDHU

05.07.050 CPOS/CDHU

CGEO-| Proprio
1048
150616 SBC

068003 SIURB

CGEO-| Proprio
1127

CGEO-| Proprio
1048
150616 SBC

04.14.020/ CPOS/CDHU
26.01.170/ CPOS/CDHU

CGEO-| Proprio
1049

CGEO-| Proprio
1050

04.08.020/ CPOS/CDHU
04.08.060 CPOS/CDHU
23.20.100/ CPOS/CDHU
23.20.120/ CPOS/CDHU
100698 SINAPI

100698 SINAPI

100697 SINAPI

05.04.060 CPOS/CDHU
05.07.050/ CPOS/CDHU

CGEO-| Proprio
1052

CGEO-| Proprio
1071

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo -
ensacado

Remocéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
CALAFETAGAO DOS CAIXILHOS DE ALUMINIO

Raspagem da massa ou retirada de baguete

VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO
REVISAO DA ESTANQUEIDADE DA COBERTURA

REVISAO, ESCOVAGAO, INCLUSIVE CALAFETACAO EM GERAL PARA
CORRECAO DE INFILTRACOES

VEDAGAO ELASTICA DA CUMIEEIRA, DOS RUFOS E DAS CALHAS

CALAFETAGAO DAS ESQUADRIAS PARA TOMADAS DE AR EXTERNO
Raspagem da massa ou retirada de baguete

VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO
VIDROS

Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete
Vidro liso laminado incolor de 10 mm

PORTA DE FERRO

COLOCAGAO DE ROSETAS REDONDAS PARA FECHADURAS TRAVA
TETRA CROMADA

FECHADURA - MACANETA EM ZAMAC, GUARNICOES EM ACO,
ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE ABRIR

MANUTENGAO E ACABAMENTOS

Troca dos batentes de madeira

Retirada de folha de esquadria em madeira

Retirada de batente com guarni¢éo e pecas lineares em madeira, chumbados
Batente de madeira para porta

Guarnigdo de madeira

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE
90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL. AF 12/2019

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE
110CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL.

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL. AF 12/2019

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo
Remocéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Revestimentos de parede

Demolicédo e remogéao do revestimento acustico do auditério, inclusive rodapé de
madeira.

Revestimento acustico completo(auditério), conforme projeto ARQ 16/19,
incluindo rodapé de 15 cm.
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1,00

6,00
29,34
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2,00
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0,88
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115,72

12,86

10,29
15,51
34,90

2,40

10,29

15,51

15,62
35,92

4,19

47,60

23,76
14,26
14,26

2,37
76,16

76,16

69,64

115,72
12,86

23,56

2,48

27,99

109,30

4,22
8,48
0,00

16,64

4,22
8,48

0,00
358,64

22,15

200,03

0,00
0,00
41,34
7,12
28,89

28,89

26,55

27,99
109,30

0,42

1.129,05

143,71

122,16

14,51
23,99
34,90

19,04

14,51

23,99

15,62
394,56

26,34

247,63

23,76
14,26
55,60
9,49
105,05

105,05

96,19

143,71
122,16

23,98

1.131,53

951,22

105,71

5.518,32
8.317,70
11.237,80

743,95

185,43

279,49

12,50
28,74

50,28

47,60

142,56
418,39
384,16

70,22
152,32

152,32

139,28

101,83
11,32

2.502,78

263,45

230,08

898,45

2.263,10
4.547,66
0,00

5.158,07

76,04

152,81

0,00
286,91

265,80

200,03

0,00
0,00
1.113,70
210,97
57,78

57,78

53,10

24,63
96,18

44,62

119.938,98

1.181,30
1.004,16

20.646,78
7.781,42

12.865,36
17.139,82
11.237,80

5.902,02

693,77
261,47

432,30
328,15

12,50
315,65
563,71
316,08

247,63

134.438,53
3.186,54
142,56
418,39
1.497,86
281,19
210,10

210,10

192,38

126,46
107,50

129.500,45|
2.547,40

120.202,43




2823

2824

2.8.25
2.8.26
2.8.2.7
2.8.2.8
2.8.29

2.8.2.10
2.8.2.11

2.8.3
2.8.31

2.8.3.2
2.8.4
2.8.4.1

2.8.4.2
2.84.3
2844
2845

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

3.1
3.12

CGEO-| Proprio
1054
CGEO-| Proprio
1055
17.02.020 CPOS/CDHU
17.02.120 CPOS/CDHU
03.10.140/ CPOS/CDHU
03.04.020/ CPOS/CDHU
CGEO-| Proprio
1058
05.04.060 CPOS/CDHU
05.07.040/ CPOS/CDHU

CGEO-| Proprio
1069
17.05.070 CPOS/CDHU

CGEO-| Proprio
1060
03.01.020/ CPOS/CDHU
17.05.070 CPOS/CDHU
05.04.060 CPOS/CDHU
05.07.040 CPOS/CDHU

012062 SBC
CGEO-| Proprio
1061
16.48.002 FDE
33.02.060 CPOS/CDHU
88485 SINAPI

95305 SINAPI

88424 SINAPI

88424 SINAPI

33.10.010/ CPOS/CDHU
15.80.013 FDE

05.04.060 CPOS/CDHU
05.07.040 CPOS/CDHU

Demoligéo e remogao do reboco externo

IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000,
VIAPOL OU SIMILAR

Chapisco

Embogo comum

Remocéo de pintura em massa com lixamento

Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Azulejo Ceramica monoporosa (PI-0), com menor retragdo, nas dimensdes 15cm
X 15cm na cor branca, rejuntado

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo
Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Caixa de Passagem AP-11

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m

Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa
Abrigo do Hidrometro
Recomposigao abrigo do hidrémetro - com reaproveitamento do material

Demoligdo manual de concreto simples

Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo
Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

PINTURA

ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO

Remocéo de textura acrilica fachada (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagéo)

LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA

Massa corrida a base de PVA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 03/2024

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. cor Cinza Urbano Céd. C163 RGB 185,182,172
Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUES DE MASSA

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo
Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metdlica - tinta, terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
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12,86
11,34
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456,11
115,72
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11,05
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2,16
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9,80

115,72
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2,32
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0,35
0,00
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27,99
96,51

1.802,11

543,28

557,48

0,00
543,28
27,99
96,51

865,00
4,16

3,38
2,82
2,77
10,03

19,77
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7,79
9,14

27,99
96,51

14,66
25,92

7,34
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6,60
12,86
125,50

143,71
109,37

2.421,44

999,39
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235,73
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109,37

910,52
14,66

14,43
15,50
4,93

15,01

26,72

26,72

30,42
18,94

143,71
109,37

652,58
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311,99
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80,38
70,88
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40,50
4,50

364,16
7.702,59

12.155,00
126,80
3.960,53

9.131,23

6.008,00

6.735,38

3.620,80
90,26

115,72
12,86

258,54
722,81

144,19
607,83
3,50
0,00
713,50

152,26
525,01

81,09

86,92

557,48

0,00
190,15
9,80
33,78

6.920,00
3.051,69

3.718,00
28,20
5.079,02

18.390,81

17.090,37

19.159,51

1.246,40
84,18

27,99
96,51

911,12
1.610,93

456,18
1.464,88
66,00
80,38
784,38

781,78
594,97

268,86
108,96

159,90
1.482,68
961,80

82,51
349,79
50,30
38,28

124.916,01
7.284,16
10.754,28

15.873,00
155,00
9.039,55

27.522,04

23.098,37

25.894,89

4.867,20
174,44

143,71
109,37
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5.1
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CGEO-| Proprio
1062

CGEO-| Proprio
1180

04.11.120/ CPOS/CDHU
44.03.720 CPOS/CDHU

44.03.400 CPOS/CDHU
CGEO-| Proprio
1064

04.13.060 CPOS/CDHU
CGEO-| Proprio
1065
05.04.060 CPOS/CDHU

05.07.040/ CPOS/CDHU

04.09.020 CPOS/CDHU
120515 SBC

CGEO-| Proprio
1110

CGEO-| Proprio
1101

CGEO-| Proprio
1101

CGEO-| Proprio
1103

73932/001 SINAPI
33.11.050 CPOS/CDHU

CGEO-494 Proprio
9537 SINAPI
9537 SINAPI

INSTALAGOES HIDRAULICAS
Entrada de agua
Acabamentos do registro gaveta, diametro da secéo: 3/4"

Verificagdo em todas as areas molhadas, quanto a existencia de vazamentos na
rede hidraulica (dgua e esgoto). Sendo que a contratada devera providenciar o
abastecimento da caixa d'agua do prédio (o prédio hoje ndo possui alimentacédo
elétrica, ou seja, a contratada devera levar energia do canteiro até o prédio para
possibilitar acionamento da bomba que leva agua ao reservatorio), para que seja
possivel proceder a verificacdo necessaria.

Loucgas e metais sanitarios

Retirada de torneira ou chuveiro

Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecéanico com alavanca,
registro integrado regulador de vazao, em latdo cromado, DN= 1/2"

Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4"
Manutencao no lavatério de louga suspenso para PNE

Rede Hidraulica de agua gelada

Retirada de isolamento térmico com material em panos

ISOLAMENTO termico de tubulacédo de agua gelada em manta de borracha e
protecdo em chapa galvanizada conforme memorial

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo -
ensacado

Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

ESQUADRIAS CABINE ENTRADA E TRANSFORMADOR

Retirada de esquadria metalica em geral

ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO
TUBULACOES

Chincana tipo veneziana - padrao CPFL

PORTA DE FERRO EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (1,18 m
x 2,04 m)

PORTA DE FERRO EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (0,90 m
x 2,05 m)

PORTA DE FERRO EM CHAPA E CHINCANA TIPO VENEZIANA, INCLUS.
BATENTES E FERRAGENS (1,20 M X 2,05 M) SENDO QUE A CHINCANA
TIPO VENEZIANA TEM DIMENSOES DE 0,73 M X 1,10 M

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

SERVICOS COMPLEMENTARES

DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA - INTERNA

LIMPEZA FINAL DA OBRA - EXTERNA

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL (6,23%)
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UN
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UN

6,00

1,00

12,00
12,00

12,00
1,00
113,00
60,00
1,00
1,00
9,17
26,68
2,46
2,41
1,85
1,00

3,34
31,97

1,00
271,04
123,40

1,00

5,26

3.033,40

8,12
20,09

18,53
174,79

1,07
120,49
115,72

12,86
33,26
13,63
90,33
88,18
88,18
336,94

72,71
31,60

1.493,07
2,94
2,94

33,15

675,40

0,00
677,38

41,16
107,73

0,00
553,23
27,99
96,51
0,00
0,99
1.326,06
304,46
304,46
2.012,65

450,69
17,37

857,33
1,92
1,92

38,41

3.708,80

8,12
697,47

59,69
282,52

1,07
673,72
143,71

109,37

33,26
14,62

1.416,39

392,64

392,64

2.349,59

523,40
48,97

2.350,40
4,86
4,86

31,56

3.033,40

97,44
241,08

222,36
174,79

120,91
7.229,40

115,72

12,86

304,99
363,65

222,23

212,27

162,69

336,94

242,56
1.010,19

1.493,07
796,86
362,80

8.142,67

198,90

675,40

0,00
8.128,56

493,92
107,73

0,00
33.193,80
27,99
96,51
0,00
26,41
3.262,37
732,89
561,73
2.012,65

1.503,50
555,28

857,33
520,39
236,92

20.481,66

54.202,33
3.939,26
230,46

3.708,80

9.465,88
97 44
8.369,64

716,28
282,52

40.797,19
120,91
40.423,20

143,71
109,37

11.510,35
304,99
390,06

3.484,60
945,16
724,42

2.349,59

1.746,06
1.565,47
4.267,37
2.350,40
1.317,25
599,72
28.624,33
28.624,33




Total M&o de Obra 130.701,01

Total Material 328.758,51
Total MO + Total Mat + ADM LOCAL 488.083,85
BDI 22,12% 107.964,15

Total Geral 596.048,00
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a¥Y COORDENADORIA - ORGAMENTO E APOIO TECNICO . i
UNICAMP CRONO EVENTOGRAMA - R 01 Planejamento. inteorads

OBRA: FCM - Reparos pds-obra MED TRANSLACIONAL
UNIDADE: Faculdade de Ciéncias Médicas/FCM,;
ENDERECO: Rua Tessalia Vieira de Camargo, s/ n° - Quadra 41;
AREA: 271,04 interna e 123,40 m2 externa.

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigao no caso de empreitadas por prego global. Decomposigao da meta em eventos. E elaborado
a partir da planilha orcamentaria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem logica de execugéo e que possibilite a aferigdo do avango fisico da meta (fonte: CEF).

"§ 9° Os regimes de execugdo a que se referem os incisos Il lll, 1V, V e VI do caput deste artigo serao licitados por preco global e adotaréo sistematica de medigdo e pagamento associada a execugéo de etapas

do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades
de itens unitarios.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este
Eventograma n&o substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que seréo efetuadas as medigbes para pagamento.
Com isso a medigdo de pagamento sera realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme
definido na linha abaixo da descrigdo de cada evento/ etapa, na coluna "Descrigao da Tarefa". Esta porcentagem devera ser seguida, e em nenhuma hipétese podera ser alterada.
A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medicdo daquele servigo. Etapas nao concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugéo
da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigdes mensais.

Evento/Etapa Descrigao da Tarefa R$ Total Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
SERVICOS PRELIMINARES
Instalagdo do Canteiro de Obras, Ligagbes provisorias, instalagao de R$ 20.225,82
1/A Placa de Obra e cercamento do canteiro (incluindo portdes).
100%
100% dos itens 1.2 2 1.8
Serzo Medidos | 25,00% do Item 1.1 R$ 20.225,82
1/B Ensaios nos equipamentos e componentes, comissionamento, conforme RS 12.208,00 100%
relatério de reparos na cabine de energia com comissionamento.
Sera Medido | 100% do item 1.9 R$ 12.208,00
1/C Instalagdo do Canteiro de Obras R$ 7.255,68 25% 25% 25%
Sera Medido | 75,00% do ltem 1.1 R$ 2.418,56 | R$ 2.418,56  R$ 2.418,56
REPAROS GERAIS
CABINES
2/A Descarte do diesel, abastecimento com diesel e instalagdo de bandeja. R$ 1.714,74 100%
Sera Medido | 100% dos itens 2.1.1a 2.1.2 R$ 1.714,74
IMPERMEABILIZAGAO DAS COBERTURAS (LAJES APARENTES PREDIO, LAJE RESERVATORIO ENTERRADO E CABINES)
LAJE DE COBERTURA DO PREDIO PRINCIPAL - Demoligao de R$ 27.635,14
protegdo mecanica, Demolicdo de camada impermeabilizante, Demoligdo
3A de regularizagao, regularizagdo com argamassa de cimento e areia, 100%
impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica, execugéo de °
protegdo mecanica, transporte horizontal/vertical de entulho e remogéo
de entulho em cagamba.




Sera Medido

56% dos itens 2.2.1 2 2.2.8

R$

27.635,14

3/B

Sera Medido

LAJE DA CASA DE MAQUINAS DO PREDIO PRINCIPAL E LAJE DO
RESERVATORIO INFERIOR - Demoli¢do de protegdo mecanica,
Demolicdo de camada impermeabilizante, Demoligao de regularizagéo,
regularizagdo com argamassa de cimento e areia, impermeabilizagdo de
superficie com manta asfaltica, execugao de protegdo mecanica,
transporte horizontal/vertical de entulho e remogao de entulho em
cagamba.

25% dos itens 2.2.1 a 2.2.8

R$

12.337,12

R$

100%

12.337,12

3/C

Sera Medido

LAJE DA CABINE DE ENERGIA E LAJE DO ABRIGO DO GERADOR -
Demolicédo de protecdo mecanica, Demolicdo de camada
impermeabilizante, Demoligdo de regularizagéo, regularizagdo com
argamassa de cimento e areia, impermeabilizacdo de superficie com
manta asfaltica, execugéo de protegdo mecanica, transporte
horizontal/vertical de entulho e remogéao de entulho em cagamba.

19% dos itens 2.2.1 2 2.2.8

R$

9.376,21

R$

100%

9.376,21

4/A

Sera Medido

FACHADA 1: Calafetagédo dos caixilhos de aluminio, com raspagem da
massa de vidro e/ou retirada de baguetes e vedacgéo de caixilho de
aluminio com selante e adesivo.

50% dos ltens 2.3.1 € 2.3.2

R$

10.323,39

R$

100%

10.323,39

4/B

Sera Medido

FACHADA 2: Calafetagédo dos caixilhos de aluminio, com raspagem da
massa de vidro e/ou retirada de baguetes e vedacgéo de caixilho de
aluminio com selante e adesivo.

50% dos ltens 2.3.1 € 2.3.2

R$

10.323,39

R$

100%

10.323,39

5/A

Sera Medido

Revisao da estanqueidade da cobertura, com escovagao, calafetagao,
vedagéo elastica da cummieira, dos rufos e das calhas.

100% dos ltens 2.4.1a2.4.2

R$

17.139,82

R$

100%
17.139,82

6/A

Sera Medido

Calafetagdo das esquadrias para tomadas de ar externo, com raspagem
da massa e/ou retirada de baguetes, vedagao de caixilhos de aluminio
com selante e adesivo.

100% dos ltens 2.5.1 a 2.5.2

R$

693,77

R$

100%

693,77

7/A
Sera Medido

Vidros
100% dos ltens 2.6.1 a 2.6.2

R$

328,15

R$

100%
328,15

8/A
Sera Medido

Porta de Ferro
100% dos ltens 2.7.1a 2.7.2

R$

563,71

R$

100%
563,71

9/A

Sera Medido

Manutengao e acabamentos: Troca dos batentes de madeira com
retirada de folha de esquadria em madeira com reaproveitamento e
Retirada de batente com guarnic¢éo e pecas lineares em madeira,
chumbados: com a reutilizagédo das folhas da PM02 - Porta de Madeira -
folha simples 0.90x2,10; com a reutilizagdo das folhas da PM04 - Porta
de madeira - folha simples 1,00 x 2,10m com barras de apoio, chapas e
simbolo para PNE e com a reutilizagédo das folhas da PMO5 - Porta de
Madeira - Folha Dupla 1,52x2,10m. Instalagdo de novos batentes e
guarnigdes, reoclocagéo de folhas de porta (tratadas contra cupins);
transporte manual vertical e horizontal e retirada de entulho.

ltens 2.8.1.1e2.8.1.9

100% dos ltens 2.8.1.1 € 2.8.1.9

R$

3.186,54

R$

100%

3.186,54




Demolicéo e remogéo do revestimento acustico do auditério, inclusive R$ 2.547,40
10/A . . 100%
rodapé de madeira.
Sera Medido | 100% do ltem 2.8.2.1 R$ 2.547,40
Revestimento acustico completo(auditério), conforme projeto ARQ R$ 120.202,43
10/B ) . . 100%
16/19, incluindo rodapé de 15 cm.
Sera Medido | 100% do Item 2.8.2.2 R$ 120.202,43
Demolicdo do embogo externo em todo perimetro do prédio (fachadas R$ 2.522,05
11/A 1,2,3 e 4) - na altura de 60 cm, com execugao de impermeabilizagao 100%
e . . , . . - . 0
utilizando revestimento semi-flexivel Viaplus 1000 ou equivalente técnico.
Sera Medido | 100% dos ltens 2.8.2.3 e 2.8.2.4 R$ 2.522,05
Execugao de chapisco e embogo de todo perimetro do prédio (fachadas | R$ 1.921,06
11/B 1236 4). ’ 100%
Sera Medido | 100% dos ltens 2.8.2.5 e 2.8.2.6 R$ 1.921,06
Na sala de camara fria do térreo, remover pintura com lixamento, no R$ 930,76
sanitario demoligdo e refazimento do revestimento ceramico. Azulejo
12/A Ceramica monoporosa (PI-0), com menor retragédo, nas dimensdes 15cm 100%
x 15cm na cor branca, rejuntado
ltens 2.8.2.7 2 2.8.2.9
Sera Medido | 100% dos ltens 2.8.2.7 2 2.8.2.9 R$ 930,76
Auditério: Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o R$ 688,38
13/A local de despejo e Remogéao de entulho separado de obra com cagamba 100%
metadlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico °
ou metal.
Sera Medido | 50% dos itens 2.8.2.10 e 2.8.2.11 R$ 688,38
Reboco externo: Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho R$ 688,38
13/B até o local de despejo e Remogao de entulho separado de obra com 100%
cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, °
papel, plastico ou metal.
Sera Medido | 50% dos itens 2.8.2.10 e 2.8.2.11 R$ 688,38
Caixa de Passagem AP-11 - Tampa de concreto para caixas de R$ 268,86
14/A passagem 0,80x0,80mx0,07m e Piso em concreto - recomposi¢do do 100%
piso lateral a caixa de passagem AP-11.
Sera Medido | 100% dos ltens 2.8.3.1 2 2.8.3.2 R$ 268,86
Abrigo do Hidrédmetro - com recomposig¢éo abrigo do hidrébmetro - com R$ 1.482,68
15/A reaproveitamento do material; Demolicdo manual de concreto simples; 100%
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa. °
Transporte vertical e horizontal de entulhe e remogao de entulho.
Sera Medido | 100% dos ltens 2.8.4.1 2 2.8.4.5 R$ 1.482,68
PINTURA
FACHADA 1 - Aluguel de equipamento, para remogao de textura com R$ 33.450,56
16/A lixamento/escovacdo manual, lixamento grosso com lixadeira elétrica, 100%
aplicagao de fundo selador, textura acrilica e pintura em duas cores.
Sera Medido | 28% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6,3.7e 3.8 R$ 33.450,56
FACHADA 2 - Aluguel de equipamento, para remogao de textura com R$ 33.450,56
16/B lixamento/escovacdo manual, lixamento grosso com lixadeira elétrica, 100%
aplicagéo de fundo selador, textura acrilica e pintura em duas cores.
Sera Medido | 28% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6,3.7e 3.8 R$ 33.450,56




FACHADA 3 e 4 - Aluguel de equipamento, para remocéao de textura R$ 33.450,56

16/D com lixamento/escovagao manual, lixamento grosso com lixadeira 100%
elétrica, aplicagédo de fundo selador, textura acrilica e pintura em duas °
cores.

Sera Medido | 28% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 € 3.8 R$ 33.450,56
RESERVATORIO INFERIOR E CABINE - Aluguel de equipamento, para | R$ 19.114,61

16/E remogao de textura com lixamento/escovagao manual, lixamento grosso 100%
com lixadeira elétrica, aplicagédo de fundo selador, textura acrilica e °
pintura em duas cores.
Sera Medido | 16% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 € 3.8 R$ 19.114,61
16/F Aplicagdo de massa corrida e pintura das paredes onde seréo retirados | R$ 5.196,64 100%
batentes, camara fria e parte interna das cabines. °
Sera Medido | 100% dos Itens 3.4, 3.9 € 3.10 R$ 5.196,64
16/E Transporte vertical e Horizontal de entulho e remocgéo de entulho. R$ 253,08 100%

Sera Medido | 100% dos Itens 3.11 e 3.12 R$ 253,08
INSTALAGOES HIDRAULICAS
Utilizar a Ligagao provisoria de energia do canteiro para ligar as bombas

17/1A para abastecimento de agua a caixa d'agua do prédio, para realizar 100%
verificagdo das instalagdes hidraulico-sanitarias. R$ 13.405,14
100% dos ltens 4.1.1 e 4.1.2;
Serao Medidos | 100% dos ltens 4.2.1 a 4.2.4. R$ 13.405,14
Remocgao do isolamento térmico da tubulagédo de agua gelada, instalagéo | R$ 40.797,19
17/B de novo isolamento, transporte vertical e horizontal de entulho e remogéo 100%
de entulho.

Sera Medido |100% dos Itens 4.3.1 a4.3.4 R$ 40.797,19
ESQUADRIAS CABINE DE ENTRADA E TRANSFORMADOR
Retirada de todas as esquadrias das cabines e instalagdo das novas R$ 11.510,35

18/A esquadrias, conforme legislagéo e garantindo estanqueidade contra 100%
entrada de agua de chuva.

Sera Medido |100% dos Itens 5.1 a 5.8 R$ 11.510,35
SERVICOS COMPLEMENTARES

19/A Desmobilizacéo e limpeza final da obra. R$ 4.267,37 100%

Sera Medido |100% dos ltens 6.1 2 6.3 R$ 4.267,37
SUBTOTAL R$ 459.459,52 R$ 128.400,06 R$ 73.827,65 R$ 183.154,79 R$ 74.077,03
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (6,23%) R$ 28.624,33 R$ 7.999,32 R$ 4.599,46 RS 11.410,54 R$ 4.615,00
B.D.I. 22,12% R$ 107.964,15 R$ 30.171,54 R$ 17.348,08 R$ 43.037,85 R$ 17.406,68
TOTAL R$ 596.048,00 R$ 166.570,92 R$ 95.775,19 RS 237.603,19 R$ 96.098,70
TOTAL ACUMULADO R$ 166.570,92 R$ 262.346,11 R$ 499.949,30 RS$ 596.048,00
% MENSAL 27,95% 16,07% 39,86% 16,12%
% ACUMULADA 27,95% 44,01% 83,88% 100,00%




