graco

GRACO - Graco Projetos, Empreendimentos e Constru¢ées LTDA
Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br
PLANILHA ORGAMENTARIA

Fonte de Pesquisa de Precos: PINI/ CPOS / FDE / SINAPI

OBRA: FOP - Concluséo do Bloco A do Centro Clinico. BDI: 28% DATA-BASE juliie
Local da obra : Rua Monsenhor Martinho Salgot , S/N, Areido — UNICAMP - Piracicaba, SP. LS(%): 121,82
Data: 01/02/2016
Area da obra: 2.378,08 m? de Area Construida e 4.498,76 m? de Area Urbanizada. ART - 92221220151492134
R$ Unit.|R$  Unit. RS$ Unit R$ Total
Fonte de Precos | Cédigo Referéncia Item Descricéo dos Servicos Un Quant. [Mat. MO R$ Total Mat. [R$ Total MO Mat+MO Mat+MO
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
VOLARE 02.002.000002.SER 1.1 |DEMOLICAQO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO M3 18,40 0,00 43,11 0,00 793,32 43,11 793,32
C.P.U 12 |RETIRADA DE BRISE METALICO EM GERAL M2 348,74 0.00 2.70 0.00 941.85 2.70 941.85
Cc.P.U 1.3 |RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 12342 0,00 19,88 0,00 2452,98 19,88 2.452,98
CPU 14 |REMOCAO DE GUARDA CORPO METALICO M2 30.49 0.00 20.74 0.00 632,51 20.74 632,51
VOLARE 32.003.000001.SER 15 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 68.67 11,27 12,55 774,01 862,08 23,83 1.636.10
TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO
cPU 16 |CAMPUS. M3 68,67 2152 9.22 1477,79 633,38 30,74 211117
VOLARE 02.005.000072.SER 1.7 |ESCAVACAO MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 1365,19 1,95 024 266447 321,75 219 2.986,22
VOLARE 02.005.000004.SER 18 |CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 1365.19 1,58 0.54 215153 740.85 212 2.892,38
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES
CPOS 051008 19 |AO5°KMATE O 10° KM M3 1365,19 8,94 0,00 1221098 0,00 8,94 12.210,98
SUBTOTAL 26.657,51
2 INSTALACAO DO CANTEIRO
SINAPI 73847/002 73847/005 | 2.1 |CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24. MES 12,00 141231 0.00 16947.77 0.00 141231 16.947.77
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS
VOLARE 02.001.000009.SER 22 |OBRAS - INSTALACAO MINIMA - INCLUSIVE HIDDROMETRO. UN 1,00 142533| 529,23 142533 529,23 1954,56 1.954,56
VOLARE 02.001.000010.SER 23 |LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTALACAO MINIMA - INCLUSIVE MEDIDOR UN 1,00 813.76 681.43 813.76 681.43 1495.19 1.495.19
CPOS 020802 2.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA. M2 6,00 328,22 60,89 1969,34 365,34 389,11 2.334,67
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURAO DE CONCRETO ARMADO,
VOLARE 30.003.000001.SER 25 |ALTURA LIVRE 2,00 M M 27615 61,31 3347 16929,91 9243,96 94,78 26.173,87
SUBTOTAL 48.906,07
3 INFRA-ESTRUTURA
VOLARE 02.005.000001.SER 3.1 |REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE M2 98.01 0,00 19,22 0,00 188373 19,22 1.883.73
VOLARE 02.005.000049.SER 32 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 119.46 0.00 51.24 0.00 6121.08 51.24 6.121.08
VOLARE 02.005.000007.SER 33 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 69.27 0,00 49.11 0,00 3402,08 49,11 3.402,08
VOLARE 04.007.000012.SER 34 |FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO. COM TABUAS E SARRAFOS. 3 APROVEITAMENTOS M2 258,83 17.17 35.98 4443.38 9313.74 53.15 13.757.12
ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE,
VOLARE 04.001.000003.SER 35 |DOBRA E MONTAGEM KG 2514,17 6,64 381 16688,87 9576,83 10,45 26.265,70
ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ACIMA DE @ 12,5 MM,
04.001.000004.SER 36 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 540,00 6,95 712 3752,89 3844,37 14,07 7.597,26
ARMADURA DE ACO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 5,00 MM, CORTE,
VOLARE 04.001.000005.SER 3.7 __|DOBRA E MONTAGEM KG 21,80 6,63 334 144,48 72,77 9,97 217,25
C.P.U 04.001.000008.SER 38 |ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60. O 196 E O 138, RADIER KG 6372,00 6.92 112 44096.53 716239 8.04 51.258.92
TUBULAO A CEU ABERTO ESCAVADOS MANUALMENTE, INCLUINDO ESCAVAGAO, CONCRETO E
cP.U 39 |ARMADURA M3 39,00 59399| 39196 23165,59 15286,40 985,95 38.451,99
CPOS 090210 3.10 |FORMA EM COMPENSADO PARA ENCAMISAMENTO DE TUBULAO M2 188,00 18.78 32.32 3529.92 6076.80 51.10 9.606.72
VOLARE 04.012.000007.SER_| 3.1 |LASTRO DE CONCRETO. INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E =5CM M2 98.01 14,29 15,63 140033 153146 2991 2.931,80
VOLARE 04.002.000016.SER 3.12 |CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL. FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8+1 CM. RADIER M3 204,00 293.10 0.00 59792.86 0.00 293.10 59.792.86
VOLARE 04.002.000018.SER 3.13 |CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8+1 CM M3 3015 333.44 0,00 10053.25 0,00 333.44 10.053.25
CPU CPOS - 111604 3.14 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 234,15 0.00 115.16 0.00 26965.15 115.16 26.965.15
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE
VOLARE 04.009.000003.SER_| 3.15 |CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1:2:8 M3 712 31502| 23525 2242,19 1674,44 550,27 3.916,63
PISO ARMADO. JUNTA DE CONCRETAGEM (499,00M), JUNTA SERRADA (260,00M), JUNTA DE
EXPANGAO (356,00M), LONA PLASTICA SOB TODO O PISO COM 25CM DE TRANSPASSE NAS
EMENDAS E BARRA DE TRANFERENCIA CA-25 (1900 PECAS, @ 20, C=50CM), CONFORME
CP.U. 3.16 |[PROJETO cJ 1,00  40818,62 0,00 40818,62 000| 4081862 40.818,62
SUBTOTAL 303.040,15
4 MURO DE ARRIMO
VOLARE 02.005.000001.SER 41 _|REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE M2 74.00 0.00 20,06 0.00 1484.48 20.06 1.484.48
VOLARE 02.005.000049.SER 42 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 29,09 0,00 53,48 0,00 1655,71 53,48 1.555,71
VOLARE 02.005.000007.SER 43 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 291 0.00 51.26 0.00 149.10 51.26 149.10
VOLARE 04.007.000012.SER 44 __|FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO, COM TABUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS M2 148,00 16.45 34,48 243441 5102,75 50,93 7.537,16
ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE,
VOLARE 04.001.000003.SER 45 |DOBRA E MONTAGEM KG 2497,00 6,93 3,98 17299,24 9927,09 10,90 27.226,33
VOLARE 04.012.000007.SER 4.6 |LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E =5CM M2 74,00 14,91 16,31 110354 1206.87 31,22 2.310,41
VOLARE 04.002.000017.SER 4.7 |CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8+1 CM M3 37,00 306,56 0,00 1134256 0,00 306,56 11.342,56
CPU CPOS 111604 4.8 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 37,00 0,00 12019 0,00 444719 12019 4.447.19
SUBTOTAL 56.052,93
5 RESERVATORIO
5.1 |[INFRA-ESTRUTURA
VOLARE 02.005.000001.SER 5.1 |REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE M2 25,00 0,00 20,94 0,00 52343 20,94 523,43
VOLARE 02.005.000049.SER 5.1.2 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 26,00 0,00 55,82 0,00 1451,25 55,82 1.451,25
VOLARE 04.007.000012.SER 5.1.3 |FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO. COM TABUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS M2 18,50 1717 35,98 317,60 665,72 53,15 983,32
ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE,
VOLARE 04.001.000003.SER_| 5.14 |DOBRA E MONTAGEM KG 311,14 7.23 4,15 2249,78 1291,03 11,38 3.540,81
ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ACIMA DE @ 12,5 MM,
04.001.000004.SER 515 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 544,00 6,95 712 3780,69 3872,85 14,07 7.653,54
VOLARE 04.012.000007.SER 5.1.6 |[LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA,E=5CM M2 25,00 15,56 17,02 389,11 425,54 32,59 814,65
VOLARE 04.002.000015.SER 5.1.7 |CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20 MPA, ABATIMENTO 8+1 CM M3 22,14 268,91 0,00 5953,00 0,00 268,91 5.953,00
C.P.U CPOS 111604 518 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 22,14 0,00 125,45 0,00 2777,09 125,45 2.777,09
52 |SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
FORMAS DESLIZANTES PARA RESERVATORIO ELEVADO. INCLUSIVE CIMBRAMENTOS
NECESSARIOS, PLATAFORMA, IMPERMEABILIZAGAO, DUAS PORTAS PARA RESERVATORIO EM
ALUMINIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 01 FOLHA DE ABRIR COM FERRAGENS E ACESSORIOS
COMPLETOS, TAMPA CONFECCIONADA COM GRADE INJETADA E FECHAMENTO EM CHAPA
PLANA PULTRUDADA EM FIBRA DE VIDRO EM RESINA ESTER VINILICA PIGMENTADA NA COR
AMARELA E COM CAMADA ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE COM FERRAGENS E ACESSORIOS
COMPLETOS. INCLUINDO TRANSPORTE DAS FORMAS E EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA OBRA
(DOIS CAMINHOES TRUCADOS - IDA E VOLTA), EPI'S, UNIFORMES, TRANSPORTE INTERNO,
ALOJAMENTO E ALIMENTAGAO PARA O PESSOAL DE MAO DE OBRA DA EMPRESA CONTRATADA
DE FORMAS DELIZANTES, ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES, FORMA PARA LAJES, COM
Cc.P.U 5.2.1 |CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, UM APROVEITAMENTO. UN 1,00| 188.399,58 | 3.14548 188399,58 3145/48| 191545,07 191.545,07
ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE,
VOLARE 04.001.000003.SER 5.2.2 |DOBRA E MONTAGEM KG 5595,00 7,55 4,33 42224,06 24230,09 11,88 66.454,14
VOLARE 04.002.000017.SER 5.2.3 |CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8+1 CM M3 62,00 333,93 0,00 20703,90 0,00 333,93 20.703,90
CPOS 111606 524 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 62,00 0.00 79.54 0.00 4931.50 79.54 4.931.50
5.3 [IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIO ELEVADO, COMPOSTA DE REVESTIMENTO COM
VOLARE 10.013.000029.SER 531 |ARGAMASSA RIGIDA E DE MANTA ASFALTICA M2 228,40 48,91 70,81 1117054 16172,94 119,72 27.343,48
SUBTOTAL 334.675,18
6 SUPERESTRUTURA
VOLARE 05.007.000003.SER 6.1 |LAJES COM VIGOTAS PRE-MOLDADAS E LAJOTAS CERAMICAS H=16cm M2 255,01 7097 49,38 18098,47 12501,67 120,35 30.690.14
VOLARE 05.007.000002.SER 6.2 [LAJES COM VIGOTAS PRE-MOLDADAS E LAJOTAS CERAMICAS H=12cm M2 168,62 5819 44,81 981137 755588 103,00 17.367.25
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3
VOLARE 05.006.000011.SER 6.3 |APROVEITAMENTOS M2 1229,00 47,71 1711 58632,55 21029,62 64,82 79.662,17
CPOS 080202 6.4 |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 420,43 1021 21,31 429151 8960.40 31,52 13.251.91
VOLARE 04.002.000017.SER 6.5 |[CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8+1 CM M3 21,00 319,95 0,00 6718,99 0,00 319,95 6.718,99
VOLARE 04.002.000018.SER 6.6 |[CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8+1 CM M3 140.70 348,01 0.00 48965,38 0.00 348,01 48.965.38
Cc.P.U CPOS 111606 6.7 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 161,70 0,00 79,54 0,00 12861,68 79,54 12.861,68
ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE,
VOLARE 04.001.000003.SER 68 |DOBRA E MONTAGEM KG 6385,21 7,88 4,52 50293,40 28860,65 12,40 79.154,05
ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ACIMA DE @ 12,5 MM,
04.001.000004.SER 69 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 1719,45 6,66 6,82 1144950 1172859 13,48 23.178,09
ARMADURA DE ACO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 5,00 MM, CORTE,
VOLARE 04.001.000005.SER 6.10 |DOBRA E MONTAGEM KG 1033,75 6,92 3,48 7150,57 3601,69 10,40 10.752,27
ESTRUTURA METALICA DAS ESCADAS EM AGO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO COM
APLICAQ/-\O DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
AUTOMOTIVO. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO,
FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM - UMA DAS ESCADAS SE ENCPNTRA INSTALADA, AS
c.p.U 6.11 |DEMAIS CONDICOES PERMANECEM INALTERADAS. KG 3391,00 14,82 1,10 50252,56 3736,89 15,92 53.989,45




R$ Unit.|R$  Unit. RS$ Unit R$ Total
Fonte de Precos | Cédigo Referéncia Item Descricdo dos Servicos Un Quant. [Mat. MO R$ Total Mat. |R$ Total MO Mat+MO Mat+MO
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA EM AGO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO COM
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
AUTOMOTIVO. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO,
cP.U 6.12 |FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM KG 2515,20 1547 115 38902,60 2892,88 16,62 41.795,48
SUBTOTAL 418.386,86
7 ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMINIO,
CONSULTA NEOCOM SYSTEM 7.1 |[INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA, CONFORME PROJETO M2 93,42 795,82 0,00 74345,62 0,00 795,82 74.345,62
CPOS 230407 7.2 |PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM BATENTE EM ALUMINIO UN 26,00 743.24 41.13 1932423 1069.44 784.37 20.393.67
ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO PARA VENTILAGAO PERMANENTE. MEDIDAS 39 X 39 X 10 CM,
Cc.P.U 7.3 |COM ALVEOLOS DE APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM, COR NATURAL. M2 20,59 84,38 51,77 1737,63 1065,97 136,15 2.803,59
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICO FURADO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA
VOLARE 06.001.000056.SER 7.4 |PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 1161,46 24,06 17,70 27941,53 20563,29 41,76 48.504,82
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA
VOLARE 06.001.000057.SER 75 |[PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 334,44 38,42 18,85 12848,62 6304,75 57,27 19.153,38
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, SEM FUNGAO
ESTRUTURAL, 15 X 30 X 60 CM, ESPESSURA DA PAREDE 15 CM, JUNTAS DE 10 MM COM
VOLARE 06.001.000111.SER 7.6 _|ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 1451,77 61,67 9,08 89533,81 13186,15 70,76 102.719,96
VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5
VOLARE 06.003.000103. SER 7.7__|REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1165 112185 728,16 13066,24 8480,84 1850,01 21.547,08
DIVISORIAS ENTRE CADEIRAS CLINICAS COM PERFIL METALICO E VIDRO LAMINADO, CONFORME
cP.U 7.8 _|PROJETO M 154,00 995,81 56,62 153355,09 8718,87 1052,43 162.073,96
SUBTOTAL 451.542,07
8 COBERTURA
TELHA METALICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, COM
FDE 07.03.075 8.1 [PINTURA INCLUSA. M2 24576 38,26 12,50 9403,28 3072,87 50,77 12.476,15
CPOS 163302 8.2 |RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 22 DESENVOLVIMENTO 28 CM M 83,46 2318 36.99 1934,65 3087,08 60,17 5.021,73
CPOS 163304 83 |RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 22 DESENVOLVIMENTO 33 CM M 65.55 35.90 47,08 2353.46 3086.18 82.98 5.439,64
CPOS 163302 8.4 |CONTRA RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 22 DESENVOLVIMENTO 28 CM M 52,04 2318 36.99 1206,32 1924,89 60,17 3.131.21
CPOS 163306 85 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 22 DESENVOLVIMENTO 100 CM M 31.28 71.76 57.16 224480 1788.07 128.93 4.032.88
SUBTOTAL 30.101,60
9 FORRO
FORRO ACUSTICO EM PLACAS REMOVIVEIS EM FIBRA MINERAL COM PINTURA ACRILICA DE AGAO
BACTERIOSTATICA, COR BRANCO. MEDIDAS: 125 X 62,5 CM, ESPESSURA 14 MM. FIXAGAO:
PLACAS APOIADAS EM PERFIS METALICOS APARENTES, COM BORDA LAY-IN NA LARGURA E NO
COMPRIMENTO, SUSPENSAS POR PENDURAIS RIGIDOS, COR BRANCO. INDICE DE ABSORGAO
SONORA 0,75 (SRA) E 0,70 (NRC) E ATENUAGAO SONORA (CAC) DE 30 A 49 DB. REFERENCIA
COMERCIAL: LINHA POLARIS - HUNTER DOUGLAS, ARMSTRONG, PLANAM OU EQUIVALENTE
cP.U 9.1 |TECNICO. M2 1017 79,08 34,07 8042553 34650,75 113,15 115.076,27
FORRO ACUSTICO EM PLACAS REMOVIVEIS EM FIBRA MINERAL COM PINTURA ACRILICA DE AGAO
BACTERIOSTATICA, COR BRANCO. MEDIDAS: 62,5 X 62,5 CM, ESPESSURA 14 MM. FIXAGAO:
PLACAS APOIADAS EM PERFIS METALICOS APARENTES, COM BORDA LAY-IN NA LARGURA E NO
COMPRIMENTO, SUSPENSAS POR PENDURAIS RIGIDOS, COR BRANCO. INDICE DE ABSORGAO
SONORA 0,75 (SRA) E 0,70 (NRC) E ATENUAGAO SONORA (CAC) DE 30 A 49 DB. REFERENCIA
COMERCIAL: LINHA POLARIS - HUNTER DOUGLAS, ARMSTRONG, PLANAM OU EQUIVALENTE
VOLARE 21.001.000001.SER 9.2 |TECNICO. M2 303 80,36 34,07 24350,56 10322,72 114,43 34.673,29
FORRO EM GESSO MONOLITICO COM PINTURA EM LATEX ACRILICO ACETINADO; REFERENCIA
COMERCIAL DA PINTURA: COR BRANCO, CODIGO 001 - SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU
EQUIVALENTE TECNICO. JUNTA DE DILATAGAO DE 2,0 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO
CPOS 220203 9.3 |MONOLITICO, COM TABICA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA. M2 383,00 62,77 0,00 24040,19 0,00 62,77 24.040,19
FORRO EM GESSO MONOLITICO RU COM PINTURA EM LATEX ACRILICO ACETINADO; REFERENCIA
COMERCIAL DA PINTURA: COR BRANCO, CODIGO 001 - SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU
EQUIVALENTE TECNICO. JUNTA DE DILATAGAO DE 2,0 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO
VOLARE 21.002.000005.SER 9.4 |MONOLITICO. COM TABICA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA. M2 359 64,38 0,00 23110,77 0,00 64,38 23.110,77
VOLARE 21.002.000008.SER 9.5 |BORDA EM GESSO MONOLITICO COM PINTURA EM LATEX ACRILICO ACETINADO. M 1666.24 0,61 30,50 1008,65 50828,54 31,11 51.837.19
SUBTOTAL 248.737,72
10 |PISOS
REGULARIZAGAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE
VOLARE 22.014.000006.SER | 101 |CIMENTO E AREIA PENEIRADA (ESPESSURA: 3 CM/ TRACO: 1:3) M2 2024,75 12,03 11,81 24365,56 23905,46 2384 48.271,02
PREPARO DE BASE PARA ASSENTAMENTO DE PISO EXTERNO, CAMADA DE 20 CM DE SOLO
c.P.U 102 |BRITA, COMPACTACAO E NIVELAMENTO DO SUBLEITO. M2 2362,10 23,38 167 55220,79 3944,52 25,05 59.165,31
PISO EM MANTA VINILICA EM ROLO DE LARGURA 2 M, ESPESSURA 3,0 MM, GRUPO T DE
VOLARE 22.016.000002.SER 103 |ABRASAO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,55 MM, ASSENTADO SOBRE REGULARIZACAO. M2 1526,00 128,60 4,26 196250,79 6500,20 132,86 202.751,00
PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO, DIMENSAO 60 X 60 CM, COR
CPU 104 |PLATINA NA, REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO. M2 518,00 108,37 9,67 5613554 5011,39 118,04 61.146,93
PISO EM PLACAS DE GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, MEDIDAS CONFORME
DIMENSOES DOS DEGRAUS DAS ESCADAS, ESPESSURA 2 CM. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza
CcPU 22.012.000018.SER 10.5 _|claro M2 23,84 366,23 321 8731,03 76,41 369,44 8.807,44
CONCRETO DESEMPENADO 30MPA, ESP. 8 CM. RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE
SINAPI 72183 106 |SUPERFICIE. ACABAM. VASSOURADO ANTIDERRAPANTE. M2 140,09 75,97 0,00 10642,77 0,00 75,97 10.642,77
SINAPI 72183 10.7 |PISO EM CONCRETO HACHURADO DESEMPENADO, 30MPA. M2 46,40 75,97 0,00 3525,05 0,00 75.97 3.525,05
PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, COR NATURAL.
VOLARE 30.005.000029.5ER_| 108 |ASSENTAMENTO SOBRE PO DE PEDRA. M2 918,20 47,34 10,68 43469,64 9806,74 58,02 53.276,38
PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, COR GRAFITE.
VOLARE 30.005.000029.SER 10.9 |ASSENTAMENTO SOBRE PO DE PEDRA. M2 698,90 49,41 11,15 34533,41 7790,73 60,56 42.324,14
PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, COR VERMELHO.
VOLARE 30.005.000029.SER | 10.10 |ASSENTAMENTO SOBRE PO DE PEDRA. M2 178,00 49,41 11,15 8795,17 1984,19 60,56 10.779,36
PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, COR AMARELO.
VOLARE 30.005.000029.SER 1011 |ASSENTAMENTO SOBRE PO DE PEDRA. M2 19,00 49,41 11,15 938,81 211,80 60,56 1.150,61
PAVIMENTACAO EM CONCREGRAMA NA MODULAGAO 0,50 X 0,50 M, PROFUNDIDADE 10 CM,
C.P.U 0.005.000027.SER 10.12 |CONCRETO 35 MPA. ASSENTAMENTO SOBRE PO DE PEDRA. M2 360,00 78,91 10,69 28409,28 3846,70 89,60 32.255,99
PISO DRENANTE 100%, COMPOSTO POR AGREGADOS ROCHOSOS DE ALTA RESISTENCIA,
CcPU 30.005.000027.SER 10.13 |[MEDIDAS: 40 X 40 X 5 CM. ASSENTADO SOBRE PO DE PEDRA. M2 188,00 76,02 10,69 14291,18 2008,83 86,70 16.300,02
PISO CHAPA XADREZ DE ACO ESTRUTURAL GALVANIZADA COM RELEVO ANTIDERRAPANTE,
cP.U 1014 |ESPESSURA 3,04MM - ESCADAS M2 24,44 206,53 1548 5047,61 378,27 222,01 5.425,88
FDE 13.05.069 10.15 |RODAPE EM MANTA VINILICA, ESPESSURA 3.0 MM, H =7 CM. M 974,00 7.98 17,28 777671 16834,30 25,27 24.611,01
RODAPE EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO, DIMENSAO 10 X 60 CM,
CPOS 180810 10.16_|COR ALUMINIO NA. M 507,00 23,76 757 12046,32 3836,38 31,33 15.882,70
CPOS 190106 10.17 [SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 18 CM M 51,60 128.84 2,73 6648.39 141,10 131,58 6.789.49
CPOS 190106 10.18 [PEITORIL EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 18 CM M 83,24 128,84 2,73 10725,04 227,62 131,58 10.952,66
CPOS 170532 10.19 [SOLEIRA EM CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA 3 CM, LARGURA 18 CM M 6,80 14,20 33.73 96.59 229,38 47,94 325,97
CPOS 170542 10.20 [PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA 3 CM, LARGURA 18 CM M 20,40 742 45,28 151,38 923,62 52,70 1.075,01
PISO EXTERNO PODOTATIL DIRECIONAL EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35MPA,
VOLARE 22.013.000005.SER 1021 |[MEDIDAS: 20 X 20 X 08 CM M2 111,65 57,17 15,47 6383,46 1727,06 72,64 8.110,52
PISO EXTERNO PODOTATIL DE ALERTA EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35MPA,
VOLARE 22.013.000005.SER | 1022 |MEDIDAS: 40 X 40 X 3,5 CM M2 24,05 92,05 1547 2213,91 372,12 107,53 2.586,03
PISO INTERNO PODOTATIL DE ALERTA EM PLACA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, MEDIDAS:
VOLARE 22.013.000004.SER 10.23 |30 X 30 CM, NA COR AMARELO. M2 3,24 213,66 15,47 692,24 50,13 229,13 742,38
VOLARE 30.002.000044.SER 10.24 [GUIA PARA PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 13X100X30CM, COR GRAFITE M 697,00 52,95 29,14 36903,99 20312,69 82,09 57.216,68
SUBTOTAL 684.114,32
11 [IMPERMEABILIZACAO
NA LAJE DE COBERTURA E NAS MARQUISES DAS CABINES, IMPERMEABILIZAQAO coMm
APLICAGAO MANTAS PRE-FABRICADAS, COMPOSTAS DE ASFALTO MODIFICADO COM
ELASTOMEROS E ESTRUTURADAS COM VEU DE POLIESTER, ESP. 4MM E ARGAMASSA PARA
VOLARE 10.006.000037.SER | 111 |PROTECAO MECANICA E=3 CM, INCLUINDO REGULARIZACAO M2 145,00 82,08 22,16 11901,04 3213,22 104,24 15.114,26
EM TODOS OS SANITARIOS, VESTIARIOS E NAS COPAS, SOB O PISO CERAMICO, APLICAGAO DE
VOLARE 10.004.000011.SER 112 |ARGAMASSA POLIMERICA (DENVERTEC 100) PARA IMPERMEABILIZACAOQ. M2 180,36 9,27 8,80 1671,59 1586,49 18,06 3.258,08
VOLARE 10.004.000005.SER 113 |IMPERMABILIZACAO DE BALDRAME COM CIMENTO MODIFICADO COM POLIMERO M2 425,00 39.89 11,08 16953.34 4708.82 50.97 21.662.16
SUBTOTAL 40.034,50
12 |[INSTALACOES HIDRAULICAS
12.1 |REDE DE ESGOTO E AGUA PLUVIAL
VOLARE 02.005.000049.SER 12.11 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 163.20 0.00 5348 0.00 8727.95 53.48 8.727.95
VOLARE 02.005.000007.SER 12.1.2 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 131,33 0,00 51,26 0,00 6731,21 51,26 6.731,21
CcPU 12.1.3 |CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMINIO, 150 X 150 X 50 MM UN 79,00 32,93 11.36 2601.37 897.13 44,28 3.498.50
FDE 08.09.018 12.1.4 |TUBO ESGOTO DE PVC SERIE NORMAL DN 100 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 109,19 15,23 32,88 1662,70 3589,79 48,10 5.252,49
CcPU 12.15 |RALO SIFONADO REDONDO C/ JOELHO E PROLONG. GRELHA DE ALUMINIO 100 X 38 UN 2,00 12,93 11.36 25.86 22,71 24,29 48,58
c.p.U 12.1.6 |RALO SIFONADO REDONDO N°2 C/ GRELHA DE ALUMINIO 100 X 39 UN 2,00 17,42 11,36 34,84 22,71 28,78 57,55
FDE 08.09.061 12.1.7 |TUBO ESGOTO DE PVC SERIE REFORCADA DN 50 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 62,91 871 26.30 548,25 1654.61 35.02 2.202.87
FDE 08.09.016 12.1.8 |[TUBO ESGOTO DE PVC SERIE NORMAL DN 50 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 571,14 10,33 26,30 5901,38 15021,69 36,63 20.923,07
FDE 08.09.015 12.1.9 |TUBO ESGOTO DE PVC SERIE NORMAL DN 40 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 332,81 6.14 26.30 204244 8753,32 3244 10.795.76
FDE 08.09.062 12.1.10 [TUBO ESGOTO DE PVC SERIE REFORCADA DN 75 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 8,94 11,03 29,59 98,63 264,52 40,62 363,15
FDE 08.09.064 12.1.11 [TUBO ESGOTO DE PVC SERIE REFORCADA DN 150 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 275,64 39.49 39.45 10886.02 10874.51 78.95 21.760.53
FDE 08.09.017 12.1.12 [TUBO ESGOTO DE PVC SERIE NORMAL DN 75 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 54,45 13,95 29,59 759,81 1611,12 43,54 2.370,93




R$ Unit.|R$  Unit. RS$ Unit R$ Total
Fonte de Precos | Cédigo Referéncia Item Descricdo dos Servicos Un Quant. [Mat. MO R$ Total Mat. |R$ Total MO Mat+MO Mat+MO
cP.U 12.1.13 | CAIXA DE GORDURA AMANCO DN300 UN 1.00 187.87 4159 187.87 4159 229.46 229.46
FDE 08.09.063 12.1.14 [TUBO ESGOTO DE PVC SERIE REFORCADA DN 100 (M), INCLUSIVE CONEXOES M 206,98 18,67 32,88 3864.69 6804,79 51,55 10.669.48
CPOS 461205 12.1.15 | TUBO DE CONCRETO PS-2 DN 300 MM. INCLUSIVE CONEXOES M 151,92 35.78 22.20 5435.40 337255 57.98 8.807.95
CPOS 461207 12.1.16 [TUBO DE CONCRETO PS-2 DN 500 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 74,50 37,75 31,81 281242 2369.99 69,56 5.182,41
CPOS 461215 12.1.17 [TUBO DE CONCRETO PS-2 DN 600 MM. INCLUSIVE CONEXOES M 24,77 92.74 36.21 2297.25 896.82 128.95 3.194.07
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIGO REVESTIDO INTERNAMENTE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E =10
cPU 12.1.18 |CM. TAMPA E = 5 CM. DIMENSOES 60 X 60 X 60 CM UN 5,00 187,02| 307,84 935,10 1539,22 494,87 2.474,33
Cc.P.U 12.1.19 [POCO DE VISITA DE ALVENARIA PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, @ 1.2 M UN 3,00 1.829,00 | 1.777.42 5487,00 5332,25 3606.42 10.819.25
C.P.U 12.1.20 |[BOCA DE LOBO COM GRELHA METALICA PARA TRAFEGO DE VEICULOS UN 8,00 1311.92 341,99 1049532 2735.93 1653.91 13.231.26
12.2 |REDE DE AGUA FRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 480502 12.2.1 |REGISTRO DE BOIA METALICO @1" UN 2,00 59.70 1345 119.40 26.91 73.15 146.31
Cc.P.U 13.004.000016.SER | 12.2.2 |REGISTRO DE GAVETA METALICO 25MM (3/4") COM CANOPLA E ADAPTADOR 25MM X 3/4" UN 59,00 82,30 17,33 4855,45 1022,23 99,62 5.877.68
CPOS 470205 12.23 |REGISTRO DE GAVETA METALICO 50MM (1 1/2") COM CANOPLA E ADAPTADOR 50MM X 1 1/2" UN 14,00 125.82 15.13 1761.45 211.87 140.95 1.973.32
CPOS 470103 12.2.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 1" uN 2,00 36,65 2523 7331 5045 61,88 123,76
CPOS 470107 12.2.5 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 2 1/2" UN 2,00 212.85 5045 425.70 100.90 263.30 526.61
CPOS 470106 12.2.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 2" UN 2,00 8238 42,03 164,76 84,06 124,41 248,82
CONJUNTO MOTOR-BOMBA POTENCIA=1,00 CV; Q= 10,70 M¥H; H = 18,00 M.C.A.; MODELO TH-16 ;
CPOS 431017 12.2.7 |ROTOR DE BRONZE 128 X 3 : SUCCAO 2 1/2" : RECALOUE 2" UN 200| 177401 292,26 3548,02| 584,513748| 2066,265075 4132,53015
C.PU 13.004.000029.SER | 12.2.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 3" UN 4,00 495,82 32,66 1983,28 130,62 528,48 2.113.90
cP.U 13.004.000030.SER | 12.2.9 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 4" UN 3.00 857.12 42,01 2571.35 126,04 899.13 2.697.40
VOLARE 13.009.000002.SER | 12.2.10 |VALVULA DE DESCARGA METALICA SEM REGISTRO E COM CANOPLA UN 32,00 122,53 56,79 3920,97 1817,32 179,32 5.738.29
CPOS 470118 12.2.11 |[REGISTRO DE ESFERA BRUTO METALICO 3/4" (25MM) UN 6.00 26.17 15.13 156.99 90.80 41.30 247,80
VOLARE 13.004.000023.SER_| 12.2.12 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO @ 20 MM (3/4") UN 88,00 36,70 15,33 322929 1348,97 52,03 4.578,26
CPOS 470119 12.2.13 |REGISTRO DE GAVETA METALICO 32MM (1) COM CANOPLA E ADAPTADOR 32MM X 1" UN 1,00 27.32 15.13 27.32 15.13 42,46 42,46
FDE 08.03.019 12.2.14 [TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXOES M 112,16 14,10 19,73 1581,50 2212,46 3383 3.793.96
CPOS 460101 12.2.15 |TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 20MM. INCLUSIVE CONEXOES M 3.28 3.37 16.82 11.06 55.18 20.20 66.24
CPOS 460107 12.2.16 [TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 75MM, INCLUSIVE CONEXOES M 9353 3388 3027 3168,66 2830,90 64,15 5.999.56
FDE 08.03.018 12.2.17 |[TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 40MM. INCLUSIVE CONEXOES M 68.25 12,74 16.43 869.75 1121.20 29.17 1.990.95
FDE 08.03.017 12.2.18 |TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXOES M 349.12 8,66 14,79 3024,33 5163,22 2345 8.187.54
CPOS 460106 12.2.19 [TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 60MM. INCLUSIVE CONEXOES M 38.79 2143 2354 831.27 912.94 44.97 1.744.21
CPOS 460108 12.2.20 [TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 85MM, INCLUSIVE CONEXOES M 0,66 39.59 33,63 26,13 22,19 73,22 48,32
FDE 08.03.016 12.2.21 [TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 25MM. INCLUSIVE CONEXOES M 392,59 4.21 13.15 1651.28 5162.80 17.36 6.814.08
VOLARE 13.008.000098.SER | 12.2.22 | TUBULACAO EM PVC SOLDAVEL 110MM, INCLUSIVE CONEXOES M 86,56 62553 3123 5412,43 2703.44 93,76 8.115.87
CPOS 460802 12.2.23 [TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 1", INCLUSIVE CONEXOES M 22,00 36.86 43.72 811.00 961.85 80.58 1.772.85
CPOS 460805 12.2.24 |TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 2", INCLUSIVE CONEXOES M 45,00 66,79 6052 3005,39 2723,59 127,31 5.728.97
C.P.U 13.008.000033.SER | 12.2.25 |[TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES M 8,00 144,25 5111 1154.00 408.86 195.36 1.562.86
cP.U 13.008.000034.SER | 12.2.26 | TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 3", INCLUSIVE CONEXOES M 59,50 143,80 56,78 8556,16 3378.45 200,58 11.934,61
CPOS 460810 12.2.27 [TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 4", INCLUSIVE CONEXOES M 22,50 17817 84,08 4008.83 1891.81 262.25 5.900.64
12.3 |REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00
FDE 08.03.016 123.1 |TUBULACAO PVC SOLDAVEL 25MM. INCLUSIVE CONEXOES M 166.90 4.39 13.73 732,68 2290.75 18.12 3.023.43
FDE 08.03.017 12.32 |TUBULACAO PVC SOLDAVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXOES M 47,84 9,04 15.44 432,53 738.44 24,48 1.170.97
FDE 08.03.019 1233 |[TUBULACAO PVC SOLDAVEL 50MM. INCLUSIVE CONEXOES M 87.36 14.72 2059 1285.64 1798.56 35.30 3.084.20
12.4 |REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 0,00 0,00 0,00 0,00
FDE 08.08.060 12.4.1 |MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 3.00 225.75 14.79 677.26 4437 240.54 721,62
CPOS 470117 12.4.2 |VALVULA DE GLOBO "ESFERA" @ 1/2" uN 2,00 12,39 1513 24,78 3027 2752 55.04
CPOS 470102 1243 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 3/4" UN 2,00 27.70 2017 55.40 4035 47.87 95.75
C.PU 13.004.000029.SER | 12.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 3" UN 3,00 517,49 34,08 1552,46 102,25 551,57 1.654.71
CPOS 470526 1245 |VALVULA DE PE COM CRIVO @ 3" UN 2,00 231,00 1513 462.00 3027 246.14 492,27
CPOS 470506 12.4.6 |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL/VERTICAL @ 2 1/2" UN 2,00 231,00 15,13 462,00 30.27 246,14 492,27
CPOS 470501 12.4.7 |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL/VERTICAL & 3/4" UN 1.00 52,08 15.13 52,08 15.13 67.21 67.21
CPOS 470107 12.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO METALICO @ 2 1/2" UN 1.00 212,85 5045 212,85 5045 263,30 263,30
VOLARE 13.008.000034.SER | 12.49 |TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 3". SEM COSTURA. INCLUSIVE CONEXOES M 7.00 150.09 59.26 1050.60 414,83 209.35 1.465.43
VOLARE 13.008.000033.SER | 12.4.10 [TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 2 1/2", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES M 167.90 150,55 53,34 2527793 8955,99 203,89 34.233,92
CPOS 460801 12.4.11 [TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 3/4". SEM COSTURA. INCLUSIVE CONEXOES M 1.90 3551 36.99 67.46 70.28 72.50 137.74
CPOS 460806 12.4.12 [TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @ 1/2", SEM COSTURA., INCLUSIVE CONEXOES M 180 2897 33,63 52,15 60,53 62,60 112,68
CPOS 501008 12.4.13 [EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG UN 8,00 170.34 14.27 1362.74 11414 184,61 1.476.88
CPOS 501010 12.4.14 [EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS UN 7.00 103,00 14,27 721,02 99.87 117,27 820.89
CPOS 501012 12.4.15 |[EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 6.00 152,58 14.27 91547 85.60 166.85 1.001.08
VOLARE 15.005.000003.SER_| 12.4.16 |REGISTRO DE RECALOUE NO PASSEIO, @ 65 MM (2 1/2") UN 1,00 51838 146,01 518,38 146,01 664,40 664,40
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 CV MULTIESTAGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A
CPOS 431048 12.4.17 [12.0 MYH UN 1,00 3868,10| 184,30 3868,10 184,30 4052,39 4.052,39
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1CV, MULTIESTAGIO TRIFASICA, HMAN= 70 A 115 MCA
CPOS 431076 12418 [EQ=1,0A 1.6 M¥H UN 1,00 1428,94 184,30 1428,94 184,30 1613,24 1.613,24
HIDRANTE COM ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO, COM MANGUEIRA DE @ 65 MM (2 1/2") X 15
cP.U 15.002.000001.SER | 12.4.19 |M UN 7,00 995.27| 132,03 6966,91 924,24 1127,31 7.891,15
SUBTOTAL 294.039,16
13 |METAIS E ACESSORIOS
CPOS 440127 13.1 |CUBA OVAL DE EMBUTIR, LOUCA, COR BRANCO. CONFORME PROJETO UN 30,00 81,00 16.82 2430,05 504,73 97.83 2.934,78
CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, 40 X 34 X 17 CM. CONFORME PROJETO
VOLARE 26.010.000020.SER | 132 UN 99,00 317,70 99,37 31452,30 9837,51 417,07 41.289,81
MICTORIO CONVENCIONAL COM SIFAOE VALUVLA DE FECHAMENO AUTOMATICO INTEGRADO.
C.PU 26.011.000025.SER | 13.3 |CONFORME PROJETO UN 8,00 552,19 82,34 4417,49 658,72 634,53 5.076,20
BACIA CONVENCIONAL COM VALVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTOES DE ACIONAMENTO.
INCLUINDO TAMPA E TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO. CONFORME
VOLARE 26.001.000004.SER 134 |PROJETO UN 28,00 600,67 93,70 16818,77 262351 694,37 19.442,27
CPOS 440336 135 |DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVACAO GATILHO CROMADO. CONFORME PROJETO UN 32,00 257,32 16,82 8234,38 538,38 274,15 8.772,76
CUBA LAVATORIO DE CANTO, MEDIDAS: 41CM X 30CM, COR BRANCO PARA PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCLUINDO TORNEIRA LAVATORIA DE MESA COM
VOLARE 26.010.000012.5ER | 13.6 |FECHAMENTO AUTOMATICO E BARRA PARA ACIONAMENTO. UN 4,00| 1137.25 59,62 4548,99 238,46 1196,86 4.787,45
CPU 137 |PROTETOR DE SIFAO PARA PNE. CONFORME PROJETO UN 4,00 233,65 22,71 934,61 90.86 256,37 1.025,47
BACIA SANITARIA PNE COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO SANITARIO
SEM ABERTURA FRONTAL, COM VALVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTOES DE ACIONAMENTO.
VOLARE 26.001.000001.SER 138 [INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO. CONFORME PROJETO UN 4,00 272054 150,48 10882,16 601,93 2871,02 11.484,09
VOLARE 26.019.000004.SER 139 |TANQUE COM COLUNA — CAPACIDADE 30 LITROS. CONFORME PROJETO UN 2,00 570,18 85,18 1140,37 170,35 655,36 1.310,72
TORNEIRA LAVATORIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO. CONFORME PROJETO
FDE 08.17.085 13.10 UN 34,00 237,75 3945 8083,67 1341,36 27721 9.425,03
TORNEIRA DE COZINHA MESA COM BICA MOVEL. CONFORME PROJETO
SINAPI 86909 1311 UN 99,00 7015 0,00 6944,56 0,00 70,15 6.944,56
TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO. 1/2" . CONFORME PROJETO
CPOS 440363 13.12 UN 63,00 38.80 11,72 244470 738,41 50,53 3.183,11
TORNEIRA DE USO GERAL PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA. CONFORME
VOLARE 26.020.000020.SER | 1313 |PROJETO UN 2,00 7743 39,75 154,86 79,50 117,18 234,37
BARRAS DE APOIO PARA PARA LAVATORIO DE LOUGA P.N.E. ALGAS DE APOIO EM PEGAS
VOLARE 26.004.000001.SER 13.14 [TUBULARES ACO CROMADA 60 CM. CONFORME PROJETO UN 4,00 538,72 56,79 2154,86 227,16 595,51 2.382,03
CPOS 440305 1315 |DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO. CONFORME PROJETO UN 32,00 36,22 4,14 1158,92 132,59 40,36 1.291,52
CPOS 440318 1316 |DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. CONFORME PROJETO UN 114,00 3237 414 3689.63 472,36 3651 4.161.98
CPOS 440313 13.17 |DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM DOSADOR. CONFORME PROJETO UN 129,00 21,50 4,14 277353 534,51 25,64 3.308,04
ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA DE ALUMINIO INCOLOR. 50 X 80 CM. 5 MM. CONFORME
VOLARE 27.002.000001.SER | 1318 |PROJETO M2 15,60 229,61 65,74 3581,98 1025,59 295,36 4.607,56
BANCADA 01 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,00 X 0,50 M.
CPOS 440206 1319 |CONFORME PROJETO UN 2,00| 108258 139,39 2165,16 278,78 1221,97 244393
BANCADA 02 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,10 X 0,50 M.
CPOS 440206 1320 |[CONFORME PROJETO UN 2,00 774,01 99,66 1548,02 199,32 873,67 1.747,33
BANCADA 03 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MDEDIDAS 4,04 X 0,50 M.
CPOS 440206 1321 |CONFORME PROJETO UN 2,00| 142271 183,18 2845,42 366,36 1605,89 3.211,78
BANCADA 04 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 1,77 X 0,50 M.
CcPOS 440206 13.22 |CONFORME PROJETO UN 2,00 658,52 84,79 1317,03 169,58 743,31 1.486,61
BANCADA 05 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,20 X 0,60 M.
CPOS 440206 1323 |CONFORME PROJETO UN 3,00 902,70| 116,23 2708,09 348,68 1018,92 3.056,77
BANCADA 06 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,20 X 0,60 M.
CPOS 440206 1324 |CONFORME PROJETO UN 1,00 863,43 111,17 863,43 111,17 974,60 974,60
BANCADA 07 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 4,08 X 0,60 M / 2,06 X
CPOS 440206 1325 0,40 M /3,00 X 0,60 M. CONFORME PROJETO UN 1,00 2.334.24 300,55 2334,24 300,55 2634,78 2.634,78
BANCADA 08 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 4,08 X 0,60 M/ 2,06 X
CPOS 440206 13.26 (0,40 M /1,11 X 0.60 M. CONFORME PROJETO UN 1,00 1.859,87 239,47 1859,87 239,47 2099,34 2.099,34
BANCADA 09 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,26 X 0,60 M .
CPOS 440206 1327 |CONFORME PROJETO UN 2,00| 131309 169,07 2626,18 338,14 1482,16 2.964,31
BANCADA 10 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,26 X 0,50 M.
CcPOS 440206 13.28 |CONFORME PROJETO UN 1,00 115528 148,75 1155,28 148,75 1304,03 1.304,03
BANCADA 11 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,26 X 0,60 M.
CPOS 440206 1329 |CONFORME PROJETO UN 1,00 127552 164,23 127552 164,23 1439,75 1.439,75
BANCADA 12 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,26 X 0,50 M.
CPOS 440206 13.30 |[CONFORME PROJETO UN 1,00  1.113,01 14331 1113,01 14331 1256,32 1.256,32
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BANCADA 13 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,15 X 0,60 M.
CPOS 440206 1331 |CONFORME PROJETO UN 1,00 1.273,03 163,91 1273,03 163,91 1436,94 1.436,94
BANCADA 14 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,23 X 0,60 M.
CPOS 440206 1332 |CONFORME PROJETO uN 1,00 93036| 119,79 930,36 119,79 1050,15 1.050,15
BANCADA 15 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,05 X 0,60 M.
CPOS 440206 1333 |CONFORME PROJETO UN 100  1.234,04 158,89 1234,04 158,89 1392,93 1.392,93
BANCADA 16 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,00 X 0,60 M.
CPOS 440206 1334 |CONFORME PROJETO uN 4,00 844,46| 108,73 3377,83 434,91 953,19 3.812,75
BANCADA 17 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 13,29 X 0,60 M.
CPOS 440206 1335 |CONFORME PROJETO UN 2,00| 5107.84 657,66 10215,68 1315,33 5765,50 11.531,01
BANCADA 18 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 13,29 X 0,60 M.
CPOS 440206 1336 | CONFORME PROJETO UN 7,00| 505693 651,11 35398,51 4557,75 5708,04 39.956,26
BANCADA 19 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 13,29 X 0,60 M.
CPOS 440206 1337 |CONFORME PROJETO UN 500| 522394 672,61 26119,71 3363,06 5896,55 29.482,77
BANCADA 20 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 1,44 X 0,50 M.
CPOS 440206 1338 |CONFORME PROJETO UN 2,00 529,50 68,18 1059,00 136,35 597,68 1.195,35
CPOS 440206 1339 |BALCAO EM GRANITO ARABESCO BRANCO. MEDIDAS 1.20 X 0.30 M. CONFORME PROJETO UN 4,00 169.08 21.77 676.32 87.08 190.85 763.40
SUBTOTAL 246.902,87
14 [INSTALACOES ELETRICAS
14.1 |INFRAESTRUTURA PARA ENERGIA ELETRICA
14.1.1 |POSTO DE TRANSFORMAGAO
CPOS 371515 14.1.1.1 [CHAVE LOAD BOOSTER 100A-15KV UN 3,00 177,30 58,42 531,91 175,25 235,72 707.16
CPOS 371512 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV ABERTURA SOB CARGA, COM ALAVANCA DE
14.1.1.2 |[ACIONAMENTO R1 um 1,00  1.060,09 157,73 1060,09 157,73 1217,82 1.217,82
CPOS 360706 14.1.1.3 [PARARAIO TIPO VALVULA DE 9 A 12KV, CORPO POLIMERICO UN 3,00 137,36 15,09 412,08 45,28 152,45 457,36
CPOS 360608 14.1.1.4 [MUFLAS 15KV #70MM2 - INTERNO UN 4,00 265.58 16.02 106232 64.08 281,60 1.126.40
CPOS 360508 14.1.1.5 |ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO DE 15KV UN 6,00 25,94 24,03 155,62 144,16 49,96 299,77
CPOS 372502 CONJUNTO COMPOSTO DE DISJUNTOR A VACUO DE 800A - 17,5KV - 16KA, MONTADO EM cJ 1,00
ESTRUTURA METALICA AUTOPORTANTE, CONTENDO NO-BREAK, TC'S E RELES DE PROTEGAO
14.1.1.6 | CONFORME ESPECIFICACAO EM MEMORIAL 44.666,07 75,84 44666,07 75,84 44741,91 44.741,91
CPOS 360510
14.1.1.7 |[ISOLADOR PEDESTAL EM PORCELANA 15KV, USO INTERNO. PARA VERGALAO DE COBRE UN 12,00 61.34 6.41 736.06 76.90 67.75 812,96
CPOS 362001 VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO @3/8", INCLUSIVE INSTALAGCAO, CONEXOES E
14.1.1.8 | ACESSORIOS. M 35,00 2361 12,82 826,30 448,58 36,43 1.274,88
CPOS 360937
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO TRIFASICO, ISOLACAO A SECO, DE 300KVA, PRIMARIO EM
14.1.1.9 |13,8KV E SECUNDARIO 220/127V COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA UN 1,00| 41.54742 671,78 41547,42 671,78 42219,20 42.219,20
CPOS 371802 14.1.1.10 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PRIMARIO 13.8KV E SECUNDARIO 220V - 2000 VA UN 1.00 2.331.00 49.36 2331.00 49.36 2380.36 2.380.36
CPOS 372013 14.1.1.11|BANCO DE MEDICAO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,00 389.22 137 389,22 137 390,58 390,58
C.P.U - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM BAIXA TENSAO QD-220V, TIPO OUTDOOR, CONFORME DIAGRAMA UN 1,00
14.1.1.12|ELETRICO. COMPLETO CONFORME PROJETO 12.698,78 408,23 12698,78 408,23 13107,00 13.107,00
CPOS 390216 14.1.1.13| CABO DE COBRE #2,5MM?, ISOLACAQ 750V M 20,00 0.96 1,60 19.20 31.94 2,56 51,14
CPOS 380504 14.1.1.14| ELETRODUTO PESADO DE FERRO ZINCADO A FOGO @3/4" M 7.00 7.63 19.21 53.41 134.50 26.84 187.91
CPOS 411467 LUMINARIA BLINDADA EM LIGA DE ALUMINIO EQUIPADA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE DE
14.1.1.15[ 15W-220V uN 5,00 82,86 16,02 414,30 80,10 98,88 494,40
CPU 14.1.1.16| CONDULETE @3/4" EQUIPADO COM 1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES UN 1.00 52.94 0.00 52.94 0.00 52.94 52,94
CPOS 970221 14.1.1.17|PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSAO" UN 1,00 138.15 2,48 138,15 2,48 140,64 140.64
C.P.U - EXTRADO DE MADEIRA REVESTIDO DE FILME ISOLANTE DE BORRACHA COM ESPESSURA MINIMA
14.1.1.18| DE 5MM M2 2,00 447,37 0,00 894,74 0,00 447,37 894,74
CPOS 501014 14.1.1.19| EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 - 6KG COM ABRIGO CONTRA INTEMPERIES UN 2,00 360.06 14,27 72011 2853 37432 748,65
C.P.U - TELA DE PROTEGAO EM ARMAGAO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" E TELA EM ARAME GALVANIZADO
14.1.1.20[12BWG COM MALHA MAXIMA DE 20X20MM. DIMENSOES DE 2600X1700MM M2 4,42 120,00 109,97 530,42 486,06 229,97 1.016,48
cPU TELA DE PROTEGAO EM ARMAGAO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" E TELA EM ARAME GALVANIZADO
14.1.1.21|12BWG COM MALHA MAXIMA DE 20X20MM, DIMENSOES DE 1500X1700MM M2 7,65 125,25 114,77 958,15 878,03 240,02 1.836,18
CPOS 390311 CABO ISOLADO EM PVC SECAQ #120.00MM2 0.6/1kV (OGBT X TRAFO - TERRA-PE) M 100.00 49.73 11.21 4973.23 1120.93 60.94 6.094.16
CPOS 390314 CABO ISOLADO EM PVC SECAOQ #240,00MM? 0,6/1kV (QGBT X TRAFO - FASES E NEUTRO) M 400,00 99.89 16.02 39957,01 6408,32 115,91 46.365.33
CPOS 391026 24| TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 120 MM? UN 6.00 11.32 6.41 67.94 38.45 17.73 106.39
CPOS 391030 14.1.1.ZETERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 240 MM?2 UN 24,00 15,77 6.41 378.49 153,80 2218 532,29
14.2 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - CABINE 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 380104
14.21 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3/4", INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS. M 2,50 2,89 16.02 7.23 40,05 18,91 47,28
CPOS 420520 1422 |HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE _3/8"X 2.40M. CONFORME NBR 8158 UN 22,00 49.05 16.02 1079.19 352.46 65.07 1.431.64
CPOS 390407 14.2.3 |CABO DE COBRE NU #35MM2, INCLUSIVE TERMINAIS M 90,00 1014 4,80 913,03 432,09 14,95 1.345,12
CPOS 391013 14.2.4 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 23,00 3,44 4,80 79,22 11042 8,25 189,64
CPOS 390408 1425 |CABO DE COBRE NU 50MM2, INCLUSIVE TERMINAIS M 70,00 15,94 6.41 111561 448,58 2235 1.564,19
CPOS 391016 14.2.6 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO 50 MM? UN 10,00 5,07 4,80 50,72 48,01 9,87 98,73
CPOS 422013 14.2.7 |SOLDA EXOTERMICA, CABOXCABO E CABOXHASTE UN 32,00 19.73 16.02 631,23 512,67 35.75 1.143,90
14.3 [ILUMINACAO E TOMADAS CABINE / RESIDUOS/RESIDUOS HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 380404 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO DE 3/4", INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E
143.1 |ACESSORIOS. M 18,00 530 1921 95,44 345,86 24,52 441,30
CPOS 400604 143.2 |CONDULETE METALICO DE 3/4’, INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS. UN 10,00 14,88 16,02 148,83 160,21 30,90 309,04
CPOS 390216 14.3.3 |CABO ISOLADO EM PVC SECAOQ #2,5MM?2 750V M 80,00 0,96 1,60 76.82 127,75 2,56 204,57
CPOS 390217 143.4 |CABO ISOLADO EM PVC SECAOQ #4,0MM?2 750V M 60,00 147 1,60 88,30 95,81 3,07 184,11
CPOS 400445 TOMADAS UNIVERSAL DOIS POLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO
1435 |4X2 UN 2,00 6,68 9,61 13,36 19,22 16,29 32,58
CPOS 400517 14.3.6 |INTERRUPTOR , UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - NBR NM 60669 UN 3,00 20,95 11,21 62,84 33,63 32,16 96,47
CPOS 411416
LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W COM REFLETOR
1437 |PARABOLICO, REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (MIN.0,92) E THD<10% UN 3,00 145,88 12,82 437,63 38,45 158,69 476,08
14.4 [INSTALAGOES ELETRICAS DA INFRAESTRUTURA AREA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 60202 14.4.1 |ABERTURA DE VALETA, 0,40M DE LARGURA, 0.80M DE PROFUNDIDADE E 220M DE COMPRIMENTO M3 70,40
0,00 41,02 0,00 2887,63 41,02 2.887.63
CPOS 71102 14.4.2 |REATERRO DE VALETA APILOADO M3 70,40 2,11 1,91 148.42 134,46 4,02 282,88
CPOS 381304 1443 |TUBO DE PEAD DE #4" M 215,00 20,75 128 4460,98 276,01 22,03 4.736,99
CPOS 381302 1444 |TUBO DE PEAD DE @2" M 215,00 1011 1,28 217439 276,01 11,40 2.450,40
C.P.U - 1445 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO #6,0MM2 0,6/1kV/90° , INCLUSIVE TERMINAIS DE COMPRESSAO. M
510,00 2,80 3,68 1429,19 1878,97 6,49 3.308,16
c.p.U 14.46 |CABO ISOLADO EM PVC SECAO #10,0MM? 0,6/1kV/90°, INCLUSIVE TERMINAIS DE COMPRESSAO. M
80,00 427 257 341,50 205,40 6.84 546,90
C.P.U 14.47 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO #120MM? 0,6/1KV/90° , INCLUSIVE TERMINAIS DE COMPRESSAO. M
200,00 53,13 1313 1062591 2626,37 66,26 13.252,28
Cc.p.U 14.48 |CABO ISOLADO EM PVC SECAO #240MM2 0,6/1kV/90° , INCLUSIVE TERMINAIS DE COMPRESSAO. M
1056.00 104,62 17,69 11048254 18683,60 122,32 129.166.14
FDE 09.06.026 14.4.9 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60M COM TAMPA EM CONCRETO. UN 1,00 87,19 215,52 87,19 215,52 302,71 302,71
FDE 09.06.025 14.4.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M COM TAMPA EM CONCRETO. UN 17,00 43,81 100,00 744,85 1699.95 14381 2.444.79
C.P.U - 14.4.11 |POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 UN
PETALAS EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM1 LAMPADA V
SODIO 70W POR PETALA. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK,
LUMINI OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSIVE BASE DO POSTE EM CONCRETO VER PROJETO DE
INSTALACOES ELETRICAS ELE 01/14-R0. 17,00  1.157,42 57,10 19676,17 970,63 121452 20.646,79
C.P.U 14.4.12 | CAIXA TIPO R2, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA N°2, UN
PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS): 1200x520x1200mm
COM A INSCRICAO "ELETRICA" 7,00 560,83 3925,81 0,00 560,83 3.925,81
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145 |[INFRAESTRUTURA PARA COMUNICACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 60202 1451 [ABERTURA DE VALETA, 0,40M DE LARGURA, 0.80M DE PROFUNDIDADE E 52,42M DE )
COMPRIMENTO 16,70 - 41,02 0,00 684,99 41,02 684,99
CPOS 71102 1452 |REATERRO DE VALETA APILOADO M3 16,70 2,13 191 35.56 31.90 4,04 67.45
CPOS 381303 1453 |TUBO LISO DE PEAD DE @&75" M 208,00 13,36 1,28 2778,75 267,02 14,64 3.045,77
cPU 1454 |CAIXA DE ALVENARIA TIPO R2 COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E DRENO DE BRITA | UN
N°2, (DADOS) DE: 110x60x90cm COM A INSCRIGAO "TELECOM".
4,00 972,04 0,00 3888,16 0,00 972,04 3.888,16
14.6 _|DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS DE ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 500526 1461 [BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, DE ACLAREAMENTO CONFORME PROJETO| UN
23,00 183,31 10,17 4216,02 233,81 193,47 4.449,83
cPU 500526 1462 [BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM A INSCRICAO "SAIDA" DA UNITRON UN
OU EQUIVALENTE TECNICO CONFORME PROJETO 12,00 200,87 11,10 241045 133,26 211,98 254371
CPOS 382133 1463 |[ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AGO GALV. ZINCADO, TIPO "U", M
CHAPA #14MSG - 1,90MM - 200X100MM, INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS.
230,00 48,66 24,03 1119118 5525,97 72,68 16.717,15
CPOS 382131 1464 |[ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AGO GALV. ZINCADO, TIPO "U", M
CHAPA #14MSG - 1,90MM - 10X100MM, INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS.
30,00 35,59 24,03 1067,71 720,78 59,62 1.788,48
CPOS 380730 1465 |PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS. M
155,00 20,22 8,01 3133,55 1240,80 28,22 4.374,36
cPU 14.6.6 |CANALETA OU MOLDURA EM ALUMINIO - DUTO DUPLO - TIPO D -73X45MM - COM TAMPA - REF. M
DUTOTEC, INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS.DETALHE NO PROJETO
650,00 87,88 92,91 57118,99 60388,85 180,78 117.507,83
CPOS 381903 14.6.7 |ELETRODUTO CORRUGADO TIPO SEAL TUBO DE 1", INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E M
ACESSORIOS. 380,00 172 9,61 654,40 3652,74 11,33 4.307,14
CPOS 380406 1468 |ELETRODUTO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS. M 1080,00 6,66 22,42 710151]  24212,17 29,08 31.403,68
CPOS 400210 14.6.9 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, SOBREPOR OU EMBUTIR 40X40X12CM EM CHAPA DE UN
ALUMINIO CONFORME PROJETO 88,00 81,01 12,82 7208,04 1127,86 94,73 8.335,91
CPOS 400701 14.6.10 [CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO UN
106,00 220 8,01 233,43 848,55 10.21 1.081,98
CPOS 400606 14.6.11 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X", INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E UN
ACESSORIOS. 630,00 20,81 16,02 1311117 10093,10 36,83 23.204,27
cPU 14.6.12 [TOMADA UNIVERSAL 2P+T - 127V - 20A/250V - INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO.CONFORME | UN 200,00 542 1336
PROJETO (ACESSORIOS DA CANALETA NO ITEM 14.6.4) 1083,36 267167 18,78 3.755,03
cPU 14.6.13 [TOMADAS UNIVERSAL 2P+T - 220V - 20 A/250 V - INSTALADA EM CANALETA DE UN 70,00 542 1336
ALUMINIO.CONFORME PROJETO (ACESSORIOS DA CANALETA NO ITEM 14.6.4) 379,18 935,08 18,78 1.314,26
CPOS 400446 14.6.14 [TOMADAS UNIVERSAL 2P+T - 127V - 20 A/250 V - COM MODULO E ESPELHO EM CX UN 93,00 9,00 9,61
4X2.CONFORME PROJETO (ACESSORIOS DA CANALETA NO ITEM 14.6.4) 84543 893,96 18,70 1.739,39
CPOS 400518 14.6.15 [INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - INSTALADA EM CONDULETE COM UN 29,00 1545 1121
TAMPA.CONFORME PROJETO 447,96 325,07 26,66 773,03
cPU 14.6.16 [INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - INSTALADA EM CANALETA DE UN 37,00 6,59 1336
ALUMINIO.CONFORME PROJETO 243,67 494,26 19,94 737,93
CPOS 400518 14.6.17 [INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - COM MODULO E ESPELHO EM CX UN 23,00 1545 1121
4X2.CONFORME PROJETO 355,28 257,81 26,66 613,09
CPOS 400517 14.6.18 [INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 10 A - 250 V - COM MODULO E ESPELHO EM CX UN 2,00 20,95 1121
4X2.CONFORME PROJETO 41,89 2242 32,16 64,31
CPOS 400518 14.6.19 [INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 10 A - 250 V - INSTALADA EM CONDULETE COM UN 6,00 1545 1121
TAMPA. CONFORME PROJETO 92,68 67,26 26,66 159,94
cPU 14.6.20 [CABO PARA EXTENSAO DE COBRE FLEXIVEL 3X1,5MM2, ISOLACAO EM 750V, COM PLUG MACHOE| M 420,00 254 643
FEMEA 2P+T . 1065,42 2702,45 8,97 3.767,87
CPOS 390216 14.6.21 [CABO DE COBRE FLEXIVEL #2.5 MM2, ISOLACAO EM PVC, 750V M 6950,00 0,96 1,60 6673.42 11098.18 256 17.771.60
CPOS 390302 14.6.22 [CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0 MM?, ISOLACAO EM PVC, 750V M 15000,00 1,89 1,92 28336,46 28806,12 3.81 57.142,58
cPU - 14.6.23 |CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0 MM2, ISOLACAO EM PVC, 750V, INCLUSIVE TERMINAIS DE M 780,00 2,80 368
COMPRESSAO. 2185,82 2873,72 6.49 5.059,54
cPU 14.6.24 [CABO DE COBRE FLEXIVEL # 10MM2, ISOLACAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE M 400,00 507 2,01
COMPRESSAO. 2026,87 1603,12 9,07 3.629,99
cPU 14.6.25 |CABO DE COBRE FLEXIVEL # 16MM2, ISOLAGAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE M 10,00 7,70 2,32
COMPRESSAO. 77,00 4321 12,02 120,21
cPU 14.6.26 |CABO DE COBRE FLEXIVEL # 35MM2, ISOLACAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE M 220,00 14,59 624
COMPRESSAO. 3210,00 1373,09 20,83 4.583,10
cPU 14.6.27 |CABO DE COBRE FLEXIVEL # 70MM2, ISOLAGAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE M 40,00 29,22 9,45
COMPRESSAO. 116894 377,82 38,67 1.546,76
cPU 14.6.28 [CABO DE COBRE FLEXIVEL # 120MM2, ISOLACAO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE| M 350,00 53,13 13,13
COMPRESSAO. 18595,34 4596,14 66,26 23.191,48
CPU 14.6.29 |LUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E UN 268,00 218,71 39,55
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA
COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E
PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2180,
COD. 2180.232.100 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
58613,57 10598,27 258,25 69.211,84
CPU 14.6.30 [LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE UN 210,00 218,97 39,55
18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO.
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. OURO-
E(8197), CODIGO 8197.2C6.140, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE
TECNICO. 45983,33 8304,62 258,51 54.287,95
CPU 14.6.31 |LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W COM REFLETOR UN 2,00 186,82 39,55
PARABOLICO, REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (MIN.0,92) E
THD<10%,MODELO 3540, COD. 3540.232.300, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO
373,64 79,09 226,37 452,74
CPU 14.6.32 [LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UN 8,00 225,25 39,55
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAGAO CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.
REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO. 1802,01 316,37 264,80 2.118,38
CPU 14.6.33 |LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE [ UN 7.00 326,11 57,10
18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO.
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO COM CENTRO JATEADO. REFERENCIA COMERCIAL:
MOD. OURO-A, CODIGO 8597.2C6.420 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
2282,80 399,67 38321 2.682,47
14.7 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DO EDIFICIO EM CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, DIMENSOES
EXTERNAS 800 X 600 X 250 MM - PARA BARRAMENTOS 3F+N+T - 800 AMPERES - QGBT
DIMENSOES EXTERNAS 800X600X250 0,00 0,00 0,00 0,00
cPU 14.7.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 100  6.553,68 0,00
ELETRICO 6553,68 0,00 6553,68 6.553,68
14.8 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QFL-S-01) EM CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, ATE 78
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSOES EXTERNAS
1000X600X250 0,00 0,00 0,00 0,00
cPU 1481 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 100[ 4.35546 0,00
ELETRICO 4355,46 0,00 4355,46 4.355,46
14.9 [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QFL-E-01) EM CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, ATE 78
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSOES EXTERNAS
DIMENSOES EXTERNAS 600X400X200 0,00 0,00 0,00 0,00
cPU 14.9.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 1,00 987,27 0,00
ELETRICO 987,27 0,00 987,27 987,27
14.10 [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QFL-S-02) EM CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, ATE 78
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSOES EXTERNAS
1000X600X250 0,00 0,00 0,00 0,00
cPU 14.10.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 100[  4.02259 0,00
ELETRICO 4022,59 0,00 4022,59 4.022,59
14.11 [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QFL-E-02) EM CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, ATE 24
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSOES EXTERNAS
600X400X200 0,00 0,00 0,00 0,00
cPU 14.11.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 1,00 987,27 0,00
ELETRICO 987,27 0,00 987,27 987,27
14.12 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QFL-AR-01) EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, ATE 32
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSOES EXTERNAS
600X500X200 0,00 0,00 0,00 0,00
cPU 14.12.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 1,00[  1.066,61 0,00
ELETRICO 1066,61 0,00 1066,61 1.066,61
14.13 [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QFL-AR-02) EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, ATE 32
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSOES EXTERNAS
600X500X200 0,00 0,00 0,00 0,00
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C.P.U 14.13.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 1,00 835,98 0,00
ELETRICO 835,98 0,00 835,98 835,98
14.14 |QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DO EDIFICIO EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, - PARA
BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - QFL-AR-03-DIMENSOES EXTERNAS 800 X 500 X 200
0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 14.14.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 1,00 2.810,20 0,00
ELETRICO 2810,20 0,00 2810,20 2.810,20
14.15 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, ATE
12 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSOES
EXTERNAS 400X300X200 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 14.15.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 1,00 1.296,51 0,00
ELETRICO 129651 0,00 129651 1.296,51
14.16 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DO EDIFICIO (QF-Bl) EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, ATE 24
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSOES EXTERNAS
600X500X200 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 14.16.1 [FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO UN 1,00 554,46 0,00
ELETRICO 554,46 0,00 554,46 554,46
14.17 |SISTEMA DE ALARME. DETECCAO E COMBATE DE INCENDIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
CPOS 385506 14.17.1 [ELETRODUTO GALVANIZADO EXTRA PESADO 1" COM ACESSORIOS - ALARME DE INCENDIO, M 180,00 9,28 2242
INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS. 1670,13 4035,36 31,70 5.705,49
CPOS 400606 14.17.2 [CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X", INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXQOES E UN 25,00 20,81 16,02
ACESSORIOS. 520,28 400,52 36,83 920,80
CPOS 500527 14.17.3 [CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO C/ BATERIA 24V CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL UN 1,00 556,70 10,17
DESCRITIVO 556,70 1017 566,86 566,86
CPOS 390216 14.17.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL #2.5 MM2, ISOLACAQ EM PVC. 750V - NBR NM247. NBR NM 280 M 400,00 0,96 313 384.08 1252.44 4.09 1.636.52
CPOS 500109 14.17.5 [BOTOEIRA QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO UN 6,00 52,72 9,61 316.30 57.67 62,33 373,98
CPOS 402010 14.17.6 |[BOTAO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO UN 6,00 97,30 9,61 583.82 57.67 106.92 641,50
CPOS 500528 14.17.7 | SIRENE DO ALARME DE INCENDIO UN 6,00 42,85 9,61 257,13 57,67 5247 314,80
CPOS 391212 14.17.8 |CABO DE SONORIZACAOQ TIPO AF 2X0.20MM DA TIAFLEX M 200,00 172 257 344,42 513.50 4.29 857.92
CPOS 370502 14.17.9 [QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA (QCB-INCENDIO). UN 1,00 2.443,59 94,30
COMPLETO CONFORME PROJETO 244359 94,30 2537,89 2.537,89
CPOS 370501 14.17.10| QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA (BOMBA RECALQUE). UN 1,00 1.488,85 94,30
COMPLETO CONFORME PROJETO 1488,85 94,30 1583,15 1.583,15
14.18 |DISTRIBUICAO DE TOMADAS LOGICA TELEFONICA 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 382133 14.18.1 |[ELETROCALHA LISA COM TAMPA, FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. ZINCADO, TIPO "U", UN 60,00 48,66 24,03
CHAPA #20AWG - 0,812MM - 200X100MM, , INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS.
2919,44 1441,56 72,68 4.361,00
CPOS 382112 14.18.2 |[ELETROCALHA LISA COM TAMPA, FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. ZINCADO, TIPO "U", UN 128,00 24,55 16,02
CHAPA #20AWG - 0,812MM - 100X50MM, , INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS.
3142,12 2050,66 4057 5.192,78
CPOS 380406 14.18.3 |[ELETRODUTO GALVANIZADO 1" . INCLUSIVE INSTALACAO. CONEXOES E ACESSORIOS. M 17,00 6,66 22,42 113.20 381.12 29,08 494,32
cP.U - 14.18.4 [TOMADA DE COMUNICACAO COM RJ 45 - CAT 6 - KEYSTONE UN 109,00 1,25 8,81 136,52 959,76 10,06 1.096.28
14.19 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLARE 02.005.000049.SER | 14.19.1 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 22,80 0,00 53,48 0,00 1219,35 53,48 1.219.35
VOLARE 02.005.000007.SER_| 14.19.2 |REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 22,80 0,00 51,26 0,00 1168.64 51.26 1.168.64
CPOS 420111 14.19.3 [TERMINAL AEREO EM ALUMINIO DE 3/4"X1/4"400MM PG 25,00 342 8,01 85,58 200,13 11,43 285,71
CPOS 420544, 14.19.4 |[BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X1/8"X 3,00M BR 226,00 314 16,02 709.99 3620.70 19.16 4.330.69
CPOS 390408 14195 [CABO DE COBRE NU #50MM?2 M 205,00 15,94 6,41 3267,15 131371 2235 4.580,85
CPOS 420520 14.19.6 [HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE _3/8"X 2.40M. CONFORME NBR 8158 PC 22,00 49,05 16,02 1079.19 352.46 65.07 1.431.64
CPOS 420532 14.19.7 [CAIXA DE INSPECAO SUSPENCA DE 1" EM PVC PC 22,00 20,31 8,01 446,83 176,11 2832 622,94
CPOS 380106 14.19.8 [ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE 1" M 66,00 4,15 19,21 274,16 1268.16 23.37 1.542.32
CPOS 422013 14.19.9 [SOLDA EXOTERMICA #50X#50 (KIT) UN 44,00 19,73 16,02 867.94 704,91 35.75 1.572,86
CPOS 391016 14.19.10[ TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO 50 MM? UN 19,00 5,07 4,80 96.38 91.22 9.87 187.59
CPOS 420538 14.19.11{CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AGO, PARA 9 TERMINAIS, USO INTERNO, UN 1,00 183,49 32,03
DIMENSOES 210 X 210 X 90 MM 183,49 32,03 215,52 215,52
1420 |DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS DE ENERGIA - RESERVATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 390216 14.20.1 [CABO PIRASTIC ANTIFLAN PARA 750V :# 2,5MM2 M 230,00 0,96 1,60 220,85 367.28 256 588,12
CPOS 390217 14.20.2 |[CABO PIRASTIC ANTIFLAN PARA 750V # 4,0MM2 M 120,00 147 1,92 176.59 230.45 3.39 407.04
CPOS 400606 14.20.3 [CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO “X", INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E UN 20,00 20,81 16,02
ACESSORIOS. 416,23 320,42 36,83 736,64
CPOS 400702 14.20.4 [CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 1" MARCA TIGRE, DAISA OU SIMILAR NOS TAMANHOS: 4"X4" UN 3,00 3,62 8,01
INCLUSIVE CONEXOES E ACESSORIOS. 10,86 24,02 11,63 34,88
CPOS 400518 14.20.5 [INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - INSTALADA EM CONDULETE COM UN 2,00 15,45 11,21
TAMPA.CONFORME PROJETO 30,89 22,42 26,66 53,31
CPOS 400445 14.20.6 [TOMADAS UNIVERSAL DOIS POLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO UN 2,00 6.68 9,61
4X2 13,36 19,22 16,29 32,58
CPOS 402020 14.20.7 |CHAVES BOIA TIPO "PERA" UNIPOLAR UN 3,00 38,08 12,82 114,25 3845 50,90 152,70
CPOS 380406 14.20.8 |[ELETRODUTO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS. M 50,00 6.66 22,42 332,94 1120,93 29,08 1.453,87
14.21 |MASTRO RESERVATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 14.21.1 [MASTRO H=3MX1.1/2 COM CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA DUAS DESCIDAS (PTR-106), COM UN 1,00 2.057,70 0,00
SINALIZADOR DUPLO C/ RELE E BASE (MON-133) COMPLETO INCLUSIVE FIXAGAO, SUPORTE,
CONEXOES E ACESSORIOS 2057,70 0,00 2057,70 2.057,70
14.22 |SPDA ATERRAMENTO PARA RESERVATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 14.22.1 |LAUDO DE ATERRAMENTO DO SPDA UN 1,00 0,00  2260,44 0,00 2260.44 2260.44 2.260.44
CPOS 420110 14.22.2 |TERMINAL AEREO DE ACO GALVANIZADO A FOGO _3/8" COM 0,60M DE ALTURA UN 6,00 477 8,01 28,62 48,03 12,77 76,65
CPOS 420532 14.22.3 [CAIXA DE INPECAO DE TERRA/SOLO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 2,00 20,31 8,01 40,62 16.01 28,32 56.63
CPOS 390919 14.22.4 |CONECTOR DE MEDICAO DE TERRA EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS UN 2,00 6,07 4,80 12,14 9,60 10,87 21,74
CPOS 390904 14.22.5 [PRENSA CABO DE CONEXAO (SPLIT-BOLD) EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE #35MM2. UN 22,00 4,11 3,20
9047 7049 7,32 160,96
CPOS 420519 14.22.6 [HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE _3/8"X 2,40M, CONFORME NBR 8158 UN 6,00 83,72 14,62 502,29 87,73 98,34 590,02
CPOS 380106 14.22.7 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" PARA PROTEGAO DE CABO DE ATERRAMENTO DE DESCIDA M 6,00 386 17,54
COM CONEXOES E ELEMENTOS DE FIXACAO 2317 105,27 21,41 128,44
CPOS 400612 14.22.8 | CAIXA DE MEDIGAO SUSPENSA EM PVC 150x100mm, INCLUSIVE CONEXOES, FIXACOES E UN 2,00 57,00 14,62
ACESSORIOS 113,99 2924 71,62 143,24
CPOS 390407 14.22.9 [CABO DE COBRE NU MINIMO DE 7 FIOS #35,0MM2 M 60,00 9,83 4,39 589,90 263,64 14,23 853,54
CPOS 390408 14.22.10[ CABO DE COBRE NU MINIMO DE 19 FIOS #50,0MM2 M 38,00 1524 586 579,04 222,50 21,09 801,54
CPOS 420206 14.22.11|ISOLADORES DE AGCO GALVANIZADO A FOGO COM 20CM TIPO MON 322 (REFORCADO COM CHAPA| UN 14,00 3,71 732
DE ENCOSTO) 51,87 102,43 11,02 154,30
C.P.U 14.22.12| CORRETIVO DE SOLO - IDEAL GEL, COM RESISTIVIDADE ELETRICA DE 0,8 XMETRO UN 1,00 136,35 51,01 136,35 51,01 187,36 187,36
CONEXOES EXOTERMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 422021 14.22.13| CONEXAO EXOTERMICA CABO A HASTE TIPO CR1 COPPERWELD - COPPERICO BIMETALICO UN 12,00 10,96 14,62
131,51 175,47 2558 306,97
ATERRAMENTO ALAMBRADO 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 390919 14.22.14| CONECTOR PRESSAO BIMETALICO 16mm? UN 9,00 558 4,39 50,25 39,55 9,98 89,80
CPOS 390405 14.22.15| CABO DE COBRE NU 16mm? M 30,00 4,99 3,81 149,67 114,29 8.80 263,95
CPOS 420520 14.22.16|HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 5/8"X 2,40M, CONFORME NBR 8158 UN 3,00 49,65 14,62 148,95 43,87 64,27 192,81
SUBTOTAL 915.613,68
15 |INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
15.1 |EQUIPAMENTOS INSTALADOS
UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 36HP (341.300 BTU/H), UNIDADES
EVAPORADORAS MODELOS HI-WALL (1X9000, 1X12000, 2X18000, 3X36000 BTU/H) E MODELO PARA
DUTO (2X90.000 BTU/H), REDE FRIGORIGENA ISOLADA, GAS REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT,
REDE ELETRICA DE FORGA E COMANDO ENTRE UNIDADES, CONTROLE REMOTO SEM FIO,
SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ESTAGAO CENTRAL DE GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR
DE VIBRAGAO TIPO MOLA HELICOIDAL PARA UNIDADE CONDENSADORA, ACESSORIOS E TODOS
Cc.P.U 15.1.1 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00| 11395454 | 10827,03 113954,54 10827,03 12478157 124.781,57
UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 36HP (341.300 BTU/H), UNIDADES
EVAPORADORAS MODELOS HI-WALL (1X9.000, 4X12.000, 1X24.000, 1X36.000), MODELO TETO
(1X30.000 BTU/H), MODELO PARA DUTO (2X90.000 BTU/H)REDE FRIGORIGENA ISOLADA, GAS
REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT, REDE ELETRICA DE FORGA E COMANDO ENTRE UNIDADES,
CONTROLE REMOTO SEM FIO, SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ESTAGAO CENTRAL DE
GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR DE VIBRAGAO TIPO MOLA HELICOIDAL PARA UNIDADE
CONDENSADORA, ACESSORIOS E TODOS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E
CcPU 15.1.2 |FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00| 140.318,09 | 10827,03 140318,09 10827,03 151145,11 151.145,11
UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 36HP (341.300 BTU/H), UNIDADES
EVAPORADORAS MODELOS HI-WALL (4X12000, 1X24000 BTU/H), MODELO CASSETE (1X24.000,
3X30.000, 4X36.000 BTU/H) REDE FRIGORIGENA ISOLADA, GAS REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT,
REDE ELETRICA DE FORGA E COMANDO ENTRE UNIDADES, CONTROLE REMOTO SEM FIO,
SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ESTAGAO CENTRAL DE GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR
DE VIBRAGAO TIPO MOLA HELICOIDAL PARA UNIDADE CONDENSADORA, ACESSORIOS E TODOS
c.p.U 1513 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00( 139.634,19 | 10827,03 139634,19 10827,03 150461,22 150.461,22
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UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 40HP (382.260 BTU/H), UNIDADES
EVAPORADORAS MODELO HI-WALL (6X12.000 BTU/H, 1X18.000), MODELO PARA DUTO (3X90.000) ,
REDE FRIGORIGENA ISOLADA, GAS REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT, REDE ELETRICA DE FORGA
E COMANDO ENTRE UNIDADES, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SENSOR PARA CONTROLE
REMOTO, ESTAGAO CENTRAL DE GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR DE VIBRAGAO TIPO MOLA
HELICOIDAL PARA UNIDADE CONDENSADORA E TIPO COXIM DE BORRACHA PARA
EVAPORADORAS PARA DUTO, ACESSORIOS E TODOS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E
cPU 1514 |FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. um 1,00 96.876,23 | 10827,03 96876,23 10827,03|  107703,26 107.703,26
EXAUSTOR MODELO EM LINHA (INLINE) PARA DUTO, DIAMETRO 125MM, ACESSORIOS E TODOS
Cc.P.U 1515 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 605,35 203,22 605,35 203,22 808,57 808,57
EXAUSTOR MODELO EM LINHA (INLINE) PARA DUTO, DIAMETRO 150MM, ACESSORIOS E TODOS
CPU 1516 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 9,00 677,36 203,22 6096.,25 1829,00 880,58 7.925,25
EXAUSTOR MODELO EM LINHA (INLINE) PARA DUTO, DIAMETRO 200MM, ACESSORIOS E TODOS
Cc.P.U 1517 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 8,00 829,74 203,22 6637,93 1625,78 1032,96 8.263,71
GABINETE DE VENTILAGAO, VAZAO 1200M3H, 25 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSORIOS E TODOS
CPU 1518 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 2,00 2.341,56 237,09 4683,12 474,19 2578,65 5.157,31
GABINETE DE VENTILACAO, VAZAO 1400M3/H, 25 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSORIOS E TODOS
Cc.P.U 151.9 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.380,54 237,09 2380,54 237,09 2617,64 2.617,64
GABINETE DE VENTILAGAO, VAZAO 1600M3H, 30 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSORIOS E TODOS
CPU 15.1.10 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.638,86 237,09 2638,86 237,09 287595 2.875,95
GABINETE DE VENTILACAO, VAZAO 1700M3H, 20 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSORIOS E TODOS
Cc.P.U 15.1.11 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.597,59 237,09 2597,59 237,09 2834,68 2.834,68
GABINETE DE VENTILAGAO, VAZAO 1800M3H, 25 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSORIOS E TODOS
CPU 15.1.12 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.638,86 237,09 2638,86 237,09 287595 2.875,95
GABINETE DE VENTILACAO, VAZAO 3100M3/H, 25 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSORIOS E TODOS
Cc.P.U 15.1.13 |ITENS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 3.596,78 237,09 3596,78 237,09 3833,87 3.833,87
CORTINA DE AR DE 2000MM DE LARGURA, ACESSORIOS E TODOS ITENS NECESSARIOS PARA
cPU 15.1.14 |INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 100 251417 237,09 2514,17 237,09 2751,26 2.751,26
15.2 [INSTALAGAO DE REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E EXAUSTAO 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 15.2.1 |GRELHA DE RETORNO 200X200MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 125MM UN 7.00 67.84 48.32 474,88 338.22 116.16 813.10
c.P.U 15.2.2 |GRELHA DE RETORNO 250X250MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 150MM UN 7.00 96,02 48,32 672,14 338,22 144,34 1.010.36
C.P.U 15.23 |GRELHA DE RETORNO 300X200MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 150MM UN 4,00 91.85 48.32 367.38 193.27 140.16 560.65
c.P.U 15.2.4 |GRELHA DE RETORNO 300X300MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 200MM UN 9,00 125,24 48,32 1127,20 434,85 173,56 1.562,05
C.P.U 1525 |GRELHA DE RETORNO 600X900MM C/REGISTRO UN 7.00 316.24 48.32 2213.69 338.22 364.56 2.551.91
c.P.U 15.26 |GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 200X200MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 125MM UN 23,00 66,80 48,32 1536,33 1111,29 115,11 2.647.61
C.P.U 15.2.7 |GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 250X250MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 150MM UN 6.00 94.98 48.32 569.86 289.90 143.29 859.76
c.P.U 15.28 |GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 300X300MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 200MM UN 6,00 126,29 48,32 757,73 289,90 174,60 1.047.63
C.P.U 15.2.9 |GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 350X150MM C/REGISTRO UN 3.00 54.27 48.32 162.82 144.95 102.59 307.77
cP.U 15.2.10 |GRELHA DE EXAUSTAO DIAMETRO 125MM UN 1.00 78,28 48,32 78,28 48,32 126,59 126,59
cP.U 15.2.11 [GRELHA DE EXAUSTAO DIAMETRO 150MM UN 5.00 83.50 48.32 41748 241.58 131.81 659.06
cP.U 15.2.12 |GRELHA DE EXAUSTAO DIAMETRO 200MM UN 9,00 156,56 48,32 1409,00 434,85 204,87 1.843.85
C.P.U 15.2.13 |[DAMPER REGULADOR DE VAZAO 100X200MM UN 1.00 22.96 48.32 22.96 48.32 71.28 71.28
c.P.U 15.2.14 [DAMPER REGULADOR DE VAZAQ 150X200MM UN 1,00 27,14 48,32 2714 48,32 75.45 75.45
C.P.U 15.2.15 | DAMPER REGULADOR DE VAZAQ 200X200MM UN 2,00 31.31 48.32 62.62 96.63 79.63 159.26
c.P.U 15.2.16 [DAMPER REGULADOR DE VAZAQ 250X200MM UN 1,00 35.49 48,32 35.49 48,32 83.80 83,80
cP.U 15.2.17 [DAMPER REGULADOR DE VAZAQ 300X200MM UN 7.00 38.62 48.32 270.32 338.22 86.93 608.54
c.P.U 15.2.18 [DAMPER REGULADOR DE VAZAQ 350X300MM UN 1,00 53,23 48,32 53,23 48,32 101,55 101,55
C.P.U 15.2.19 |[DAMPER REGULADOR DE VAZAO 400X200MM UN 1.00 46.97 48.32 46.97 48.32 95.28 95.28
c.P.U 15.2.20 [DAMPER REGULADOR DE VAZAQ 400X250MM UN 1,00 52,19 48,32 52,19 48,32 100,50 100.50
C.P.U 15.2.21 |[DAMPER REGULADOR DE VAZAO 600X200MM UN 1.00 62.62 48.32 62.62 48.32 110.94 110.94
c.P.U 15.2.22 [DAMPER REGULADOR DE VAZAQ 700X250MM UN 1,00 78,28 48,32 78.28 48,32 126,59 126,59
cP.U 15.2.23 [DAMPER REGULADOR DE VAZAQ 750X400MM UN 7.00 104.37 48.32 730.59 338.22 152,69 1.068.81
c.P.U 15.2.24 |QUADRANTE PARA DUTO RETANGULAR - SPLITER UN 2,00 18,79 48,32 37,57 96.63 67.10 134,21
C.P.U 15.2.25 [ TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 500X500MM UN 1.00 259.88 48.32 259.88 48.32 308.20 308.20
c.P.U 15.2.26 [ TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 650X300MM UN 1,00 229,61 48,32 229,61 48,32 277,93 277.93
C.P.U 15.2.27 [ TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 1000X300MM UN 4,00 331.90 48.32 1327.59 193.27 380.21 1.520.85
c.P.U 15.2.28 [ TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 1100X500MM UN 1,00 497,84 48,32 497,84 48,32 546,16 546,16
C.P.U 15.2.29 |DIFUSOR DE INSUF. 4 SAIDAS 15"X15" COM RG + PLENUM BOCAL 250MM UN 42,00 244,23 48.32 10257.48 2029.31 292,54 12.286.79
c.P.U 15.2.30 [PORTA DE INSPECAO PARA DUTO CONVENCIONAL ISOLADO 390X250MM UN 14,00 46.97 4832 657,53 676.44 95,28 1.333,97
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #24 PARA AR CONDICIONADO, MATERIAL PARA SUPORTE E
SUSTENTAGAO, ISOLAMENTO DE DUTO EM MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADA DE 25MM DE
ESPESSURA, LONA PARA CONEXAO EM TIRAS DE 15 CM E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA
CPOS - 612045 15.2.31 |INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 1084,40 13,56 22,39 14701,93 24276,86 35,95 38.978,79
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #22 PARA AR CONDICIONADO, MATERIAL PARA SUPORTE E
SUSTENTAGAO, ISOLAMENTO DE DUTO EM MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADA DE 25MM DE
ESPESSURA E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO
CPOS - 612045 15.2.32 | SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 33310 12,69 22,39 4227,50 7457,23 35,08 11.684,73
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #26 PARA VENTILAGAO, MATERIAL PARA SUPORTE E
SUSTENTAGAO, LONA PARA CONEXAO EM TIRAS DE 15 CM E TODOS OS ITENS NECESSARIOS
CPOS - 612045 15.2.33 | PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 921,10 13,56 22,39 12487,96 20621,00 35,95 33.108,97
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #24 PARA VENTILAGAO, MATERIAL PARA SUPORTE E
SUSTENTAGAO, LONA PARA CONEXAO EM TIRAS DE 15 CM E TODOS OS ITENS NECESSARIOS
CPOS - 612045 15.2.34 |PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 1036,80 13,56 22,39 14056,58 2321122 35,95 37.267,81
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #22 PARA VENTILAGAO, MATERIAL PARA SUPORTE E
SUSTENTAGAO, TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO
CPOS - 612045 15.2.35 | SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 175,70 12,69 22,39 2229,88 3933,46 35,08 6.163,34
CPU 15.2.36 [DUTO FLEXIVEL DIAMETRO 250MM COM ISOLAMENTO TERMICO m 84,00 26.09 16.94 2191.77 1422,56 43,03 3.614,33
C.P.U 15.2.37 |DUTO SEMI-FLEXIVEL DIAMETRO 125MM + CONEXOES CONFORME PROJETO m 82,00 13,99 33,87 1146,82 2777,38 47,86 3.924,19
CPU 15.2.38 [DUTO SEMI-FLEXIVEL DIAMETRO 150MM + CONEXOES CONFORME PROJETO m 41,00 19,20 33.87 787.37 1388,69 53,07 2.176,05
C.P.U 15.2.39 [DUTO SEMI-FLEXIVEL DIAMETRO 200MM + CONEXOES CONFORME PROJETO m 23,00 24,42 33,87 561,72 779,02 58,29 1.340,74
CPU 15.2.40 [DUTO PVC DIAMETRO 125MM + CONEXOES CONFORME PROJETO m 25,00 2192 33.87 547,94 846.76 55.79 1.394,70
C.P.U 15.2.41 [DUTO PVC DIAMETRO 150MM + CONEXOES CONFORME PROJETO m 120,00 29,24 33,87 3509,34 406445 63,11 7.573,79
CPU 15.2.42 [DUTO PVC DIAMETRO 200MM + CONEXOES CONFORME PROJETO m 102,00 46,75 33.87 4768.23 3454,78 80.62 8.223,01
C.P.U 15.2.43 | DAMPER REGULADOR DE VAZAO DIAMETRO 125MM (COLARINHO COM REGISTRO) UN 23,00 10,44 16,94 240,05 389,51 27,37 629,56
CPU 15.2.44 [DAMPER REGULADOR DE VAZAO DIAMETRO 150MM (COLARINHO COM REGISTRO) UN 6.00 13,05 16.94 78.28 101,61 29,98 179.89
C.P.U 15.2.45 | DAMPER REGULADOR DE VAZAO DIAMETRO 200MM (COLARINHO COM REGISTRO) UN 6,00 17,74 16,94 106,46 101,61 34,68 208,07
CPU 15.2.46 [DAMPER REGULADOR DE VAZAO DIAMETRO 250MM (COLARINHO COM REGISTRO) UN 42,00 20.87 16.94 876.71 711,28 37.81 1.587.99
15.3 [INSTALAGCOES GERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
PMSP - 03-55-00 15.3.1 |BALANCEAMENTO DA REDE DE DUTOS DE AR UN 1,00 0,00 730,59 0,00 730,59 730,59 730,59
PMSP - 03-36-00 153.2 |AS-BUIT UN 1,00 0.00| 1304,63 0,00 1304,63 1304,63 1.304,63
SINAPI - 00003356 1533 |TRASPORTE VERTICAL (SERVICO DE GUINCHO) UN 1,00 000| 1513,37 0,00 1513,37 1513,37 1.513,37
SUBTOTAL 768.640,36
16 |REVESTIMENTO
REVESTIMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ACABAMENTO ACETINADO, MEDIDA 40 X 30 CM,
Cc.P.U CPOS 181103 16.1 |ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA. M2 1103,83 37,72 56,41 41635,64 62269,13 94,13 103.904,77
REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERAMICAS (MED. 5 X 5 CM), ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO
C.PU 2.011.000002.SER 16.2 |SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA. M2 627,66 124,70 35,63 78270,38 22363,47 160,33 100.633,84
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM
VOLARE 20.001.000002.SER | 16.3 |PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM M2 6935,61 2,06 348 14260,24 24147,85 554 38.408,09
EMBOCO PAULISTA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL
87560 16.4 |HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2:8, E = 30 MM M2 5216,34 9,89 523 51614,18 27282,07 15,12 78.896,25
EMBOGO PAULISTA PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL
SINAPI 87775 165 |HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2:8, E = 30 MM M2 1719.28 11,38 27,33 19569,47 46979,45 38,71 66.548,93
SUBTOTAL 388.391,88
17 |PINTURA
VOLARE 24.003.000004.SER | 17.1 |APLICACAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA. M2 5959.28 4,96 1291 29543,59 76951,26 17,87 106.494.84
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS,
VOLARE 24.003.000011.SER | 17.2 |PARA PINTURA LATEX M2 5064,03 4,85 8,65 24576,78 43817,89 1351 68.394,68
VOLARE 24.005.000005.SER 173 |[LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 1584,30 187 641 2959,83 10155,88 8.28 13.115.71
SUBTOTAL 188.005,23
18 |CAIXILHOS
18.1 [ALUMINIO
ENSAIO DE DOIS PROTOTIPOS DE ESQUADRIAS. ENSAIOS DE VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE
A AGUA, VERIFICAGAO DA PENETRAGAO DE AR E VERIFICAGAO DO COMPORTAMENTO QUANDO
SUBMETIDO A CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS. INCLUINDO FABRICAGAO E
cP.U 18.1.1 |TRANSPORTE DO CAIXILHO com emisséo de Laudo Técnico e ART. UN 1,00 14.661,80 0,00 14661,80 0,00 14661,80 14.661,80
CPOS 240248 18.1.2 |PORTINHOLA DE ABRIR EM CHAPA, COMPLETA, SOB MEDIDA. RESERVATORIO M2 150 667,17 38,25 1000,76 57,38 705,43 1.058,14
CPOS 240310 18.1.3 |ALCAPAO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO. RESERVATORIO M2 3,68 877.77 6047 3230.20 222,54 938.24 3.452,74
(PJO1) CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 02
FOLHAS MAXIM-AR E 07 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 4,07 X 3,56 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E
CPU 18.1.4 |FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 1,00 8.093,97 617,82 8093,97 617,82 8711,79 8.711,79




R$ Unit.|R$  Unit. RS$ Unit R$ Total
Fonte de Precos | Cédigo Referéncia Item Descricdo dos Servicos Un Quant. [Mat. MO R$ Total Mat. |R$ Total MO Mat+MO Mat+MO
(J01) CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 36 FOLHAS, SENDO 06
FOLHAS MAXIM-AR E 30 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 7,04 X 6,37 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E
cP.U 18.1.5 |FERRAGENS CONFORME PROJETO uN 1,00| 2322238 | 118050 23222,38 1180,50 24402,88 24.402,88
(J02) CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 30 FOLHAS, SENDO 05
FOLHAS MAXIM-AR E 25 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 5,87 X 6,37 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E
cP.U 18.1.6 |FERRAGENS CONFORME PROJETO uN 1,00| 19.362.46 984,27 19362,46 984,27 20346,73 20.346,73
(J03) CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 02
FOLHAS MAXIM-AR E 07 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 4,07 X 3,34 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E
cP.U 18.1.7 |FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 1,00| 705312 359,51 7053,12 359,51 7412,62 7.412,62
(J04) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 08 FOLHAS, SENDO 04 FOLHAS MAXIM-AR E
04 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 3,45 X 1,60 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS
cP.U 18.1.8 |CONFORME PROJETO UN 1,00| 292483 254,92 2924,83 254,92 3179,75 3.179,75
(J05) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 05 FOLHAS MAXIM-AR, MEDIDAS 3,55 X 1,00
CPOS 250105 18.1.9 |[M. INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 2,00 2.291,11 157,85 4582,23 315,70 2448,96 4.897,93
(J06) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 08 FOLHAS, SENDO 04 FOLHAS MAXIM-AR E
04 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 3,45 X 1,80, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS
cPU 18.1.10 | CONFORME PROJETO UN 100 2.924,83 254,92 2924,83 254,92 3179,75 3.179,75
(J07) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 20 FOLHAS, SENDO 10 FOLHAS MAXIM-AR E
10 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 7,81 X 1,80 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS
cPU 18.1.11 | CONFORME PROJETO UN 3,00| 743392 648,18 22301,76 1944,55 8082,10 24.246,31
(J08) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 03 FOLHAS MAXIM-AR, MEDIDAS 2,21 X 1,20
CPOS 250105 18.1.12 |M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 4,00 171834 118,39 6873,34 47355 1836,72 7.346,89
(J09) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 14 FOLHAS, SENDO 07 FOLHAS MAXIM-AR E
07 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 5,42 X 1,80 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS
cP.U 18.1.13 | CONFORME PROJETO uN 1,00| 516056 449,96 5160,56 449,96 5610,52 5.610,52
(J10) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 18 FOLHAS, SENDO 09 FOLHAS MAXIM-AR E
09 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 6,92 X 1,80 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS
cP.U 18.1.14 | CONFORME PROJETO uN 1,00| 658589 574,25 6585,89 574,25 7160,13 7.160,13
(J11) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR, MEDIDAS 1,21 X 1,20
CPOS 250105 18.1.15 [M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 1,00 955,95 65,86 955,95 65,86 1021,81 1.021,81
(J12) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR, MEDIDAS 1,61 X 1,00
CPOS 250105 18.1.16 |M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 4,00 1059,97 73,03 4239,88 292,11 1133,00 4.531,99
(J13) CAIXILHO EM ALUMINIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 1,20 X 0,70 M,
CPOS 250102 18.1.17 [INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 27,00 383,54 29,26 10355,64 789,91 412,80 11.145,54
(J14) CAIXILHO EM ALUMINIO 01 FOLHA NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS TIPO CHICANA,
CPOS 250110 18.1.18 [MEDIDAS 1.20 X 0.60 M. INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 27,00 43324 31,75 11697,48 857,29 464,99 12.554,77
(P06) PORTA EM ALUMINIO E VIDRO, 02 FOLHAS DE ABRIR, MEDIDAS 1,70 X 2,10 M, INCLUSIVE
CPOS 250201 18.1.19 |FERRAGENS CONFORME PROJETO uN 6,00| 283343 371,70 17000,58 2230,22 3205,13 19.230,79
(PO7) PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 03 FOLHAS DE CORRER, MEDIDAS
CPOS 250204 18.1.20 |2.97 X 2,00 M. INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO uN 2,00| 408091 539,71 8161,82 107942 4620,62 9.241,25
(P08) PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANAS VENTILADAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR,
MEDIDAS 1,70 X 2,10 M. INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
18.1.21 uN 500| 248644 370,62 12432,19 1853,12 2857,06 14.285,31
(PVLO1) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
c.P.U 18.1.22 [MEDIDAS 2,76 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 2,00 1.911,98 0,00 3823,96 0,00 1911,98 3.823,96
(PVLO2) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
C.P.U 18.1.23 [MEDIDAS 2.54 X 1.60 M. INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 8,00 1.759,98 0,00 14079,87 0,00 1759,98 14.079,87
(PVL03) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 1,85 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.24 uN 4,00|  1307.32 0,00 5229,28 0,00 1307,32 5.229,28
(PVLO04) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 2,71 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.25 uN 4,00| 187626 0,00 7505,06 0,00 1876,26 7.505,06
(PVLO5) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 7,56 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.26 uN 4,00| 510305 0,00 20412,22 0,00 5103,05 20.412,22
(PVLO6) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 2,76 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.27 uN 2,00| 214205 0,00 4284,10 0,00 2142,05 4.284,10
(PVLO7) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 2,54 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.28 uN 2,00| 197178 0,00 3943,56 0,00 1971,78 3.943,56
(PVL08) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 1,85 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.29 UN 1,00  1.460,98 0,00 1460,98 0,00 1460,98 1.460,98
(PVL09) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 2,71 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.30 UN 1,00  2.104,67 0,00 2104,67 0,00 2104,67 2.104,67
(PVL10) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 7,56 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.31 UN 1,00| 573014 0,00 5730,14 0,00 5730,14 5.730,14
(PVL11) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 2,86 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.32 UN 1,00] 1.975,93 0,00 1975,93 0,00 1975,93 1.975,93
(PVL12) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 2,86 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.33 UN 1,00 221265 0,00 2212,65 0,00 2212,65 2.212,65
(PVL13) PAINEL EM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA,
MEDIDAS 2,03 X 3,00 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO
cP.U 18.1.34 UN 1,00 2611,32 0,00 2611,32 0,00 2611,32 2.611,32
ALGAPAO EM CHAPA DE ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO, ESPESSURA 3/16" COM
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E DUAS DEMAOS DE PINTURA EM ESMALTE
cP.U 18.1.35 | SINTETICO ALTO BRILHO UN 1,00 651,84 52,89 651,84 52,80 704,73 704,73
18.2 |MADEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
(PO1) PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, MEDIDAS 0,85
C.P.U 18.2.1 |X 2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 19,00 596,24 146,22 1132849 2778,25 742,46 14.106,74
(P02) PORTA EM MADEIRA ENCABEGCADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM BARRA
DE APOIO E BATE-CADEIRAS, MEDIDAS 0,95 X 2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME
cP.U 182.2 |PROJETO UN 4,00|  1590.69 146,22 6362,75 584,89 1736,91 6.947,64
(P03) PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM VISOR,
CPU 18.2.3 |MEDIDAS 0.85 X 2,10, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 36,00 752,01 146,22 27072,46 5264,05 898,24 32.336,52
(P04) PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS DE ABRIR, COM VISOR,
C.P.U 18.2.4 |MEDIDAS 1,45 X 2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 4,00 1197,70 219,34 4790,80 877,34 1417,04 5.668,14
(P05) PORTA RADIOLOGICA EM MADEIRA SOLIDA COM LAMINADO DE CHUMBO 0,5 MM EMBUTIDO,
ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM VISOR, MEDIDAS 0,85 X 2,10 M, INCLUSIVE
cP.U 18.2.5 |FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 4,00| 268125 0,00 10725,02 0,00 2681,25 10.725,02
SUBTOTAL 353.541,97
19 |VIDROS
VOLARE 27.005.000002.5ER | 19.1 |VIDRO CRISTAL LISO, COLOCADO EM CAIXILHO, ESPESSURA 4 MM M2 9017 66,84 0,00 6026,70 0,00 66,84 6.026,70
CPOS 260121 19.2 |VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR, COLOCADO EM CAIXILHO, ESPESSURA 8 MM M2 104,61 221,53 19,78 2317376 2068,99 241,30 25.242,75
SUBTOTAL 31.269,45
20 |SERRALHERIA
CPOS 240308 201 |ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO M 3083 691,77 30.24 2132742 932,18 722,01 22.259,59
CPOS 240331 202 |CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO. M 47,18 112,87 1512 5324,55 713,45 127,99 6.038,01
GUARDACORPO COM CORRIMAO EM TUBOS E CHAPA METALICOS EM AGO DE ALTA RESISTENCIA
A CORROSAO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM CHAPA PERFURADA EM AGO-CARBONO,
ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSAO DA CHAPA 1200 X 3000
MM. APLICAGAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO. COMPLETO CONFORME
cPU FDE 06.03.108 203 [PROJETO M 33,87 994,28 0,00 33676,11 0,00 994,28 33.676,11
FECHAMENTO DO SHAFT EM CHAPA METALICA PERFURADA EM AGO-CARBONO, ESPESSURA 1.5
MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM. MOLDURA EM PERFIL METALICO
Cc.P.U 204 M2 19,36 287,74 72,47 5569,55 1402,66 360,21 6.972,21
PORTAO DE CORRER EM GRADE DE AGCO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E
CPOS 340530 205 |PINTURA ELETROSTATICA M2 6,00 697,24 67,06 4183,46 402,35 764,30 4.585,81
CPOS 340508 206 |ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2 M2 11,68 137,53 0,00 1606.33 0,00 137,53 1.606.33
GRADE DE PROTEGAO REMOVIVEL COM ESTRUTURA PERFIL METALICO 2" E FECHAMENTO EM
FDE 06.03.010 207 _|ARAME GALVANIZADO 12 BWG MALHA 20 MM X 20 MM M2 1261 147.42| 156,18 1859,00 1969,42 303,60 3.828,42
TELA DE PROTEGAO PARA CAIXILHOS EM ARAME GALVANIZADO FIO N° 18 BWG, MALHA DE 13MM
c.p.U VOLARE 208 |X 13MM, INCLUSO FERRAGENS, MOLDURA E ACESSORIOS, CONFORME PROJETO. M2 42,24 140,45 107,89 5932,51 455741 248,34 10.489,92
BRISE METALICO EM CHAPA PERFURADA EM AGO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO
REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA
cPU 209 |METALICA TUBULAR EM ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO. M2 586,00 24343 57,10  142651,58| 3345925 300,53 176.110,83
cPU 20.10 |VENEZIANA PARA VENTILACAO DE ELEVADOR 40 X 40 CM UN 1.00 121,26 19,28 121,26 19.28 140,55 140,55
SUBTOTAL 265.707,78
21[ELEVADOR




R$ Unit.|R$  Unit. RS$ Unit R$ Total
Fonte de Precos | Cédigo Referéncia Item Descricdo dos Servicos Un Quant. [Mat. MO R$ Total Mat. |R$ Total MO Mat+MO Mat+MO
ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS, 2 PARADAS, 8 PASSAGEIROS, 600KG. INCLUINDO
FDE 16.20.022 211 |INSTALACAO UN 1,00 87.409,88 0,00 87409,88 0,00 87409,88 87.409,88
FDE 16.20.042 212 |MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PARA ELEVADOR MES 12,00 965.42 0,00 11585,07 0,00 965,42 11.585,07
SUBTOTAL 98.994.95
22 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CPOS 340240 221 [PLANTIO DE GRAMA - CONCREGRAMA M2 360.00 5.10 0.00 183733 0.00 5.10 1.837.33
CPOS 340210 222 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 291,61 525 3.32 1530,90 967,84 857 2.498.74
VOLARE 32.003.000003.SER | 223 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2378,02 0.00 8,97 0.00 2133131 8.97 21.331.31
CPOS 020120 224 |DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO M2 46,50 7.94 4.75 369,33 220,82 12,69 590.15
CPU 225 |ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TECNICA M2 104,00 563.79 0.00 58633.73 0.00 563.79 58.633.73
SUBTOTAL 84.891,26
I [
RESUMO: R$

TOTAL MATERIAL 4.693.863,87
TOTAL MAO-DE-OBRA 1.584.383,61
TOTAL DA OBRA 6.278.247,48
BDI 28,00% 1.757.909,30
PRECO TOT. FINAL DA OBRA 8.036.156,78

PRECO/M2

Eng. Wilson Jorge Marques

CREA/SP: 0601496930




GRACO Projetos, Empeendimentos e Construgdo
Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: FOP — Concluséo do Bloco A do Centro Clinico.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
VALOR (RS$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES S MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13-24 TOTAL
ITENS DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
IMPLANTACAO
1[SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 26.657,51 100.00% 1,00
2[INSTALACAO DO CANTEIRO 48.906,07 67.00% 3,00% 3,00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1,00
3[INFRAESTRUTURA 303.040,15 50,00% 50,00% 1,00
4|MURO DE ARRIMO 56.052,93 30.00% 70,00% 1,00
5 [RESERVATORIO 334.675,18 40,00% 30,00% 30,00% 1,00
6|SUPERESTRUTURA 418.386,86 50,00% 50.00% 1,00
7| ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO 451.542,07 30,00% 40,00% 30,00% 1,00
8| COBERTURA 30.101,60 50,00% 50,00% 1,00
9[FORRO 248.737,72 30.,00% 40,00% 30.00% 1,00
10|PISOS 684.114,32 40,00% 30,00% 30.00% 1,00
11|IMPERMEABILIZACAO 40.034,50 35,00% 30,00% 35.00% 1,00
12| INSTALACOES HIDRAULICAS 294.039,16 30,00% 30,00% 40,00% 1,00
13 [METAIS E ACESSORIOS 246.902,87 50,00% 50.00% 1,00
14]INSTALACGES ELETRICAS 915.613,68 20,00% 30.00% 30,00% 20,00% 1,00
15 [INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 768.640,36. 25.00% 25,00% 50.00% 1,00
16 [REVESTIMENTO 388.391,88 30.00% 30.00% 40.00% 1,00
17|PINTURA 188.005,23 30.00% 50.00% 20,00% 1,00
18] CAIXILHOS 353.541,97 50.00% 50.00% 1,00
19]viDROS 31.260,45 100.00% 1,00
20| SERRALHERIA 265.707,78 50,00% 50.00% 1,00
21[ELEVADOR 87.400,88 20.00% 80.00% 1,00
21.2 MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA PARA ELEVADOR 11.585,07 100.00% 1,00
22| SERVICOS COMPLEMENTARES 84.891,26 100.00% 1,00
TOTAL IMPLANTACAO 6.278.247,48
[sus-ToTAL [R$ | 6.278.247,48 | 59.424,58 [  152.987,26 |  166.999,33 | 222.670,96 | 1.114.091,49 | 1.115.481,37 |  1.308.858,71 | 516.05592 | 192.606,06 | 469.530,83 | 546.028,08 | 401.927,82 |  11.585,07 | 6.278.247,48 |
[BD1 (28,00 %) [R$ [ 1.757.909,30 | 16.638,88 | 42.836,43 | 46.759,81 | 62.347,87 | 311.945,62 | 312.334,78 | 366.480,44 | 144.495,66 |  53.929,70 | 131.468,63 | 152.887,86 | 112.539,79 |  3.243,82 | 1.757.909,30 |

[fotaL [R¢ | 8.036.156,78 | 76.063,46 | 195.823,69 | 213.759,15 |  285.018,83 | 1.426.037,10 |  1.427.816,15 |  1.675.339,15 | 660.551,58 | 246.535,76 | 600.999,46 | 698.915,94 | 514.467,61 | 14.828,89 |  8.036.156,78 |




