
 

OBRA: FOP – Conclusão do Bloco A do Centro Clínico. DATA-BASE jul/16

Local da obra : Rua Monsenhor Martinho Salgot , S/N, Areião – UNICAMP - Piracicaba, SP.

Data: 01/02/2016
Área da obra: 2.378,08 m² de Área Construída e 4.498,76 m² de Área Urbanizada. ART - 92221220151492134

Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant.

R$ Unit.

Mat.

R$ Unit.

MO R$ Total Mat. R$ Total MO

R$ Unit 

Mat+MO

R$ Total 

Mat+MO

1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

VOLARE 02.002.000002.SER 1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO M3 18,40 0,00 43,11 0,00 793,32 43,11 793,32

C.P.U 1.2 RETIRADA DE BRISE METÁLICO EM GERAL M2 348,74 0,00 2,70 0,00 941,85 2,70 941,85

C.P.U 1.3 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 123,42 0,00 19,88 0,00 2452,98 19,88 2.452,98

C.P.U 1.4 REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO M2 30,49 0,00 20,74 0,00 632,51 20,74 632,51

VOLARE 32.003.000001.SER 1.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 68,67 11,27 12,55 774,01 862,08 23,83 1.636,10

C.P.U 1.6

TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO 

CAMPUS. M3 68,67 21,52 9,22 1477,79 633,38 30,74 2.111,17

VOLARE 02.005.000072.SER 1.7 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 1365,19 1,95 0,24 2664,47 321,75 2,19 2.986,22

VOLARE 02.005.000004.SER 1.8 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1365,19 1,58 0,54 2151,53 740,85 2,12 2.892,38

CPOS 051008 1.9

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES 

AO 5° KM ATÉ O 10° KM M3 1365,19 8,94 0,00 12210,98 0,00 8,94 12.210,98

SUBTOTAL 26.657,51
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

SINAPI 73847/002 73847/005 2.1 CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24. MÊS 12,00 1412,31 0,00 16947,77 0,00 1412,31 16.947,77

VOLARE 02.001.000009.SER 2.2

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS 

OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA - INCLUSIVE HIDDRÔMETRO. UN 1,00 1425,33 529,23 1425,33 529,23 1954,56 1.954,56

VOLARE 02.001.000010.SER 2.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA - INCLUSIVE MEDIDOR UN 1,00 813,76 681,43 813,76 681,43 1495,19 1.495,19

CPOS 020802 2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. M2 6,00 328,22 60,89 1969,34 365,34 389,11 2.334,67

VOLARE 30.003.000001.SER 2.5

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO, 

ALTURA LIVRE 2,00 M M 276,15 61,31 33,47 16929,91 9243,96 94,78 26.173,87

SUBTOTAL 48.906,07
3 INFRA-ESTRUTURA

VOLARE 02.005.000001.SER 3.1 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE M2 98,01 0,00 19,22 0,00 1883,73 19,22 1.883,73

VOLARE 02.005.000049.SER 3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 119,46 0,00 51,24 0,00 6121,08 51,24 6.121,08

VOLARE 02.005.000007.SER 3.3 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 69,27 0,00 49,11 0,00 3402,08 49,11 3.402,08

VOLARE 04.007.000012.SER 3.4 FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS M2 258,83 17,17 35,98 4443,38 9313,74 53,15 13.757,12

VOLARE 04.001.000003.SER 3.5

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, 

DOBRA E MONTAGEM KG 2514,17 6,64 3,81 16688,87 9576,83 10,45 26.265,70

04.001.000004.SER 3.6

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ACIMA DE Ø 12,5 MM, 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 540,00 6,95 7,12 3752,89 3844,37 14,07 7.597,26

VOLARE 04.001.000005.SER 3.7

ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, 

DOBRA E MONTAGEM KG 21,80 6,63 3,34 144,48 72,77 9,97 217,25

C.P.U 04.001.000008.SER 3.8 ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, Q 196 E Q 138, RADIER KG 6372,00 6,92 1,12 44096,53 7162,39 8,04 51.258,92

C.P.U 3.9

TUBULÃO A CÉU ABERTO ESCAVADOS MANUALMENTE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CONCRETO E 

ARMADURA M3 39,00 593,99 391,96 23165,59 15286,40 985,95 38.451,99

CPOS 090210 3.10 FORMA EM COMPENSADO PARA ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO M2 188,00 18,78 32,32 3529,92 6076,80 51,10 9.606,72

VOLARE 04.012.000007.SER 3.11 LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM M2 98,01 14,29 15,63 1400,33 1531,46 29,91 2.931,80

VOLARE 04.002.000016.SER 3.12 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM, RADIER M3 204,00 293,10 0,00 59792,86 0,00 293,10 59.792,86

VOLARE 04.002.000018.SER 3.13 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M3 30,15 333,44 0,00 10053,25 0,00 333,44 10.053,25

C.P.U CPOS - 111604 3.14 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 234,15 0,00 115,16 0,00 26965,15 115,16 26.965,15

VOLARE 04.009.000003.SER 3.15

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8 M3 7,12 315,02 235,25 2242,19 1674,44 550,27 3.916,63

C.P.U. 3.16

PISO ARMADO. JUNTA DE CONCRETAGEM (499,00M), JUNTA SERRADA (260,00M), JUNTA DE 

EXPANÇÃO (356,00M), LONA PLÁSTICA SOB TODO O PISO COM 25CM DE TRANSPASSE NAS 

EMENDAS  E BARRA DE TRANFERENCIA CA-25 (1900 PEÇAS, Ø 20, C=50CM), CONFORME 

PROJETO CJ 1,00 40818,62 0,00 40818,62 0,00 40818,62 40.818,62

SUBTOTAL 303.040,15
4 MURO DE ARRIMO

VOLARE 02.005.000001.SER 4.1 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE M2 74,00 0,00 20,06 0,00 1484,48 20,06 1.484,48

VOLARE 02.005.000049.SER 4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 29,09 0,00 53,48 0,00 1555,71 53,48 1.555,71

VOLARE 02.005.000007.SER 4.3 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 2,91 0,00 51,26 0,00 149,10 51,26 149,10

VOLARE 04.007.000012.SER 4.4 FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS M2 148,00 16,45 34,48 2434,41 5102,75 50,93 7.537,16

VOLARE 04.001.000003.SER 4.5

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, 

DOBRA E MONTAGEM KG 2497,00 6,93 3,98 17299,24 9927,09 10,90 27.226,33

VOLARE 04.012.000007.SER 4.6 LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM M2 74,00 14,91 16,31 1103,54 1206,87 31,22 2.310,41

VOLARE 04.002.000017.SER 4.7 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M3 37,00 306,56 0,00 11342,56 0,00 306,56 11.342,56

C.P.U CPOS 111604 4.8 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 37,00 0,00 120,19 0,00 4447,19 120,19 4.447,19

SUBTOTAL 56.052,93
5 RESERVATÓRIO

5.1 INFRA-ESTRUTURA

VOLARE 02.005.000001.SER 5.1.1 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE M2 25,00 0,00 20,94 0,00 523,43 20,94 523,43

VOLARE 02.005.000049.SER 5.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 26,00 0,00 55,82 0,00 1451,25 55,82 1.451,25

VOLARE 04.007.000012.SER 5.1.3 FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS M2 18,50 17,17 35,98 317,60 665,72 53,15 983,32

VOLARE 04.001.000003.SER 5.1.4

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, 

DOBRA E MONTAGEM KG 311,14 7,23 4,15 2249,78 1291,03 11,38 3.540,81

04.001.000004.SER 5.1.5

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ACIMA DE Ø 12,5 MM, 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 544,00 6,95 7,12 3780,69 3872,85 14,07 7.653,54

VOLARE 04.012.000007.SER 5.1.6 LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM M2 25,00 15,56 17,02 389,11 425,54 32,59 814,65

VOLARE 04.002.000015.SER 5.1.7 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M3 22,14 268,91 0,00 5953,00 0,00 268,91 5.953,00

C.P.U CPOS 111604 5.1.8 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 22,14 0,00 125,45 0,00 2777,09 125,45 2.777,09

5.2 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00

C.P.U 5.2.1

FORMAS DESLIZANTES PARA RESERVATÓRIO ELEVADO. INCLUSIVE CIMBRAMENTOS 

NECESSÁRIOS, PLATAFORMA, IMPERMEABILIZAÇÃO, DUAS PORTAS PARA RESERVATÓRIO EM 

ALUMÍNIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 01 FOLHA DE ABRIR COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

COMPLETOS, TAMPA CONFECCIONADA COM GRADE INJETADA E FECHAMENTO EM CHAPA 

PLANA PULTRUDADA EM FIBRA DE VIDRO EM RESINA ESTER VINÍLICA PIGMENTADA NA COR 

AMARELA E COM CAMADA ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

COMPLETOS. INCLUINDO TRANSPORTE DAS FORMAS E EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA OBRA 

(DOIS CAMINHÕES TRUCADOS – IDA E VOLTA), EPI’S, UNIFORMES, TRANSPORTE INTERNO, 

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA CONTRATADA 

DE FORMAS DELIZANTES, ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES, FORMA PARA LAJES, COM 

CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, UM APROVEITAMENTO. UN 1,00 188.399,58  3.145,48   188399,58 3145,48 191545,07 191.545,07

VOLARE 04.001.000003.SER 5.2.2

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, 

DOBRA E MONTAGEM KG 5595,00 7,55 4,33 42224,06 24230,09 11,88 66.454,14

VOLARE 04.002.000017.SER 5.2.3 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M3 62,00 333,93 0,00 20703,90 0,00 333,93 20.703,90

CPOS 111606 5.2.4 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 62,00 0,00 79,54 0,00 4931,50 79,54 4.931,50

5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

VOLARE 10.013.000029.SER 5.3.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO, COMPOSTA DE REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA RÍGIDA E DE MANTA ASFÁLTICA M2 228,40 48,91 70,81 11170,54 16172,94 119,72 27.343,48

SUBTOTAL 334.675,18
6 SUPERESTRUTURA

VOLARE 05.007.000003.SER 6.1 LAJES COM VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS E LAJOTAS CERÂMICAS H=16cm M2 255,01 70,97 49,38 18098,47 12591,67 120,35 30.690,14

VOLARE 05.007.000002.SER 6.2 LAJES COM VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS E LAJOTAS CERÂMICAS H=12cm M2 168,62 58,19 44,81 9811,37 7555,88 103,00 17.367,25

VOLARE 05.006.000011.SER 6.3

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 

APROVEITAMENTOS M2 1229,00 47,71 17,11 58632,55 21029,62 64,82 79.662,17

CPOS 080202 6.4 CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 420,43 10,21 21,31 4291,51 8960,40 31,52 13.251,91

VOLARE 04.002.000017.SER 6.5 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M3 21,00 319,95 0,00 6718,99 0,00 319,95 6.718,99

VOLARE 04.002.000018.SER 6.6 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M3 140,70 348,01 0,00 48965,38 0,00 348,01 48.965,38

C.P.U CPOS 111606 6.7 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 161,70 0,00 79,54 0,00 12861,68 79,54 12.861,68

VOLARE 04.001.000003.SER 6.8

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, 

DOBRA E MONTAGEM KG 6385,21 7,88 4,52 50293,40 28860,65 12,40 79.154,05

04.001.000004.SER 6.9

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ACIMA DE Ø 12,5 MM, 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 1719,45 6,66 6,82 11449,50 11728,59 13,48 23.178,09

VOLARE 04.001.000005.SER 6.10

ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, 

DOBRA E MONTAGEM KG 1033,75 6,92 3,48 7150,57 3601,69 10,40 10.752,27

C.P.U 6.11

ESTRUTURA METÁLICA DAS ESCADAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO COM 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 

AUTOMOTIVO. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM - UMA DAS ESCADAS SE ENCPNTRA INSTALADA, AS 

DEMAIS CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS. KG 3391,00 14,82 1,10 50252,56 3736,89 15,92 53.989,45

GRACO – Graco Projetos, Empreendimentos e Construções LTDA
Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Fonte de Pesquisa de Preços: PINI / CPOS / FDE / SINAPI

BDI: 28%

LS(%): 121,82



Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant.

R$ Unit.

Mat.
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MO R$ Total Mat. R$ Total MO
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Mat+MO
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C.P.U 6.12

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO COM 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 

AUTOMOTIVO. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM KG 2515,20 15,47 1,15 38902,60 2892,88 16,62 41.795,48

SUBTOTAL 418.386,86
7 ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO

CONSULTA NEOCOM SYSTEM 7.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMÍNIO, 

INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, CONFORME PROJETO M2 93,42 795,82 0,00 74345,62 0,00 795,82 74.345,62

CPOS 230407 7.2 PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO UN 26,00 743,24 41,13 19324,23 1069,44 784,37 20.393,67

C.P.U 7.3

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE. MEDIDAS 39 X 39 X 10 CM, 

COM ALVÉOLOS DE APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM, COR NATURAL. M2 20,59 84,38 51,77 1737,63 1065,97 136,15 2.803,59

VOLARE 06.001.000056.SER 7.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA 

PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 1161,46 24,06 17,70 27941,53 20563,29 41,76 48.504,82

VOLARE 06.001.000057.SER 7.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA 

PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 334,44 38,42 18,85 12848,62 6304,75 57,27 19.153,38

VOLARE 06.001.000111.SER 7.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, SEM FUNÇÃO 

ESTRUTURAL, 15 X 30 X 60 CM, ESPESSURA DA PAREDE 15 CM, JUNTAS DE 10 MM COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 1451,77 61,67 9,08 89533,81 13186,15 70,76 102.719,96

VOLARE 06.003.000103.SER 7.7

VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 

REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 11,65 1.121,85      728,16 13066,24 8480,84 1850,01 21.547,08

C.P.U 7.8

DIVISÓRIAS ENTRE CADEIRAS CLINICAS COM PERFIL METÁLICO E VIDRO LAMINADO, CONFORME 

PROJETO M 154,00 995,81 56,62 153355,09 8718,87 1052,43 162.073,96

SUBTOTAL 451.542,07
8 COBERTURA

FDE 07.03.075 8.1

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, COM 

PINTURA INCLUSA. M2 245,76 38,26 12,50 9403,28 3072,87 50,77 12.476,15

CPOS 163302 8.2 RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 DESENVOLVIMENTO 28 CM M 83,46 23,18 36,99 1934,65 3087,08 60,17 5.021,73

CPOS 163304 8.3 RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 DESENVOLVIMENTO 33 CM M 65,55 35,90 47,08 2353,46 3086,18 82,98 5.439,64

CPOS 163302 8.4 CONTRA RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 DESENVOLVIMENTO 28 CM M 52,04 23,18 36,99 1206,32 1924,89 60,17 3.131,21

CPOS 163306 8.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 100 CM M 31,28 71,76 57,16 2244,80 1788,07 128,93 4.032,88

SUBTOTAL 30.101,60
9 FORRO

C.P.U 9.1

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS REMOVÍVEIS EM FIBRA MINERAL COM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO 

BACTERIOSTÁTICA, COR BRANCO. MEDIDAS: 125 X 62,5 CM, ESPESSURA 14 MM. FIXAÇÃO: 

PLACAS APOIADAS EM PERFIS METÁLICOS APARENTES, COM BORDA LAY-IN NA LARGURA E NO 

COMPRIMENTO, SUSPENSAS POR PENDURAIS RÍGIDOS, COR BRANCO. ÍNDICE DE ABSORÇÃO 

SONORA 0,75 (SRA) E 0,70 (NRC) E ATENUAÇÃO SONORA (CAC) DE 30 A 49 DB. REFERÊNCIA 

COMERCIAL: LINHA POLARIS - HUNTER DOUGLAS, ARMSTRONG, PLANAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. M2 1017 79,08 34,07 80425,53 34650,75 113,15 115.076,27

VOLARE 21.001.000001.SER 9.2

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS REMOVÍVEIS EM FIBRA MINERAL COM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO 

BACTERIOSTÁTICA, COR BRANCO. MEDIDAS: 62,5 X 62,5 CM, ESPESSURA 14 MM. FIXAÇÃO: 

PLACAS APOIADAS EM PERFIS METÁLICOS APARENTES, COM BORDA LAY-IN NA LARGURA E NO 

COMPRIMENTO, SUSPENSAS POR PENDURAIS RÍGIDOS, COR BRANCO. ÍNDICE DE ABSORÇÃO 

SONORA 0,75 (SRA) E 0,70 (NRC) E ATENUAÇÃO SONORA (CAC) DE 30 A 49 DB. REFERÊNCIA 

COMERCIAL: LINHA POLARIS - HUNTER DOUGLAS, ARMSTRONG, PLANAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. M2 303 80,36 34,07 24350,56 10322,72 114,43 34.673,29

CPOS 220203 9.3

FORRO EM GESSO MONOLÍTICO COM PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA 

COMERCIAL DA PINTURA: COR BRANCO, CÓDIGO 001 -  SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO. JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2,0 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO 

MONOLÍTICO, COM TABICA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. M2 383,00 62,77 0,00 24040,19 0,00 62,77 24.040,19

VOLARE 21.002.000005.SER 9.4

FORRO EM GESSO MONOLÍTICO RU COM PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA 

COMERCIAL DA PINTURA: COR BRANCO, CÓDIGO 001 -  SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO. JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2,0 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO 

MONOLÍTICO, COM TABICA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. M2 359 64,38 0,00 23110,77 0,00 64,38 23.110,77

VOLARE 21.002.000008.SER 9.5 BORDA EM GESSO MONOLÍTICO COM PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO. M 1666,24 0,61 30,50 1008,65 50828,54 31,11 51.837,19

SUBTOTAL 248.737,72
10 PISOS

VOLARE 22.014.000006.SER 10.1

REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA PENEIRADA (ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 ) M2 2024,75 12,03 11,81 24365,56 23905,46 23,84 48.271,02

C.P.U 10.2

PREPARO DE BASE PARA ASSENTAMENTO DE PISO EXTERNO, CAMADA DE 20 CM DE SOLO 

BRITA, COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DO SUBLEITO. M2 2362,10 23,38 1,67 55220,79 3944,52 25,05 59.165,31

VOLARE 22.016.000002.SER 10.3

PISO EM MANTA VINÍLICA EM ROLO DE LARGURA 2 M, ESPESSURA 3,0 MM, GRUPO T DE 

ABRASÃO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,55 MM, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO. M2 1526,00 128,60 4,26 196250,79 6500,20 132,86 202.751,00

C.P.U 10.4

PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, COR 

PLATINA NA, REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO. M2 518,00 108,37 9,67 56135,54 5011,39 118,04 61.146,93

C.P.U 22.012.000018.SER 10.5

PISO EM PLACAS DE GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, MEDIDAS CONFORME 

DIMENSÕES DOS DEGRAUS DAS ESCADAS, ESPESSURA 2 CM. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza 

claro M2 23,84 366,23 3,21 8731,03 76,41 369,44 8.807,44

SINAPI 72183 10.6

CONCRETO DESEMPENADO 30MPA, ESP. 8 CM. RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE 

SUPERFÍCIE. ACABAM. VASSOURADO ANTIDERRAPANTE. M2 140,09 75,97 0,00 10642,77 0,00 75,97 10.642,77

SINAPI 72183 10.7 PISO EM CONCRETO HACHURADO DESEMPENADO, 30MPA. M2 46,40 75,97 0,00 3525,05 0,00 75,97 3.525,05

VOLARE 30.005.000029.SER 10.8

PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, COR NATURAL. 

ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. M2 918,20 47,34 10,68 43469,64 9806,74 58,02 53.276,38

VOLARE 30.005.000029.SER 10.9

PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, COR GRAFITE. 

ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. M2 698,90 49,41 11,15 34533,41 7790,73 60,56 42.324,14

VOLARE 30.005.000029.SER 10.10

PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, COR VERMELHO. 

ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. M2 178,00 49,41 11,15 8795,17 1984,19 60,56 10.779,36

VOLARE 30.005.000029.SER 10.11

PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, COR AMARELO. 

ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. M2 19,00 49,41 11,15 938,81 211,80 60,56 1.150,61

C.P.U 30.005.000027.SER 10.12

PAVIMENTAÇÃO EM CONCREGRAMA NA MODULAÇÃO 0,50 X 0,50 M, PROFUNDIDADE 10 CM, 

CONCRETO 35 MPA. ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. M2 360,00 78,91 10,69 28409,28 3846,70 89,60 32.255,99

C.P.U 30.005.000027.SER 10.13

PISO DRENANTE 100%, COMPOSTO POR AGREGADOS ROCHOSOS DE ALTA RESISTÊNCIA, 

MEDIDAS: 40 X 40 X 5 CM. ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA. M2 188,00 76,02 10,69 14291,18 2008,83 86,70 16.300,02

C.P.U 10.14

PISO CHAPA XADREZ DE AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADA COM RELEVO ANTIDERRAPANTE,  

ESPESSURA 3,04MM - ESCADAS M2 24,44 206,53 15,48 5047,61 378,27 222,01 5.425,88

FDE 13.05.069 10.15 RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA, ESPESSURA 3,0 MM, H = 7 CM. M 974,00 7,98 17,28 7776,71 16834,30 25,27 24.611,01

CPOS 180810 10.16

RODAPÉ EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 10 X 60 CM, 

COR ALUMÍNIO NA. M 507,00 23,76 7,57 12046,32 3836,38 31,33 15.882,70

CPOS 190106 10.17 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 18 CM M 51,60 128,84 2,73 6648,39 141,10 131,58 6.789,49

CPOS 190106 10.18 PEITORIL EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 18 CM M 83,24 128,84 2,73 10725,04 227,62 131,58 10.952,66

CPOS 170532 10.19 SOLEIRA EM CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA 3 CM, LARGURA 18 CM M 6,80 14,20 33,73 96,59 229,38 47,94 325,97

CPOS 170542 10.20 PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA 3 CM, LARGURA 18 CM M 20,40 7,42 45,28 151,38 923,62 52,70 1.075,01

VOLARE 22.013.000005.SER 10.21

PISO EXTERNO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35MPA, 

MEDIDAS: 20 X 20 X 08 CM M2 111,65 57,17 15,47 6383,46 1727,06 72,64 8.110,52

VOLARE 22.013.000005.SER 10.22

PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35MPA, 

MEDIDAS: 40 X 40 X 3,5 CM M2 24,05 92,05 15,47 2213,91 372,12 107,53 2.586,03

VOLARE 22.013.000004.SER 10.23

PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM PLACA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, MEDIDAS: 

30 X 30 CM, NA COR AMARELO. M2 3,24 213,66 15,47 692,24 50,13 229,13 742,38

VOLARE 30.002.000044.SER 10.24 GUIA PARA PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 13X100X30CM, COR GRAFITE M 697,00 52,95 29,14 36903,99 20312,69 82,09 57.216,68

SUBTOTAL 684.114,32
11 IMPERMEABILIZAÇÃO

VOLARE 10.006.000037.SER 11.1

NA LAJE DE COBERTURA E NAS MARQUISES DAS CABINES, IMPERMEABILIZAÇÃO COM 

APLICAÇÃO MANTAS PRÉ-FABRICADAS, COMPOSTAS DE ASFALTO MODIFICADO COM 

ELASTÔMEROS E ESTRUTURADAS COM VÉU DE POLIÉSTER, ESP. 4MM E ARGAMASSA PARA 

PROTEÇÃO MECÂNICA E=3 CM, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO M2 145,00 82,08 22,16 11901,04 3213,22 104,24 15.114,26

VOLARE 10.004.000011.SER 11.2

EM TODOS OS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E NAS COPAS, SOB O PISO CERÂMICO, APLICAÇÃO DE 

ARGAMASSA POLIMÉRICA (DENVERTEC 100) PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. M2 180,36 9,27 8,80 1671,59 1586,49 18,06 3.258,08

VOLARE 10.004.000005.SER 11.3 IMPERMABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMERO M2 425,00 39,89 11,08 16953,34 4708,82 50,97 21.662,16

SUBTOTAL 40.034,50
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1 REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

VOLARE 02.005.000049.SER 12.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 163,20 0,00 53,48 0,00 8727,95 53,48 8.727,95

VOLARE 02.005.000007.SER 12.1.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 131,33 0,00 51,26 0,00 6731,21 51,26 6.731,21

C.P.U 12.1.3 CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM UN 79,00 32,93 11,36 2601,37 897,13 44,28 3.498,50

FDE 08.09.018 12.1.4 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 100 (M), INCLUSIVE CONEXÕES M 109,19 15,23 32,88 1662,70 3589,79 48,10 5.252,49

C.P.U 12.1.5 RALO SIFONADO REDONDO C/ JOELHO E PROLONG. GRELHA DE ALUMÍNIO 100 X 38 UN 2,00 12,93 11,36 25,86 22,71 24,29 48,58

C.P.U 12.1.6 RALO SIFONADO REDONDO N°2 C/ GRELHA DE ALUMÍNIO 100 X 39 UN 2,00 17,42 11,36 34,84 22,71 28,78 57,55

FDE 08.09.061 12.1.7 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 50 (M), INCLUSIVE CONEXÕES M 62,91 8,71 26,30 548,25 1654,61 35,02 2.202,87

FDE 08.09.016 12.1.8 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 50 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 571,14 10,33 26,30 5901,38 15021,69 36,63 20.923,07

FDE 08.09.015 12.1.9 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 40 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 332,81 6,14 26,30 2042,44 8753,32 32,44 10.795,76

FDE 08.09.062 12.1.10 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 75 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 8,94 11,03 29,59 98,63 264,52 40,62 363,15

FDE 08.09.064 12.1.11 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 150 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 275,64 39,49 39,45 10886,02 10874,51 78,95 21.760,53

FDE 08.09.017 12.1.12 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 75 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 54,45 13,95 29,59 759,81 1611,12 43,54 2.370,93
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C.P.U 12.1.13 CAIXA DE GORDURA AMANCO DN300 UN 1,00 187,87 41,59 187,87 41,59 229,46 229,46

FDE 08.09.063 12.1.14 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 100 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 206,98 18,67 32,88 3864,69 6804,79 51,55 10.669,48

CPOS 461205 12.1.15 TUBO DE CONCRETO PS-2 DN 300 MM,  INCLUSIVE CONEXÕES M 151,92 35,78 22,20 5435,40 3372,55 57,98 8.807,95

CPOS 461207 12.1.16 TUBO DE CONCRETO PS-2 DN 500 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 74,50 37,75 31,81 2812,42 2369,99 69,56 5.182,41

CPOS 461215 12.1.17 TUBO DE CONCRETO PS-2 DN 600 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,77 92,74 36,21 2297,25 896,82 128,95 3.194,07

C.P.U 12.1.18

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 

CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM UN 5,00 187,02 307,84 935,10 1539,22 494,87 2.474,33

C.P.U 12.1.19 POÇO DE VISITA DE ALVENARIA PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, Ø 1,2 M UN 3,00 1.829,00      1.777,42   5487,00 5332,25 3606,42 10.819,25

C.P.U 12.1.20 BOCA DE LOBO COM GRELHA METÁLICA PARA TRÁFEGO DE VEICULOS UN 8,00 1.311,92      341,99 10495,32 2735,93 1653,91 13.231,26

12.2 REDE DE ÁGUA FRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

CPOS 480502 12.2.1 REGISTRO DE BOIA METÁLICO Ø1" UN 2,00 59,70 13,45 119,40 26,91 73,15 146,31

C.P.U 13.004.000016.SER 12.2.2 REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 25MM (3/4") COM CANOPLA E ADAPTADOR 25MM X 3/4" UN 59,00 82,30 17,33 4855,45 1022,23 99,62 5.877,68

CPOS 470205 12.2.3 REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 50MM (1 1/2") COM CANOPLA E ADAPTADOR 50MM X 1 1/2" UN 14,00 125,82 15,13 1761,45 211,87 140,95 1.973,32

CPOS 470103 12.2.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 1" UN 2,00 36,65 25,23 73,31 50,45 61,88 123,76

CPOS 470107 12.2.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 2 1/2" UN 2,00 212,85 50,45 425,70 100,90 263,30 526,61

CPOS 470106 12.2.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 2" UN 2,00 82,38 42,03 164,76 84,06 124,41 248,82

CPOS 431017 12.2.7

CONJUNTO MOTOR-BOMBA POTÊNCIA=1,00 CV; Q= 10,70 M³/H; H = 18,00 M.C.A.;  MODELO TH-16 ; 

ROTOR DE BRONZE 128 X 3 ; SUCÇÃO 2 1/2" ; RECALQUE 2" UN 2,00 1.774,01      292,26 3548,02 584,513748 2066,265075 4132,53015

C.P.U 13.004.000029.SER 12.2.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 3" UN 4,00 495,82 32,66 1983,28 130,62 528,48 2.113,90

C.P.U 13.004.000030.SER 12.2.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 4" UN 3,00 857,12 42,01 2571,35 126,04 899,13 2.697,40

VOLARE 13.009.000002.SER 12.2.10 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA SEM REGISTRO E COM CANOPLA UN 32,00 122,53 56,79 3920,97 1817,32 179,32 5.738,29

CPOS 470118 12.2.11 REGISTRO DE ESFERA BRUTO METÁLICO 3/4" (25MM) UN 6,00 26,17 15,13 156,99 90,80 41,30 247,80

VOLARE 13.004.000023.SER 12.2.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 20 MM (3/4") UN 88,00 36,70 15,33 3229,29 1348,97 52,03 4.578,26

CPOS 470119 12.2.13 REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 32MM (1") COM CANOPLA E ADAPTADOR 32MM X 1" UN 1,00 27,32 15,13 27,32 15,13 42,46 42,46

FDE 08.03.019 12.2.14 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 112,16 14,10 19,73 1581,50 2212,46 33,83 3.793,96

CPOS 460101 12.2.15 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 3,28 3,37 16,82 11,06 55,18 20,20 66,24

CPOS 460107 12.2.16 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 93,53 33,88 30,27 3168,66 2830,90 64,15 5.999,56

FDE 08.03.018 12.2.17 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 68,25 12,74 16,43 869,75 1121,20 29,17 1.990,95

FDE 08.03.017 12.2.18 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 349,12 8,66 14,79 3024,33 5163,22 23,45 8.187,54

CPOS 460106 12.2.19 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 38,79 21,43 23,54 831,27 912,94 44,97 1.744,21

CPOS 460108 12.2.20 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 85MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 0,66 39,59 33,63 26,13 22,19 73,22 48,32

FDE 08.03.016 12.2.21 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 392,59 4,21 13,15 1651,28 5162,80 17,36 6.814,08

VOLARE 13.008.000098.SER 12.2.22 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 110MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 86,56 62,53 31,23 5412,43 2703,44 93,76 8.115,87

CPOS 460802 12.2.23 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 1", INCLUSIVE CONEXÕES M 22,00 36,86 43,72 811,00 961,85 80,58 1.772,85

CPOS 460805 12.2.24 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 2", INCLUSIVE CONEXÕES M 45,00 66,79 60,52 3005,39 2723,59 127,31 5.728,97

C.P.U 13.008.000033.SER 12.2.25 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 8,00 144,25 51,11 1154,00 408,86 195,36 1.562,86

C.P.U 13.008.000034.SER 12.2.26 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 3", INCLUSIVE CONEXÕES M 59,50 143,80 56,78 8556,16 3378,45 200,58 11.934,61

CPOS 460810 12.2.27 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 4", INCLUSIVE CONEXÕES M 22,50 178,17 84,08 4008,83 1891,81 262,25 5.900,64

12.3 REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00

FDE 08.03.016 12.3.1 TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 166,90 4,39 13,73 732,68 2290,75 18,12 3.023,43

FDE 08.03.017 12.3.2 TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 47,84 9,04 15,44 432,53 738,44 24,48 1.170,97

FDE 08.03.019 12.3.3 TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 87,36 14,72 20,59 1285,64 1798,56 35,30 3.084,20

12.4 REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00

FDE 08.08.060 12.4.1 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 3,00 225,75 14,79 677,26 44,37 240,54 721,62

CPOS 470117 12.4.2 VÁLVULA DE GLOBO "ESFERA" Ø 1/2" UN 2,00 12,39 15,13 24,78 30,27 27,52 55,04

CPOS 470102 12.4.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 3/4" UN 2,00 27,70 20,17 55,40 40,35 47,87 95,75

C.P.U 13.004.000029.SER 12.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 3" UN 3,00 517,49 34,08 1552,46 102,25 551,57 1.654,71

CPOS 470526 12.4.5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 3" UN 2,00 231,00 15,13 462,00 30,27 246,14 492,27

CPOS 470506 12.4.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL  Ø 2 1/2" UN 2,00 231,00 15,13 462,00 30,27 246,14 492,27

CPOS 470501 12.4.7 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL Ø 3/4" UN 1,00 52,08 15,13 52,08 15,13 67,21 67,21

CPOS 470107 12.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 2 1/2" UN 1,00 212,85 50,45 212,85 50,45 263,30 263,30

VOLARE 13.008.000034.SER 12.4.9 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 3", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES M 7,00 150,09 59,26 1050,60 414,83 209,35 1.465,43

VOLARE 13.008.000033.SER 12.4.10 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES M 167,90 150,55 53,34 25277,93 8955,99 203,89 34.233,92

CPOS 460801 12.4.11 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 3/4", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES M 1,90 35,51 36,99 67,46 70,28 72,50 137,74

CPOS 460806 12.4.12 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 1/2", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES M 1,80 28,97 33,63 52,15 60,53 62,60 112,68

CPOS 501008 12.4.13 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG UN 8,00 170,34 14,27 1362,74 114,14 184,61 1.476,88

CPOS 501010 12.4.14 EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS UN 7,00 103,00 14,27 721,02 99,87 117,27 820,89

CPOS 501012 12.4.15 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 6,00 152,58 14,27 915,47 85,60 166,85 1.001,08

VOLARE 15.005.000003.SER 12.4.16 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") UN 1,00 518,38 146,01 518,38 146,01 664,40 664,40

CPOS 431048 12.4.17

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 

12,0 M³/H UN 1,00 3868,10 184,30 3868,10 184,30 4052,39 4.052,39

CPOS 431076 12.4.18

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1CV, MULTIESTÁGIO TRIFÁSICA, HMAN= 70 A 115 MCA 

E Q= 1,0 A 1,6 M³/H UN 1,00 1428,94 184,30 1428,94 184,30 1613,24 1.613,24

C.P.U 15.002.000001.SER 12.4.19

HIDRANTE COM ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM MANGUEIRA DE Ø 65 MM (2 1/2") X 15 

M UN 7,00 995,27 132,03 6966,91 924,24 1127,31 7.891,15

SUBTOTAL 294.039,16
13 METAIS E ACESSÓRIOS

CPOS 440127 13.1 CUBA OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA, COR BRANCO. CONFORME PROJETO UN 30,00 81,00 16,82 2430,05 504,73 97,83 2.934,78

VOLARE 26.010.000020.SER 13.2

CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, 40 X 34 X 17 CM. CONFORME PROJETO

UN 99,00 317,70 99,37 31452,30 9837,51 417,07 41.289,81

C.P.U 26.011.000025.SER 13.3

MICTÓRIO CONVENCIONAL COM SIFÃOE VÁLUVLA DE FECHAMENO AUTOMÁTICO INTEGRADO. 

CONFORME PROJETO UN 8,00 552,19 82,34 4417,49 658,72 634,53 5.076,20

VOLARE 26.001.000004.SER 13.4

BACIA CONVENCIONAL COM VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO. 

INCLUINDO TAMPA E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME 

PROJETO UN 28,00 600,67 93,70 16818,77 2623,51 694,37 19.442,27

CPOS 440336 13.5 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. CONFORME PROJETO UN 32,00 257,32 16,82 8234,38 538,38 274,15 8.772,76

VOLARE 26.010.000012.SER 13.6

CUBA LAVATÓRIO DE CANTO, MEDIDAS: 41CM X 30CM, COR BRANCO  PARA PESSOAS 

PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.  INCLUINDO TORNEIRA LAVATÓRIA DE MESA COM 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA PARA ACIONAMENTO. UN 4,00 1.137,25      59,62 4548,99 238,46 1196,86 4.787,45

C.P.U 13.7 PROTETOR DE SIFÃO PARA PNE. CONFORME PROJETO UN 4,00 233,65 22,71 934,61 90,86 256,37 1.025,47

VOLARE 26.001.000001.SER 13.8

BACIA SANITÁRIA PNE COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO SANITÁRIO 

SEM ABERTURA FRONTAL, COM VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO.  

INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO UN 4,00 2.720,54      150,48 10882,16 601,93 2871,02 11.484,09

VOLARE 26.019.000004.SER 13.9 TANQUE COM COLUNA – CAPACIDADE 30 LITROS. CONFORME PROJETO UN 2,00 570,18 85,18 1140,37 170,35 655,36 1.310,72

FDE 08.17.085 13.10

TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. CONFORME PROJETO

UN 34,00 237,75 39,45 8083,67 1341,36 277,21 9.425,03

SINAPI 86909 13.11

TORNEIRA DE COZINHA MESA COM BICA MÓVEL. CONFORME PROJETO

UN 99,00 70,15 0,00 6944,56 0,00 70,15 6.944,56

CPOS 440363 13.12

TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO. 1/2" . CONFORME PROJETO

UN 63,00 38,80 11,72 2444,70 738,41 50,53 3.183,11

VOLARE 26.020.000020.SER 13.13

TORNEIRA DE USO GERAL PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA. CONFORME 

PROJETO UN 2,00 77,43 39,75 154,86 79,50 117,18 234,37

VOLARE 26.004.000001.SER 13.14

BARRAS DE APOIO PARA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA P.N.E. ALÇAS DE APOIO EM PEÇAS 

TUBULARES AÇO CROMADA 60 CM. CONFORME PROJETO UN 4,00 538,72 56,79 2154,86 227,16 595,51 2.382,03

CPOS 440305 13.15 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO. CONFORME PROJETO UN 32,00 36,22 4,14 1158,92 132,59 40,36 1.291,52

CPOS 440318 13.16 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. CONFORME PROJETO UN 114,00 32,37 4,14 3689,63 472,36 36,51 4.161,98

CPOS 440313 13.17 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM DOSADOR. CONFORME PROJETO UN 129,00 21,50 4,14 2773,53 534,51 25,64 3.308,04

VOLARE 27.002.000001.SER 13.18

ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA DE ALUMÍNIO INCOLOR. 50 X 80 CM. 5 MM. CONFORME 

PROJETO M2 15,60 229,61 65,74 3581,98 1025,59 295,36 4.607,56

CPOS 440206 13.19

BANCADA 01 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,00 X 0,50 M. 

CONFORME PROJETO UN 2,00 1.082,58      139,39 2165,16 278,78 1221,97 2.443,93

CPOS 440206 13.20

BANCADA 02 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,10 X 0,50 M. 

CONFORME PROJETO UN 2,00 774,01 99,66 1548,02 199,32 873,67 1.747,33

CPOS 440206 13.21

BANCADA 03 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MDEDIDAS 4,04 X 0,50 M. 

CONFORME PROJETO UN 2,00 1.422,71      183,18 2845,42 366,36 1605,89 3.211,78

CPOS 440206 13.22

BANCADA 04 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 1,77 X 0,50 M. 

CONFORME PROJETO UN 2,00 658,52 84,79 1317,03 169,58 743,31 1.486,61

CPOS 440206 13.23

BANCADA 05 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,20 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 3,00 902,70 116,23 2708,09 348,68 1018,92 3.056,77

CPOS 440206 13.24

BANCADA 06 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,20 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 1,00 863,43 111,17 863,43 111,17 974,60 974,60

CPOS 440206 13.25

BANCADA 07 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 4,08 X 0,60 M / 2,06 X 

0,40 M / 3,00 X 0,60 M. CONFORME PROJETO UN 1,00 2.334,24      300,55 2334,24 300,55 2634,78 2.634,78

CPOS 440206 13.26

BANCADA 08 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 4,08 X 0,60 M / 2,06 X 

0,40 M / 1,11 X 0,60 M. CONFORME PROJETO UN 1,00 1.859,87      239,47 1859,87 239,47 2099,34 2.099,34

CPOS 440206 13.27

BANCADA 09 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,26 X 0,60 M . 

CONFORME PROJETO UN 2,00 1.313,09      169,07 2626,18 338,14 1482,16 2.964,31

CPOS 440206 13.28

BANCADA 10 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,26 X 0,50 M. 

CONFORME PROJETO UN 1,00 1.155,28      148,75 1155,28 148,75 1304,03 1.304,03

CPOS 440206 13.29

BANCADA 11 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,26 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 1,00 1.275,52      164,23 1275,52 164,23 1439,75 1.439,75

CPOS 440206 13.30

BANCADA 12 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,26 X 0,50 M. 

CONFORME PROJETO UN 1,00 1.113,01      143,31 1113,01 143,31 1256,32 1.256,32
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CPOS 440206 13.31

BANCADA 13 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,15 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 1,00 1.273,03      163,91 1273,03 163,91 1436,94 1.436,94

CPOS 440206 13.32

BANCADA 14 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,23 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 1,00 930,36 119,79 930,36 119,79 1050,15 1.050,15

CPOS 440206 13.33

BANCADA 15 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 3,05 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 1,00 1.234,04      158,89 1234,04 158,89 1392,93 1.392,93

CPOS 440206 13.34

BANCADA 16 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 2,00 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 4,00 844,46 108,73 3377,83 434,91 953,19 3.812,75

CPOS 440206 13.35

BANCADA 17 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 13,29 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 2,00 5.107,84      657,66 10215,68 1315,33 5765,50 11.531,01

CPOS 440206 13.36

BANCADA 18 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 13,29 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 7,00 5.056,93      651,11 35398,51 4557,75 5708,04 39.956,26

CPOS 440206 13.37

BANCADA 19 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 13,29 X 0,60 M. 

CONFORME PROJETO UN 5,00 5.223,94      672,61 26119,71 3363,06 5896,55 29.482,77

CPOS 440206 13.38

BANCADA 20 EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM, MEDIDAS 1,44 X 0,50 M. 

CONFORME PROJETO UN 2,00 529,50 68,18 1059,00 136,35 597,68 1.195,35

CPOS 440206 13.39 BALCÃO EM GRANITO ARABESCO BRANCO, MEDIDAS 1,20 X 0,30 M. CONFORME PROJETO UN 4,00 169,08 21,77 676,32 87,08 190,85 763,40

SUBTOTAL 246.902,87
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 INFRAESTRUTURA PARA ENERGIA ELÉTRICA

14.1.1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
CPOS 371515 14.1.1.1 CHAVE LOAD BOOSTER 100A-15KV UN 3,00 177,30 58,42 531,91 175,25 235,72 707,16
CPOS 371512

14.1.1.2

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV ABERTURA SOB CARGA, COM ALAVANCA DE 

ACIONAMENTO R1 UM 1,00 1.060,09      157,73 1060,09 157,73 1217,82 1.217,82
CPOS 360706 14.1.1.3 PARARAIO TIPO VÁLVULA DE 9 A 12KV, CORPO POLIMÉRICO UN 3,00 137,36 15,09 412,08 45,28 152,45 457,36
CPOS 360608 14.1.1.4 MUFLAS 15KV #70MM² - INTERNO UN 4,00 265,58 16,02 1062,32 64,08 281,60 1.126,40
CPOS 360508 14.1.1.5 ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO DE 15KV UN 6,00 25,94 24,03 155,62 144,16 49,96 299,77
CPOS 372502

14.1.1.6

CONJUNTO COMPOSTO DE DISJUNTOR A VACUO DE 800A - 17,5KV - 16KA, MONTADO EM 

ESTRUTURA METALICA AUTOPORTANTE, CONTENDO NO-BREAK, TC'S E  RELES DE PROTEÇÃO 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM MEMORIAL

CJ 1,00

44.666,07    75,84        44666,07 75,84 44741,91 44.741,91
CPOS 360510

14.1.1.7 ISOLADOR PEDESTAL EM PORCELANA 15KV, USO INTERNO, PARA VERGALÃO DE COBRE UN 12,00 61,34 6,41 736,06 76,90 67,75 812,96
CPOS 362001

14.1.1.8

VERGALHÃO DE COBRE ELETROLITICO Ø3/8¨, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS. M 35,00 23,61 12,82 826,30 448,58 36,43 1.274,88
CPOS 360937

14.1.1.9

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, ISOLAÇÃO Á SECO, DE 300KVA, PRIMÁRIO EM 

13,8KV E SECUNDÁRIO 220/127V COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA UN 1,00 41.547,42    671,78 41547,42 671,78 42219,20 42.219,20
CPOS 371802 14.1.1.10 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PRIMÁRIO 13,8KV E SECUNDÁRIO 220V - 2000 VA UN 1,00 2.331,00      49,36 2331,00 49,36 2380,36 2.380,36
CPOS 372013 14.1.1.11 BANCO DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRÃO CONCESSIONÁRIA UN 1,00 389,22 1,37 389,22 1,37 390,58 390,58
C.P.U -

14.1.1.12

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO QD-220V, TIPO OUTDOOR, CONFORME DIAGRAMA 

ELETRICO. COMPLETO CONFORME PROJETO

UN 1,00

12.698,78    408,23      12698,78 408,23 13107,00 13.107,00
CPOS 390216 14.1.1.13 CABO DE COBRE #2,5MM², ISOLAÇÃO 750V M 20,00 0,96 1,60 19,20 31,94 2,56 51,14
CPOS 380504 14.1.1.14 ELETRODUTO PESADO DE FERRO ZINCADO A FOGO Ø3/4" M 7,00 7,63 19,21 53,41 134,50 26,84 187,91
CPOS 411467

14.1.1.15

LUMINARIA BLINDADA EM LIGA DE ALUMINIO EQUIPADA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE DE 

15W-220V UN 5,00 82,86 16,02 414,30 80,10 98,88 494,40
C.P.U 14.1.1.16 CONDULETE Ø3/4" EQUIPADO COM 1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES UN 1,00 52,94 0,00 52,94 0,00 52,94 52,94
CPOS 970221 14.1.1.17 PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSÃO" UN 1,00 138,15 2,48 138,15 2,48 140,64 140,64
C.P.U -

14.1.1.18

EXTRADO DE MADEIRA REVESTIDO DE FILME ISOLANTE DE BORRACHA COM ESPESSURA MINIMA 

DE 5MM M2 2,00 447,37 0,00 894,74 0,00 447,37 894,74
CPOS 501014 14.1.1.19 EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 - 6KG COM ABRIGO CONTRA INTEMPÉRIES UN 2,00 360,06 14,27 720,11 28,53 374,32 748,65
C.P.U -

14.1.1.20

TELA DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" E TELA EM ARAME GALVANIZADO 

12BWG COM MALHA MAXIMA DE 20X20MM, DIMENSÕES DE 2600X1700MM M² 4,42 120,00 109,97 530,42 486,06 229,97 1.016,48
C.P.U -

14.1.1.21

TELA DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" E TELA EM ARAME GALVANIZADO 

12BWG COM MALHA MAXIMA DE 20X20MM, DIMENSÕES DE 1500X1700MM M² 7,65 125,25 114,77 958,15 878,03 240,02 1.836,18
CPOS 390311 14.1.1.22 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #120,00MM² 0,6/1kV (QGBT X TRAFO - TERRA-PE) M 100,00 49,73 11,21 4973,23 1120,93 60,94 6.094,16
CPOS 390314 14.1.1.23 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #240,00MM² 0,6/1kV (QGBT X TRAFO - FASES E NEUTRO) M 400,00 99,89 16,02 39957,01 6408,32 115,91 46.365,33
CPOS 391026 14.1.1.24 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM² UN 6,00 11,32 6,41 67,94 38,45 17,73 106,39
CPOS 391030 14.1.1.25 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² UN 24,00 15,77 6,41 378,49 153,80 22,18 532,29

14.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CABINE 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 380104

14.2.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø3/4", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. M 2,50 2,89 16,02 7,23 40,05 18,91 47,28
CPOS 420520 14.2.2 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 

∅

3/8"X 2,40M, CONFORME NBR 8158 UN 22,00 49,05 16,02 1079,19 352,46 65,07 1.431,64
CPOS 390407 14.2.3 CABO DE COBRE NU #35MM², INCLUSIVE TERMINAIS M 90,00 10,14 4,80 913,03 432,09 14,95 1.345,12
CPOS 391013 14.2.4 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² UN 23,00 3,44 4,80 79,22 110,42 8,25 189,64
CPOS 390408 14.2.5 CABO DE COBRE NU 50MM², INCLUSIVE TERMINAIS M 70,00 15,94 6,41 1115,61 448,58 22,35 1.564,19
CPOS 391016 14.2.6 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM² UN 10,00 5,07 4,80 50,72 48,01 9,87 98,73
CPOS 422013 14.2.7 SOLDA EXOTERMICA, CABOXCABO E CABOXHASTE UN 32,00 19,73 16,02 631,23 512,67 35,75 1.143,90

14.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS CABINE / RESIDUOS/RESIDUOS HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 380404

14.3.1

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS. M 18,00 5,30 19,21 95,44 345,86 24,52 441,30
CPOS 400604 14.3.2 CONDULETE METÁLICO DE 3/4´, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. UN 10,00 14,88 16,02 148,83 160,21 30,90 309,04
CPOS 390216 14.3.3 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #2,5MM² 750V M 80,00 0,96 1,60 76,82 127,75 2,56 204,57
CPOS 390217 14.3.4 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #4,0MM² 750V M 60,00 1,47 1,60 88,30 95,81 3,07 184,11
CPOS 400445

14.3.5

TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T)  20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO 

4X2 UN 2,00 6,68 9,61 13,36 19,22 16,29 32,58
CPOS 400517 14.3.6 INTERRUPTOR , UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - NBR NM 60669 UN 3,00 20,95 11,21 62,84 33,63 32,16 96,47
CPOS 411416

14.3.7

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W COM REFLETOR 

PARABOLICO, REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (MIN.0,92) E THD<10% UN 3,00 145,88 12,82 437,63 38,45 158,69 476,08

14.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA INFRAESTRUTURA ÁREA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 60202 14.4.1 ABERTURA DE VALETA, 0,40M DE LARGURA, 0.80M DE PROFUNDIDADE E 220M DE COMPRIMENTO M3 70,40

0,00 41,02 0,00 2887,63 41,02 2.887,63
CPOS 71102 14.4.2 REATERRO DE VALETA APILOADO M3 70,40 2,11 1,91 148,42 134,46 4,02 282,88
CPOS 381304 14.4.3 TUBO DE PEAD DE Ø4" M 215,00 20,75 1,28 4460,98 276,01 22,03 4.736,99
CPOS 381302 14.4.4 TUBO DE PEAD DE Ø2" M 215,00 10,11 1,28 2174,39 276,01 11,40 2.450,40
C.P.U - 14.4.5 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #6,0MM² 0,6/1kV/90º , INCLUSIVE TERMINAIS DE COMPRESSÃO. M

510,00 2,80 3,68 1429,19 1878,97 6,49 3.308,16
C.P.U - 14.4.6 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #10,0MM² 0,6/1kV/90º, INCLUSIVE TERMINAIS DE COMPRESSÃO. M

80,00 4,27 2,57 341,50 205,40 6,84 546,90
C.P.U - 14.4.7 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #120MM² 0,6/1KV/90º , INCLUSIVE TERMINAIS DE COMPRESSÃO. M

200,00 53,13 13,13 10625,91 2626,37 66,26 13.252,28
C.P.U - 14.4.8 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #240MM² 0,6/1kV/90º , INCLUSIVE TERMINAIS DE COMPRESSÃO. M

1056,00 104,62 17,69 110482,54 18683,60 122,32 129.166,14
FDE 09.06.026 14.4.9 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60M COM TAMPA EM CONCRETO. UN 1,00 87,19 215,52 87,19 215,52 302,71 302,71
FDE 09.06.025 14.4.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M COM TAMPA EM CONCRETO. UN 17,00 43,81 100,00 744,85 1699,95 143,81 2.444,79

C.P.U - 14.4.11 POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 

PÉTALAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO 

TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM1 LÂMPADA V 

SÓDIO 70W POR PÉTALA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, 

LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE BASE DO POSTE EM CONCRETO VER PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELE 01/14-R0.

UN

17,00 1.157,42      57,10        19676,17 970,63 1214,52 20.646,79
C.P.U 14.4.12 CAIXA TIPO R2, EM ALVENARIA, TAMPA  E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, 

PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 1200x520x1200mm 

COM A INSCRIÇÃO "ELÉTRICA"

UN

7,00 560,83         -            3925,81 0,00 560,83 3.925,81
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14.5 INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 60202 14.5.1 ABERTURA DE VALETA, 0,40M DE LARGURA, 0.80M DE PROFUNDIDADE E 52,42M DE 

COMPRIMENTO

M3

16,70 -               41,02        0,00 684,99 41,02 684,99
CPOS 71102 14.5.2 REATERRO DE VALETA APILOADO M3 16,70 2,13 1,91 35,56 31,90 4,04 67,45
CPOS 381303 14.5.3 TUBO LISO DE PEAD DE Ø75" M 208,00 13,36 1,28 2778,75 267,02 14,64 3.045,77
C.P.U 14.5.4 CAIXA DE ALVENARIA TIPO R2 COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO E DRENO DE BRITA 

N°2, (DADOS) DE: 110x60x90cm COM A INSCRIÇÃO "TELECOM".

UN

4,00 972,04 0,00 3888,16 0,00 972,04 3.888,16

14.6 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 500526 14.6.1 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DE ACLAREAMENTO CONFORME PROJETO UN

23,00 183,31 10,17 4216,02 233,81 193,47 4.449,83
C.P.U 500526 14.6.2 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" DA UNITRON 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME PROJETO 

UN

12,00 200,87 11,10 2410,45 133,26 211,98 2.543,71
CPOS 382133 14.6.3 ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCADO, TIPO "U",  

CHAPA #14MSG - 1,90MM - 200X100MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M

230,00 48,66 24,03 11191,18 5525,97 72,68 16.717,15
CPOS 382131 14.6.4 ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCADO, TIPO "U",  

CHAPA #14MSG - 1,90MM - 10X100MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M

30,00 35,59 24,03 1067,71 720,78 59,62 1.788,48
CPOS 380730 14.6.5 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. M

155,00 20,22 8,01 3133,55 1240,80 28,22 4.374,36
C.P.U - 14.6.6 CANALETA OU MOLDURA EM ALUMINIO - DUTO DUPLO - TIPO D -73X45MM - COM TAMPA - REF. 

DUTOTEC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.DETALHE NO PROJETO 

M

650,00 87,88 92,91 57118,99 60388,85 180,78 117.507,83
CPOS 381903 14.6.7 ELETRODUTO CORRUGADO TIPO SEAL TUBO DE 1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS.

M

380,00 1,72 9,61 654,40 3652,74 11,33 4.307,14
CPOS 380406 14.6.8 ELETRODUTO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. M 1080,00 6,66 22,42 7191,51 24212,17 29,08 31.403,68
CPOS 400210 14.6.9 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, SOBREPOR OU EMBUTIR 40X40X12CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO CONFORME PROJETO  

UN

88,00 81,91 12,82 7208,04 1127,86 94,73 8.335,91
CPOS 400701 14.6.10 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO UN

106,00 2,20 8,01 233,43 848,55 10,21 1.081,98
CPOS 400606 14.6.11 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS.

UN

630,00 20,81 16,02 13111,17 10093,10 36,83 23.204,27
C.P.U - 14.6.12 TOMADA UNIVERSAL 2P+T - 127V - 20A/250V - INSTALADA EM CANALETA DE ALUMÍNIO.CONFORME 

PROJETO (ACESSÓRIOS DA CANALETA NO ITEM 14.6.4)

UN 200,00 5,42 13,36

1083,36 2671,67 18,78 3.755,03
C.P.U - 14.6.13 TOMADAS UNIVERSAL 2P+T -  220V - 20 A/250 V -  INSTALADA EM CANALETA DE 

ALUMÍNIO.CONFORME PROJETO (ACESSÓRIOS DA CANALETA NO ITEM 14.6.4)

UN 70,00 5,42 13,36

379,18 935,08 18,78 1.314,26
CPOS 400446 14.6.14 TOMADAS UNIVERSAL 2P+T -  127V - 20 A/250 V -  COM MÓDULO E ESPELHO EM CX 

4X2.CONFORME PROJETO (ACESSÓRIOS DA CANALETA NO ITEM 14.6.4)

UN 93,00 9,09 9,61

845,43 893,96 18,70 1.739,39
CPOS 400518 14.6.15 INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - INSTALADA EM CONDULETE COM 

TAMPA.CONFORME PROJETO 

UN 29,00 15,45 11,21

447,96 325,07 26,66 773,03
C.P.U - 14.6.16 INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - INSTALADA EM CANALETA DE 

ALUMÍNIO.CONFORME PROJETO 

UN 37,00 6,59 13,36

243,67 494,26 19,94 737,93
CPOS 400518 14.6.17 INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - COM MÓDULO E ESPELHO EM CX 

4X2.CONFORME PROJETO 

UN 23,00 15,45 11,21

355,28 257,81 26,66 613,09
CPOS 400517 14.6.18 INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 10 A - 250 V - COM MÓDULO E ESPELHO EM CX 

4X2.CONFORME PROJETO 

UN 2,00 20,95 11,21

41,89 22,42 32,16 64,31
CPOS 400518 14.6.19 INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 10 A - 250 V - INSTALADA EM CONDULETE COM 

TAMPA. CONFORME PROJETO 

UN 6,00 15,45 11,21

92,68 67,26 26,66 159,94
C.P.U - 14.6.20 CABO PARA EXTENSÃO DE COBRE FLEXIVEL 3X1,5MM2, ISOLAÇÃO EM 750V, COM PLUG MACHO E 

FÊMEA 2P+T . 

M 420,00 2,54 6,43

1065,42 2702,45 8,97 3.767,87
CPOS 390216 14.6.21 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V M 6950,00 0,96 1,60 6673,42 11098,18 2,56 17.771,60
CPOS 390302 14.6.22 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V M 15000,00 1,89 1,92 28336,46 28806,12 3,81 57.142,58
C.P.U - 14.6.23 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #6,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V, INCLUSIVE TERMINAIS DE 

COMPRESSÃO.  

M 780,00 2,80 3,68

2185,82 2873,72 6,49 5.059,54
C.P.U - 14.6.24 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 10MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE 

COMPRESSÃO.

M 400,00 5,07 4,01

2026,87 1603,12 9,07 3.629,99
C.P.U - 14.6.25 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 16MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE 

COMPRESSÃO.

M 10,00 7,70 4,32

77,00 43,21 12,02 120,21
C.P.U - 14.6.26 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 35MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE 

COMPRESSÃO.

M 220,00 14,59 6,24

3210,00 1373,09 20,83 4.583,10
C.P.U - 14.6.27 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 70MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE 

COMPRESSÃO.

M 40,00 29,22 9,45

1168,94 377,82 38,67 1.546,76
C.P.U - 14.6.28 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 120MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, INCLUSIVE TERMINAIS DE 

COMPRESSÃO.

M 350,00 53,13 13,13

18595,34 4596,14 66,26 23.191,48
CPU - 14.6.29 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E 

ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA 

COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E 

PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2180, 

CÓD. 2180.232.100 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 268,00 218,71 39,55

58613,57 10598,27 258,25 69.211,84
CPU - 14.6.30 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 

18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. 

DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. OURO-

E(8197), CÓDIGO 8197.2C6.140, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. 

UN 210,00 218,97 39,55

45983,33 8304,62 258,51 54.287,95
CPU - 14.6.31 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W COM REFLETOR  

PARABOLICO, REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (MIN.0,92) E 

THD<10%,MODELO 3540, CÓD. 3540.232.300, COR  BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO 

UN 2,00 186,82 39,55

373,64 79,09 226,37 452,74
CPU - 14.6.32 LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 

TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO. 

UN 8,00 225,25 39,55

1802,01 316,37 264,80 2.118,38
CPU - 14.6.33 LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 

18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. 

DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO COM CENTRO JATEADO. REFERÊNCIA COMERCIAL: 

MOD. OURO-A, CÓDIGO 8597.2C6.420 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

UN 7,00 326,11 57,10

2282,80 399,67 383,21 2.682,47

14.7 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO EDIFICIO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  DIMENSÕES 

EXTERNAS 800 X 600 X 250 MM - PARA BARRAMENTOS 3F+N+T - 800 AMPERES - QGBT 

DIMENSÕES EXTERNAS 800X600X250 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U - 14.7.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 6.553,68      0,00

6553,68 0,00 6553,68 6.553,68
- 14.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QFL-S-01) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 78 

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSÕES EXTERNAS 

1000X600X250 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U - 14.8.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 4.355,46      0,00

4355,46 0,00 4355,46 4.355,46

14.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QFL-E-01) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 78 

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSÕES EXTERNAS 

DIMENSÕES EXTERNAS 600X400X200 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U - 14.9.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 987,27 0,00

987,27 0,00 987,27 987,27

14.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QFL-S-02) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 78 

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSÕES EXTERNAS 

1000X600X250 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U - 14.10.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 4.022,59      0,00

4022,59 0,00 4022,59 4.022,59

14.11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QFL-E-02) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 24 

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSÕES EXTERNAS 

600X400X200 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U - 14.11.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 987,27 0,00

987,27 0,00 987,27 987,27

14.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QFL-AR-01) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSÕES EXTERNAS 

600X500X200 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U - 14.12.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 1.066,61      0,00

1066,61 0,00 1066,61 1.066,61

14.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QFL-AR-02) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - DIMENSÕES EXTERNAS 

600X500X200 0,00 0,00 0,00 0,00
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C.P.U - 14.13.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 835,98 0,00

835,98 0,00 835,98 835,98

14.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO EDIFICIO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  - PARA 

BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - QFL-AR-03-DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 500 X 200 

0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U - 14.14.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 2.810,20      0,00

2810,20 0,00 2810,20 2.810,20

14.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 

12 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES  - DIMENSÕES 

EXTERNAS 400X300X200 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 14.15.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 1.296,51      0,00

1296,51 0,00 1296,51 1.296,51

14.16 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-BI) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 24 

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES  - DIMENSÕES EXTERNAS 

600X500X200 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 14.16.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO 

ELÉTRICO 

UN 1,00 554,46 0,00

554,46 0,00 554,46 554,46

14.17 SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 385506 14.17.1 ELETRODUTO GALVANIZADO EXTRA PESADO 1" COM ACESSÓRIOS - ALARME DE INCENDIO, 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. 

M 180,00 9,28 22,42

1670,13 4035,36 31,70 5.705,49
CPOS 400606 14.17.2 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS.

UN 25,00 20,81 16,02

520,28 400,52 36,83 920,80
CPOS 500527 14.17.3 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO C/ BATERIA 24V CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL 

DESCRITIVO 

UN 1,00 556,70 10,17

556,70 10,17 566,86 566,86
CPOS 390216 14.17.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 400,00 0,96 3,13 384,08 1252,44 4,09 1.636,52
CPOS 500109 14.17.5 BOTOEIRA QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 6,00 52,72 9,61 316,30 57,67 62,33 373,98
CPOS 402010 14.17.6 BOTÃO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO UN 6,00 97,30 9,61 583,82 57,67 106,92 641,50
CPOS 500528 14.17.7 SIRENE DO ALARME DE INCÊNDIO UN 6,00 42,85 9,61 257,13 57,67 52,47 314,80
CPOS 391212 14.17.8 CABO DE SONORIZAÇÃO TIPO AF 2X0,20MM DA TIAFLEX M 200,00 1,72 2,57 344,42 513,50 4,29 857,92
CPOS 370502 14.17.9 QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA  (QCB-INCÉNDIO). 

COMPLETO CONFORME PROJETO

UN 1,00 2.443,59      94,30

2443,59 94,30 2537,89 2.537,89
CPOS 370501 14.17.10 QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA  (BOMBA RECALQUE). 

COMPLETO CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.488,85      94,30

1488,85 94,30 1583,15 1.583,15

14.18 DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 382133 14.18.1 ELETROCALHA LISA COM TAMPA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCADO, TIPO "U",  

CHAPA #20AWG - 0,812MM - 200X100MM, , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 60,00 48,66 24,03

2919,44 1441,56 72,68 4.361,00
CPOS 382112 14.18.2 ELETROCALHA LISA COM TAMPA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCADO, TIPO "U",  

CHAPA #20AWG - 0,812MM - 100X50MM, , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 128,00 24,55 16,02

3142,12 2050,66 40,57 5.192,78
CPOS 380406 14.18.3 ELETRODUTO GALVANIZADO 1" , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. M 17,00 6,66 22,42 113,20 381,12 29,08 494,32
C.P.U - 14.18.4 TOMADA DE COMUNICAÇÃO COM RJ 45 - CAT 6 - KEYSTONE UN 109,00 1,25 8,81 136,52 959,76 10,06 1.096,28

14.19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
VOLARE 02.005.000049.SER 14.19.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 22,80 0,00 53,48 0,00 1219,35 53,48 1.219,35
VOLARE 02.005.000007.SER 14.19.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 22,80 0,00 51,26 0,00 1168,64 51,26 1.168,64

CPOS 420111 14.19.3 TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO DE 3/4"X1/4"400MM PÇ 25,00 3,42 8,01 85,58 200,13 11,43 285,71
CPOS 420544 14.19.4 BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X1/8"X 3,00M BR 226,00 3,14 16,02 709,99 3620,70 19,16 4.330,69
CPOS 390408 14.19.5 CABO DE COBRE NU #50MM² M 205,00 15,94 6,41 3267,15 1313,71 22,35 4.580,85
CPOS 420520 14.19.6 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 

∅

3/8"X 2,40M, CONFORME NBR 8158 PÇ 22,00 49,05 16,02 1079,19 352,46 65,07 1.431,64
CPOS 420532 14.19.7 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENÇA DE 1" EM PVC PÇ 22,00 20,31 8,01 446,83 176,11 28,32 622,94
CPOS 380106 14.19.8 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO DE 1" M 66,00 4,15 19,21 274,16 1268,16 23,37 1.542,32
CPOS 422013 14.19.9 SOLDA EXOTÉRMICA #50X#50 (KIT) UN 44,00 19,73 16,02 867,94 704,91 35,75 1.572,86
CPOS 391016 14.19.10 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM² UN 19,00 5,07 4,80 96,38 91,22 9,87 187,59
CPOS 420538 14.19.11 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AÇO, PARA 9 TERMINAIS, USO INTERNO, 

DIMENSÕES 210 X 210 X 90 MM 

UN 1,00 183,49 32,03

183,49 32,03 215,52 215,52
14.20 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA - RESERVATÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00

CPOS 390216 14.20.1 CABO PIRASTIC ANTIFLAN PARA 750V :# 2,5MM2 M 230,00 0,96 1,60 220,85 367,28 2,56 588,12
CPOS 390217 14.20.2 CABO PIRASTIC ANTIFLAN PARA 750V # 4,0MM2 M 120,00 1,47 1,92 176,59 230,45 3,39 407,04
CPOS 400606 14.20.3 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS.

UN 20,00 20,81 16,02

416,23 320,42 36,83 736,64
CPOS 400702 14.20.4 CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO 1" MARCA TIGRE, DAISA OU SIMILAR NOS TAMANHOS: 4"X4" 

INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 3,00 3,62 8,01

10,86 24,02 11,63 34,88
CPOS 400518 14.20.5 INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - INSTALADA EM CONDULETE COM 

TAMPA.CONFORME PROJETO 

UN 2,00 15,45 11,21

30,89 22,42 26,66 53,31
CPOS 400445 14.20.6 TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T)  20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO 

4X2

UN 2,00 6,68 9,61

13,36 19,22 16,29 32,58
CPOS 402020 14.20.7 CHAVES BÓIA TIPO "PERA" UNIPOLAR UN 3,00 38,08 12,82 114,25 38,45 50,90 152,70
CPOS 380406 14.20.8 ELETRODUTO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. M 50,00 6,66 22,42 332,94 1120,93 29,08 1.453,87

14.21 MASTRO RESERVATÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U - 14.21.1 MASTRO H=3MX1.1/2 COM CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA DUAS DESCIDAS (PTR-106), COM 

SINALIZADOR DUPLO C/ RELÊ E BASE (MON-133) COMPLETO INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTE, 

CONEXÕES E ACESSÓRIOS

UN 1,00 2.057,70      0,00

2057,70 0,00 2057,70 2.057,70

14.22 SPDA ATERRAMENTO PARA RESERVATÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
C.P.U 14.22.1 LAUDO DE ATERRAMENTO DO SPDA UN 1,00 0,00 2260,44 0,00 2260,44 2260,44 2.260,44
CPOS 420110 14.22.2 TERMINAL AÉREO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 

∅

3/8" COM 0,60M DE ALTURA UN 6,00 4,77 8,01 28,62 48,03 12,77 76,65
CPOS 420532 14.22.3 CAIXA DE INPEÇÃO DE TERRA/SOLO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 2,00 20,31 8,01 40,62 16,01 28,32 56,63
CPOS 390919 14.22.4 CONECTOR DE MEDIÇAO DE TERRA EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS UN 2,00 6,07 4,80 12,14 9,60 10,87 21,74
CPOS 390904 14.22.5 PRENSA CABO DE CONEXÃO (SPLIT-BOLD) EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE #35MM2. UN 22,00 4,11 3,20

90,47 70,49 7,32 160,96
CPOS 420519 14.22.6 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 

∅

3/8"X 2,40M, CONFORME NBR 8158 UN 6,00 83,72 14,62 502,29 87,73 98,34 590,02
CPOS 380106 14.22.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

∅

1" PARA PROTEÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO DE DESCIDA 

COM CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

M 6,00 3,86 17,54

23,17 105,27 21,41 128,44
CPOS 400612 14.22.8 CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA EM PVC 150x100mm, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES E 

ACESSÓRIOS

UN 2,00 57,00 14,62

113,99 29,24 71,62 143,24
CPOS 390407 14.22.9 CABO DE COBRE NÚ MÍNIMO DE   7 FIOS #35,0MM2 M 60,00 9,83 4,39 589,90 263,64 14,23 853,54
CPOS 390408 14.22.10 CABO DE COBRE NÚ MÍNIMO DE 19 FIOS #50,0MM2 M 38,00 15,24 5,86 579,04 222,50 21,09 801,54
CPOS 420206 14.22.11 ISOLADORES DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 20CM TIPO MON 322 (REFORÇADO COM CHAPA 

DE ENCOSTO)

UN 14,00 3,71 7,32

51,87 102,43 11,02 154,30
C.P.U - 14.22.12 CORRETIVO DE SOLO - IDEAL GEL, COM RESISTIVIDADE ELÉTRICA DE 0,8  XMETRO UN 1,00 136,35 51,01 136,35 51,01 187,36 187,36

CONEXÕES EXOTÉRMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 422021 14.22.13 CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO A HASTE TIPO CR1 COPPERWELD - COPPÉRICO BIMETÁLICO UN 12,00 10,96 14,62

131,51 175,47 25,58 306,97

ATERRAMENTO ALAMBRADO 0,00 0,00 0,00 0,00
CPOS 390919 14.22.14 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 16mm² UN 9,00 5,58 4,39 50,25 39,55 9,98 89,80
CPOS 390405 14.22.15 CABO DE COBRE NU 16mm² M 30,00 4,99 3,81 149,67 114,29 8,80 263,95
CPOS 420520 14.22.16 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 

∅

5/8"X 2,40M, CONFORME NBR 8158 UN 3,00 49,65 14,62 148,95 43,87 64,27 192,81

SUBTOTAL 915.613,68
15 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

15.1 EQUIPAMENTOS INSTALADOS

C.P.U 15.1.1

UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 36HP (341.300 BTU/H), UNIDADES 

EVAPORADORAS MODELOS HI-WALL (1X9000, 1X12000, 2X18000, 3X36000 BTU/H) E MODELO PARA 

DUTO (2X90.000 BTU/H), REDE FRIGORÍGENA ISOLADA, GÁS REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT, 

REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO ENTRE UNIDADES, CONTROLE REMOTO SEM FIO, 

SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ESTAÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR 

DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA HELICOIDAL PARA UNIDADE CONDENSADORA, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 113.954,54  10827,03 113954,54 10827,03 124781,57 124.781,57

C.P.U 15.1.2

UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 36HP (341.300 BTU/H), UNIDADES 

EVAPORADORAS MODELOS HI-WALL (1X9.000, 4X12.000, 1X24.000, 1X36.000), MODELO TETO 

(1X30.000 BTU/H), MODELO PARA DUTO (2X90.000 BTU/H)REDE FRIGORÍGENA ISOLADA, GÁS 

REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO ENTRE UNIDADES, 

CONTROLE REMOTO SEM FIO, SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ESTAÇÃO CENTRAL DE 

GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA HELICOIDAL PARA UNIDADE 

CONDENSADORA, ACESSÓRIOS E TODOS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 140.318,09  10827,03 140318,09 10827,03 151145,11 151.145,11

C.P.U 15.1.3

UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 36HP (341.300 BTU/H), UNIDADES 

EVAPORADORAS MODELOS HI-WALL (4X12000, 1X24000 BTU/H), MODELO CASSETE (1X24.000, 

3X30.000, 4X36.000 BTU/H)  REDE FRIGORÍGENA ISOLADA, GÁS REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT, 

REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO ENTRE UNIDADES, CONTROLE REMOTO SEM FIO, 

SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ESTAÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR 

DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA HELICOIDAL PARA UNIDADE CONDENSADORA, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 139.634,19  10827,03 139634,19 10827,03 150461,22 150.461,22
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C.P.U 15.1.4

UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 40HP (382.260 BTU/H), UNIDADES 

EVAPORADORAS MODELO HI-WALL (6X12.000 BTU/H, 1X18.000), MODELO PARA DUTO (3X90.000) , 

REDE FRIGORÍGENA ISOLADA, GÁS REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT, REDE ELÉTRICA DE FORÇA 

E COMANDO ENTRE UNIDADES, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SENSOR PARA CONTROLE 

REMOTO, ESTAÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA 

HELICOIDAL PARA UNIDADE CONDENSADORA E TIPO COXIM DE BORRACHA PARA 

EVAPORADORAS PARA DUTO, ACESSÓRIOS E TODOS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UM 1,00 96.876,23    10827,03 96876,23 10827,03 107703,26 107.703,26

C.P.U 15.1.5

EXAUSTOR MODELO EM LINHA (INLINE) PARA DUTO, DIÂMETRO 125MM, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 605,35 203,22 605,35 203,22 808,57 808,57

C.P.U 15.1.6

EXAUSTOR MODELO EM LINHA (INLINE) PARA DUTO, DIÂMETRO 150MM, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 9,00 677,36 203,22 6096,25 1829,00 880,58 7.925,25

C.P.U 15.1.7

EXAUSTOR MODELO EM LINHA (INLINE) PARA DUTO, DIÂMETRO 200MM, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 8,00 829,74 203,22 6637,93 1625,78 1032,96 8.263,71

C.P.U 15.1.8

GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1200M³/H, 25 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 2,00 2.341,56      237,09 4683,12 474,19 2578,65 5.157,31

C.P.U 15.1.9

GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1400M³/H, 25 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.380,54      237,09 2380,54 237,09 2617,64 2.617,64

C.P.U 15.1.10

GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1600M³/H, 30 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.638,86      237,09 2638,86 237,09 2875,95 2.875,95

C.P.U 15.1.11

GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1700M³/H, 20 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.597,59      237,09 2597,59 237,09 2834,68 2.834,68

C.P.U 15.1.12

GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1800M³/H, 25 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.638,86      237,09 2638,86 237,09 2875,95 2.875,95

C.P.U 15.1.13

GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 3100M³/H, 25 MMCA, COM FILTRO G3, ACESSÓRIOS E TODOS 

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 3.596,78      237,09 3596,78 237,09 3833,87 3.833,87

C.P.U 15.1.14

CORTINA DE AR DE 2000MM DE LARGURA,  ACESSÓRIOS E TODOS ITENS NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00 2.514,17      237,09 2514,17 237,09 2751,26 2.751,26

15.2 INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

C.P.U 15.2.1 GRELHA DE RETORNO 200X200MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 125MM UN 7,00 67,84 48,32 474,88 338,22 116,16 813,10

C.P.U 15.2.2 GRELHA DE RETORNO 250X250MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 150MM UN 7,00 96,02 48,32 672,14 338,22 144,34 1.010,36

C.P.U 15.2.3 GRELHA DE RETORNO 300X200MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 150MM UN 4,00 91,85 48,32 367,38 193,27 140,16 560,65

C.P.U 15.2.4 GRELHA DE RETORNO 300X300MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 200MM UN 9,00 125,24 48,32 1127,20 434,85 173,56 1.562,05

C.P.U 15.2.5 GRELHA DE RETORNO 600X900MM C/REGISTRO UN 7,00 316,24 48,32 2213,69 338,22 364,56 2.551,91

C.P.U 15.2.6 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 200X200MM C/REGISTRO  + PLENUM BOCAL 125MM UN 23,00 66,80 48,32 1536,33 1111,29 115,11 2.647,61

C.P.U 15.2.7 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 250X250MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 150MM UN 6,00 94,98 48,32 569,86 289,90 143,29 859,76

C.P.U 15.2.8 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 300X300MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 200MM UN 6,00 126,29 48,32 757,73 289,90 174,60 1.047,63

C.P.U 15.2.9 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 350X150MM C/REGISTRO  UN 3,00 54,27 48,32 162,82 144,95 102,59 307,77

C.P.U 15.2.10 GRELHA DE EXAUSTÃO DIÂMETRO 125MM   UN 1,00 78,28 48,32 78,28 48,32 126,59 126,59

C.P.U 15.2.11 GRELHA DE EXAUSTÃO DIÂMETRO 150MM   UN 5,00 83,50 48,32 417,48 241,58 131,81 659,06

C.P.U 15.2.12 GRELHA DE EXAUSTÃO DIÂMETRO 200MM   UN 9,00 156,56 48,32 1409,00 434,85 204,87 1.843,85

C.P.U 15.2.13 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 100X200MM UN 1,00 22,96 48,32 22,96 48,32 71,28 71,28

C.P.U 15.2.14 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 150X200MM UN 1,00 27,14 48,32 27,14 48,32 75,45 75,45

C.P.U 15.2.15 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 200X200MM UN 2,00 31,31 48,32 62,62 96,63 79,63 159,26

C.P.U 15.2.16 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 250X200MM UN 1,00 35,49 48,32 35,49 48,32 83,80 83,80

C.P.U 15.2.17 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 300X200MM UN 7,00 38,62 48,32 270,32 338,22 86,93 608,54

C.P.U 15.2.18 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 350X300MM UN 1,00 53,23 48,32 53,23 48,32 101,55 101,55

C.P.U 15.2.19 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 400X200MM UN 1,00 46,97 48,32 46,97 48,32 95,28 95,28

C.P.U 15.2.20 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 400X250MM UN 1,00 52,19 48,32 52,19 48,32 100,50 100,50

C.P.U 15.2.21 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 600X200MM UN 1,00 62,62 48,32 62,62 48,32 110,94 110,94

C.P.U 15.2.22 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 700X250MM UN 1,00 78,28 48,32 78,28 48,32 126,59 126,59

C.P.U 15.2.23 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO 750X400MM UN 7,00 104,37 48,32 730,59 338,22 152,69 1.068,81

C.P.U 15.2.24 QUADRANTE PARA DUTO RETANGULAR - SPLITER UN 2,00 18,79 48,32 37,57 96,63 67,10 134,21

C.P.U 15.2.25 TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 500X500MM UN 1,00 259,88 48,32 259,88 48,32 308,20 308,20

C.P.U 15.2.26 TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 650X300MM UN 1,00 229,61 48,32 229,61 48,32 277,93 277,93

C.P.U 15.2.27 TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 1000X300MM UN 4,00 331,90 48,32 1327,59 193,27 380,21 1.520,85

C.P.U 15.2.28 TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 1100X500MM UN 1,00 497,84 48,32 497,84 48,32 546,16 546,16

C.P.U 15.2.29 DIFUSOR DE INSUF. 4 SAIDAS 15"X15" COM RG + PLENUM BOCAL 250MM UN 42,00 244,23 48,32 10257,48 2029,31 292,54 12.286,79

C.P.U 15.2.30 PORTA DE INSPEÇÃO PARA DUTO CONVENCIONAL ISOLADO 390X250MM UN 14,00 46,97 48,32 657,53 676,44 95,28 1.333,97

CPOS - 612045 15.2.31

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 PARA AR CONDICIONADO, MATERIAL PARA SUPORTE E 

SUSTENTAÇÃO, ISOLAMENTO DE DUTO EM MANTA DE LÂ DE VIDRO ALUMINIZADA DE 25MM DE 

ESPESSURA, LONA PARA CONEXÃO EM TIRAS DE 15 CM E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 1084,40 13,56 22,39 14701,93 24276,86 35,95 38.978,79

CPOS - 612045 15.2.32

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 PARA AR CONDICIONADO, MATERIAL PARA SUPORTE E 

SUSTENTAÇÃO, ISOLAMENTO DE DUTO EM MANTA DE LÂ DE VIDRO ALUMINIZADA DE 25MM DE 

ESPESSURA E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 333,10 12,69 22,39 4227,50 7457,23 35,08 11.684,73

CPOS - 612045 15.2.33

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 PARA VENTILAÇÃO, MATERIAL PARA SUPORTE E 

SUSTENTAÇÃO, LONA PARA CONEXÃO EM TIRAS DE 15 CM E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS 

PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 921,10 13,56 22,39 12487,96 20621,00 35,95 33.108,97

CPOS - 612045 15.2.34

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 PARA VENTILAÇÃO, MATERIAL PARA SUPORTE E 

SUSTENTAÇÃO, LONA PARA CONEXÃO EM TIRAS DE 15 CM E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS 

PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 1036,80 13,56 22,39 14056,58 23211,22 35,95 37.267,81

CPOS - 612045 15.2.35

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 PARA VENTILAÇÃO, MATERIAL PARA SUPORTE E 

SUSTENTAÇÃO, TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA, CONFORME PROJETO. Kg 175,70 12,69 22,39 2229,88 3933,46 35,08 6.163,34

C.P.U 15.2.36 DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO 250MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO m 84,00 26,09 16,94 2191,77 1422,56 43,03 3.614,33

C.P.U 15.2.37 DUTO SEMI-FLEXÍVEL DIÂMETRO 125MM + CONEXÕES CONFORME PROJETO m 82,00 13,99 33,87 1146,82 2777,38 47,86 3.924,19

C.P.U 15.2.38 DUTO SEMI-FLEXÍVEL DIÂMETRO 150MM + CONEXÕES CONFORME PROJETO m 41,00 19,20 33,87 787,37 1388,69 53,07 2.176,05

C.P.U 15.2.39 DUTO SEMI-FLEXÍVEL DIÂMETRO 200MM + CONEXÕES CONFORME PROJETO m 23,00 24,42 33,87 561,72 779,02 58,29 1.340,74

C.P.U 15.2.40 DUTO PVC DIÂMETRO 125MM + CONEXÕES CONFORME PROJETO m 25,00 21,92 33,87 547,94 846,76 55,79 1.394,70

C.P.U 15.2.41 DUTO PVC DIÂMETRO 150MM + CONEXÕES CONFORME PROJETO m 120,00 29,24 33,87 3509,34 4064,45 63,11 7.573,79

C.P.U 15.2.42 DUTO PVC DIÂMETRO 200MM + CONEXÕES CONFORME PROJETO m 102,00 46,75 33,87 4768,23 3454,78 80,62 8.223,01

C.P.U 15.2.43 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DIÂMETRO 125MM (COLARINHO COM REGISTRO) UN 23,00 10,44 16,94 240,05 389,51 27,37 629,56

C.P.U 15.2.44 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DIÂMETRO 150MM (COLARINHO COM REGISTRO) UN 6,00 13,05 16,94 78,28 101,61 29,98 179,89

C.P.U 15.2.45 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DIÂMETRO 200MM (COLARINHO COM REGISTRO) UN 6,00 17,74 16,94 106,46 101,61 34,68 208,07

C.P.U 15.2.46 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DIÂMETRO 250MM (COLARINHO COM REGISTRO) UN 42,00 20,87 16,94 876,71 711,28 37,81 1.587,99

15.3 INSTALAÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00

PMSP - 03-55-00 15.3.1 BALANCEAMENTO DA REDE DE DUTOS DE AR UN 1,00 0,00 730,59 0,00 730,59 730,59 730,59

PMSP - 03-36-00 15.3.2 AS-BUIT UN 1,00 0,00 1304,63 0,00 1304,63 1304,63 1.304,63

SINAPI - 00003356 15.3.3 TRASPORTE VERTICAL (SERVIÇO DE GUINCHO) UN 1,00 0,00 1513,37 0,00 1513,37 1513,37 1.513,37

SUBTOTAL 768.640,36
16 REVESTIMENTO

C.P.U CPOS 181103 16.1

REVESTIMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ACABAMENTO ACETINADO, MEDIDA 40 X 30 CM, 

ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA. M2 1103,83 37,72 56,41 41635,64 62269,13 94,13 103.904,77

C.P.U 22.011.000002.SER 16.2

REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS (MED. 5 X 5 CM), ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO 

SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA. M2 627,66 124,70 35,63 78270,38 22363,47 160,33 100.633,84

VOLARE 20.001.000002.SER 16.3

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM M2 6935,61 2,06 3,48 14260,24 24147,85 5,54 38.408,09

87560 16.4

EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM M2 5216,34 9,89 5,23 51614,18 27282,07 15,12 78.896,25         

SINAPI 87775 16.5

EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM M2 1719,28 11,38 27,33 19569,47 46979,45 38,71 66.548,93

SUBTOTAL 388.391,88
17 PINTURA

VOLARE 24.003.000004.SER 17.1 APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA. M2 5959,28 4,96 12,91 29543,59 76951,26 17,87 106.494,84

VOLARE 24.003.000011.SER 17.2

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, 

PARA PINTURA LÁTEX M2 5064,03 4,85 8,65 24576,78 43817,89 13,51 68.394,68

VOLARE 24.005.000005.SER 17.3 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 1584,30 1,87 6,41 2959,83 10155,88 8,28 13.115,71

SUBTOTAL 188.005,23
18 CAIXILHOS

18.1 ALUMÍNIO

C.P.U 18.1.1

ENSAIO DE DOIS PROTÓTIPOS DE ESQUADRIAS. ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE 

À AGUA, VERIFICAÇÃO DA PENETRAÇÃO DE AR E VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO QUANDO 

SUBMETIDO A CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS. INCLUINDO FABRICAÇÃO E 

TRANSPORTE DO CAIXILHO com emissão de Laudo Técnico e ART. UN 1,00 14.661,80    0,00 14661,80 0,00 14661,80 14.661,80

CPOS 240248 18.1.2 PORTINHOLA DE ABRIR EM CHAPA, COMPLETA, SOB MEDIDA. RESERVATÓRIO M2 1,50 667,17         38,25 1000,76 57,38 705,43 1.058,14

CPOS 240310 18.1.3 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO. RESERVATÓRIO M2 3,68 877,77         60,47 3230,20 222,54 938,24 3.452,74

C.P.U 18.1.4

(PJ01) CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 02 

FOLHAS MAXIM-AR E 07 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 4,07 X 3,56 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E 

FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 1,00 8.093,97      617,82 8093,97 617,82 8711,79 8.711,79
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C.P.U 18.1.5

(J01) CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 36 FOLHAS, SENDO 06 

FOLHAS MAXIM-AR E 30 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 7,04 X 6,37 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E 

FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 1,00 23.222,38    1180,50 23222,38 1180,50 24402,88 24.402,88

C.P.U 18.1.6

(J02) CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 30 FOLHAS, SENDO 05 

FOLHAS MAXIM-AR E 25 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 5,87 X 6,37 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E 

FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 1,00 19.362,46    984,27 19362,46 984,27 20346,73 20.346,73

C.P.U 18.1.7

(J03) CAIXILHO TIPO PELE DE VIDRO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 02 

FOLHAS MAXIM-AR E 07 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 4,07 X 3,34 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E 

FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 1,00 7.053,12      359,51 7053,12 359,51 7412,62 7.412,62

C.P.U 18.1.8

(J04) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 08 FOLHAS, SENDO 04 FOLHAS MAXIM-AR E 

04 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 3,45 X 1,60 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS 

CONFORME PROJETO UN 1,00 2.924,83      254,92 2924,83 254,92 3179,75 3.179,75

CPOS 250105 18.1.9

(J05) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 05 FOLHAS MAXIM-AR, MEDIDAS 3,55 X 1,00 

M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 2,00 2.291,11      157,85 4582,23 315,70 2448,96 4.897,93

C.P.U 18.1.10

(J06) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 08 FOLHAS, SENDO 04 FOLHAS MAXIM-AR E 

04 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 3,45 X 1,80, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS 

CONFORME PROJETO UN 1,00 2.924,83      254,92 2924,83 254,92 3179,75 3.179,75

C.P.U 18.1.11

(J07) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 20 FOLHAS, SENDO 10 FOLHAS MAXIM-AR E 

10 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 7,81 X 1,80 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS 

CONFORME PROJETO UN 3,00 7.433,92      648,18 22301,76 1944,55 8082,10 24.246,31

CPOS 250105 18.1.12

(J08) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 03 FOLHAS MAXIM-AR, MEDIDAS 2,21 X 1,20 

M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 4,00 1.718,34      118,39 6873,34 473,55 1836,72 7.346,89

C.P.U 18.1.13

(J09) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 14 FOLHAS, SENDO 07 FOLHAS MAXIM-AR E 

07 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 5,42 X 1,80 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS 

CONFORME PROJETO UN 1,00 5.160,56      449,96 5160,56 449,96 5610,52 5.610,52

C.P.U 18.1.14

(J10) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 18 FOLHAS, SENDO 09 FOLHAS MAXIM-AR E 

09 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 6,92 X 1,80 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS 

CONFORME PROJETO UN 1,00 6.585,89      574,25 6585,89 574,25 7160,13 7.160,13

CPOS 250105 18.1.15

(J11) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR, MEDIDAS 1,21 X 1,20 

M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 1,00 955,95         65,86 955,95 65,86 1021,81 1.021,81

CPOS 250105 18.1.16

(J12) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR, MEDIDAS 1,61 X 1,00 

M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 4,00 1059,97 73,03 4239,88 292,11 1133,00 4.531,99

CPOS 250102 18.1.17

(J13) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS FIXAS, MEDIDAS 1,20 X 0,70 M, 

INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 27,00 383,54 29,26 10355,64 789,91 412,80 11.145,54

CPOS 250110 18.1.18

(J14) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS TIPO CHICANA, 

MEDIDAS 1,20 X 0,60 M, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO E FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 27,00 433,24 31,75 11697,48 857,29 464,99 12.554,77

CPOS 250201 18.1.19

(P06) PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO, 02 FOLHAS DE ABRIR, MEDIDAS 1,70 X 2,10 M, INCLUSIVE 

FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 6,00 2.833,43      371,70 17000,58 2230,22 3205,13 19.230,79

CPOS 250204 18.1.20

(P07) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 03 FOLHAS DE CORRER, MEDIDAS 

2,97 X 2,00 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 2,00 4.080,91      539,71 8161,82 1079,42 4620,62 9.241,25

18.1.21

(P08) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS VENTILADAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 

MEDIDAS 1,70 X 2,10 M. INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 5,00 2.486,44      370,62 12432,19 1853,12 2857,06 14.285,31

C.P.U 18.1.22

(PVL01) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,76 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 2,00 1.911,98      0,00 3823,96 0,00 1911,98 3.823,96

C.P.U 18.1.23

(PVL02) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,54 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 8,00 1.759,98      0,00 14079,87 0,00 1759,98 14.079,87

C.P.U 18.1.24

(PVL03) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 1,85 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 4,00 1.307,32      0,00 5229,28 0,00 1307,32 5.229,28

C.P.U 18.1.25

(PVL04) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,71 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 4,00 1.876,26      0,00 7505,06 0,00 1876,26 7.505,06

C.P.U 18.1.26

(PVL05) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 7,56 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 4,00 5.103,05      0,00 20412,22 0,00 5103,05 20.412,22

C.P.U 18.1.27

(PVL06) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,76 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 2,00 2.142,05      0,00 4284,10 0,00 2142,05 4.284,10

C.P.U 18.1.28

(PVL07) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,54 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 2,00 1.971,78      0,00 3943,56 0,00 1971,78 3.943,56

C.P.U 18.1.29

(PVL08) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 1,85 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.460,98      0,00 1460,98 0,00 1460,98 1.460,98

C.P.U 18.1.30

(PVL09) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,71 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 1,00 2.104,67      0,00 2104,67 0,00 2104,67 2.104,67

C.P.U 18.1.31

(PVL10) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 7,56 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 1,00 5.730,14      0,00 5730,14 0,00 5730,14 5.730,14

C.P.U 18.1.32

(PVL11) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,86 X 1,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.975,93      0,00 1975,93 0,00 1975,93 1.975,93

C.P.U 18.1.33

(PVL12) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,86 X 1,80 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 1,00 2.212,65      0,00 2212,65 0,00 2212,65 2.212,65

C.P.U 18.1.34

(PVL13) PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. 01 FOLHA FIXA, 

MEDIDAS 2,03 X 3,00 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO

UN 1,00 2.611,32      0,00 2611,32 0,00 2611,32 2.611,32

C.P.U 18.1.35

ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPESSURA 3/16" COM 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE 

SINTÉTICO ALTO BRILHO UN 1,00 651,84         52,89 651,84 52,89 704,73 704,73

18.2 MADEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00

C.P.U 18.2.1

(P01) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, MEDIDAS 0,85 

X 2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 19,00 596,24         146,22 11328,49 2778,25 742,46 14.106,74

C.P.U 18.2.2

(P02) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM BARRA 

DE APOIO E BATE-CADEIRAS, MEDIDAS 0,95 X 2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME 

PROJETO UN 4,00 1.590,69      146,22 6362,75 584,89 1736,91 6.947,64

C.P.U 18.2.3

(P03) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM VISOR, 

MEDIDAS 0,85 X 2,10, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 36,00 752,01 146,22 27072,46 5264,05 898,24 32.336,52

C.P.U 18.2.4

(P04) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS DE ABRIR, COM VISOR, 

MEDIDAS 1,45 X 2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 4,00 1197,70 219,34 4790,80 877,34 1417,04 5.668,14

C.P.U 18.2.5

(P05) PORTA RADIOLÓGICA EM MADEIRA SÓLIDA COM LAMINADO DE CHUMBO 0,5 MM EMBUTIDO, 

ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM VISOR, MEDIDAS 0,85 X 2,10 M, INCLUSIVE 

FERRAGENS CONFORME PROJETO UN 4,00 2.681,25      0,00 10725,02 0,00 2681,25 10.725,02

SUBTOTAL 353.541,97
19 VIDROS

VOLARE 27.005.000002.SER 19.1 VIDRO CRISTAL LISO, COLOCADO EM CAIXILHO, ESPESSURA 4 MM M2 90,17 66,84 0,00 6026,70 0,00 66,84 6.026,70

CPOS 260121 19.2 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR, COLOCADO EM CAIXILHO, ESPESSURA 8 MM M2 104,61 221,53 19,78 23173,76 2068,99 241,30 25.242,75

SUBTOTAL 31.269,45
20 SERRALHERIA

CPOS 240308 20.1 ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO M 30,83 691,77 30,24 21327,42 932,18 722,01 22.259,59

CPOS 240331 20.2 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO. M 47,18 112,87 15,12 5324,55 713,45 127,99 6.038,01

C.P.U FDE 06.03.108 20.3

GUARDACORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS E CHAPA METÁLICOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA 

À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, 

ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 

MM.  APLICAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO. COMPLETO CONFORME 

PROJETO M 33,87 994,28 0,00 33676,11 0,00 994,28 33.676,11

C.P.U 20.4

FECHAMENTO DO SHAFT EM CHAPA METÁLICA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 

MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM. MOLDURA EM PERFIL METÁLICO

M2 19,36 287,74 72,47 5569,55 1402,66 360,21 6.972,21

CPOS 340530 20.5

PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E 

PINTURA ELETROSTÁTICA M2 6,00 697,24 67,06 4183,46 402,35 764,30 4.585,81

CPOS 340508 20.6 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´ M2 11,68 137,53 0,00 1606,33 0,00 137,53 1.606,33

FDE 06.03.010 20.7

GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL COM ESTRUTURA PERFIL METÁLICO 2" E FECHAMENTO EM 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG MALHA 20 MM X 20 MM M2 12,61 147,42 156,18 1859,00 1969,42 303,60 3.828,42

C.P.U VOLARE 20.8

TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS EM ARAME GALVANIZADO FIO Nº 18 BWG, MALHA DE 13MM 

X 13MM, INCLUSO FERRAGENS, MOLDURA E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO. M2 42,24 140,45 107,89 5932,51 4557,41 248,34 10.489,92

C.P.U 20.9

BRISE METÁLICO EM CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO 

REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

METÁLICA TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. M2 586,00 243,43 57,10 142651,58 33459,25 300,53 176.110,83

C.P.U 20.10 VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO DE ELEVADOR 40 X 40 CM UN 1,00 121,26 19,28 121,26 19,28 140,55 140,55

SUBTOTAL 265.707,78

21 ELEVADOR
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FDE 16.20.022 21.1

ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS, 2 PARADAS, 8 PASSAGEIROS, 600KG. INCLUINDO 

INSTALAÇÃO UN 1,00 87.409,88    0,00 87409,88 0,00 87409,88 87.409,88

FDE 16.20.042 21.2 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADOR MÊS 12,00 965,42 0,00 11585,07 0,00 965,42 11.585,07

SUBTOTAL 98.994,95

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CPOS 340240 22.1 PLANTIO DE GRAMA - CONCREGRAMA M2 360,00 5,10 0,00 1837,33 0,00 5,10 1.837,33

CPOS 340210 22.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 291,61 5,25 3,32 1530,90 967,84 8,57 2.498,74

VOLARE 32.003.000003.SER 22.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2378,02 0,00 8,97 0,00 21331,31 8,97 21.331,31

CPOS 020120 22.4 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO M2 46,50 7,94 4,75 369,33 220,82 12,69 590,15

C.P.U 22.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA M2 104,00 563,79 0,00 58633,73 0,00 563,79 58.633,73

SUBTOTAL 84.891,26

R$

4.693.863,87    

1.584.383,61    

6.278.247,48    

1.757.909,30    

8.036.156,78    

CREA/SP: 0601496930

TOTAL DA OBRA

BDI 28,00%

PREÇO TOT. FINAL DA OBRA

PREÇO/M2

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO-DE-OBRA

RESUMO:

____________________________________________

Eng. Wilson Jorge Marques



VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13-24 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO

1 26.657,51                 100,00% 1,00                                     

2 48.906,07                 67,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 1,00                                     

3 303.040,15               50,00% 50,00% 1,00                                     

4 MURO DE ARRIMO 56.052,93                 30,00% 70,00% 1,00                                     

5 RESERVATÓRIO 334.675,18               40,00% 30,00% 30,00% 1,00                                     

6 SUPERESTRUTURA 418.386,86               50,00% 50,00% 1,00                                     

7 ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO 451.542,07               30,00% 40,00% 30,00% 1,00                                     

8 COBERTURA 30.101,60                 50,00% 50,00% 1,00                                     

9 248.737,72               30,00% 40,00% 30,00% 1,00                                     

10 PISOS 684.114,32               40,00% 30,00% 30,00% 1,00                                     

11 40.034,50                 35,00% 30,00% 35,00% 1,00                                     

12 294.039,16               30,00% 30,00% 40,00% 1,00                                     

13 246.902,87               50,00% 50,00% 1,00                                     

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 915.613,68               20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 1,00                                     

15 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 768.640,36               25,00% 25,00% 50,00% 1,00                                     

16 REVESTIMENTO 388.391,88               30,00% 30,00% 40,00% 1,00                                     

17 PINTURA 188.005,23               30,00% 50,00% 20,00% 1,00                                     

18 CAIXILHOS 353.541,97               50,00% 50,00% 1,00                                     

19 VIDROS 31.269,45                 100,00% 1,00                                     

20 SERRALHERIA 265.707,78               50,00% 50,00% 1,00                                     

21 ELEVADOR 87.409,88                 20,00% 80,00% 1,00                                     

21.2 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADOR 11.585,07                 100,00% 1,00                                     

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 84.891,26                 100,00% 1,00                                     

6.278.247,48           

SUB-TOTAL R$ 6.278.247,48        59.424,58      152.987,26        166.999,33       222.670,96         1.114.091,49          1.115.481,37        1.308.858,71       516.055,92     192.606,06     469.530,83     546.028,08     401.927,82     11.585,07       6.278.247,48           

BDI ( 28,00 %) R$ 1.757.909,30        16.638,88      42.836,43          46.759,81         62.347,87            311.945,62             312.334,78           366.480,44           144.495,66     53.929,70       131.468,63     152.887,86     112.539,79     3.243,82          1.757.909,30           

T O T A L  R$ 8.036.156,78        76.063,46      195.823,69        213.759,15       285.018,83         1.426.037,10          1.427.816,15        1.675.339,15       660.551,58     246.535,76     600.999,46     698.915,94     514.467,61     14.828,89       8.036.156,78        

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

TOTAL IMPLANTAÇÃO

GRACO Projetos, Empeendimentos e Construção
Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

OBRA: FOP – Conclusão do Bloco A do Centro Clínico.

METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

INFRA-ESTRUTURA

FORRO

IMPERMEABILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O


