
                                                                                                                                   

OBRA: IB - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO  PARA O HERBÁRIO e MUSEU Fonte de Pesquisa de Preços:             

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-Campinas-SP Região: CAMPINAS/SP LEIS SOCIAIS(%) 124,86

Data: 19/03/2015 BDI(%) 28,00

Área da obra: 2375,80 M² DATA-BASE(Io) Janeiro/2015

Item Descrição dos Serviços Un Quant.
R$ Unit. 

Mat+MO

R$ Total 

Mat+MO

1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                         

1.1.0 Limpeza de terreno                                                                                                                                                                                             

1.1.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO                                                                                                                                                                    M2    3.000,00 2,72                         8.160,00              

1.1.2 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>60CM                                                                                                                                               UN    26,00 420,68                    10.937,68            

1.1.3 DEMOLIÇÃO DE PASSARELA                                                                                                                                                                                  M2    185,00 92,66                      17.142,10            

1.2.0 Ligações provisórias                                                                                                                                                                                          -                           -                        

1.2.1 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA.M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR                                                                                        UN    1,00 1.143,20                1.143,20              

1.2.2 LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória . pequenas obras (instalação mínima)                                                                                             UN    1,00 1.554,91                1.554,91              

1.3.0 Canteiro de obras, alambrados.       -                           -                        

1.3.1 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR24                                                                                                                                                                  MES   18,00 2.168,19                39.027,42            

1.3.2 ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 10 malha 2". fixada em mourão de concreto armado. altura livre 2.40 m                                                                                       M 200,00 84,78                      16.956,00            

1.3.3 PORTAO PARA VEICULOS E PEDESTRES EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2'' E  MOLDURA EM TUBOS DE ACO- ABRIR. INCLUSO FERRAGENS                                                                         M2    8,00 673,98                    5.391,84              

1.4.0 Locação da obra                                                                                                                                                                                               -                           -                        

1.4.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1.50M                                                                                                         M2    629,08 18,13                      11.405,22            

1.4.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                               M2    6,00 273,04                    1.638,24              

              Subtotal 1 :                                                                                                                                                                                                      -                           113.356,61         

2.0 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                            -                           

2.1.0 Escavações                                                                                                                                                                                                    -                           

2.1.1 ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA                                                                                                                                             M3 1.800,00 4,34                         7.812,00              

2.1.2 REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO                                                                                                                                                      M3 1.800,00 1,50                         2.700,00              

              Subtotal 2:                                                                                                                                                                                                      -                           10.512,00            

3.0 INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                               -                           

3.1.0 Fundações profundas                                                                                                                                                                                           -                           -                        

3.1.1 TAXA DE MOBILIZACAO  e DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE                                                                                                                            UN    1,00 24.060,52              24.060,52            

3.1.2 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA                                                                                                                M     78,00 86,23                      6.725,94              

3.1.3 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA                                                                                                               M     1.320,00 118,76                    156.763,20         

3.1.4 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATE 150 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA                                                                                                               M     384,00 155,31                    59.639,04            

3.1.5 ARMACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4.0M. POR GRAVIDADE. CO M APOIO DE RETROESCAVADEIRA. ACO CA-50                                                                                           KG    5.766,00 5,61                         32.347,26            

3.1.6 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA                                                                                                                                                                      UN    118,00 30,53                      3.602,54              

3.1.7 PROVA DE CARGA EM ESTACAS                                                                                                                                                                               UN    3,00 8.716,00                26.148,00            

3.2.0 Blocos e baldrames:                                                                                                                                                                                           -                           -                        

3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL  EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M.                                                                                                                                                                                       M3 436,70 38,17                      16.668,84            

3.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO                                                                                                                                                                                M3 4,93 534,47                    2.634,94              

3.2.3 REATERRO COMPACTADO                                                                                                                                                                                     M3 31,86 18,54                      590,68                  

3.2.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E ACABAMENTO.                                                                                                                   M3 217,82 361,07                    78.648,27            

3.2.5 FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE                                                                                                                                                                 M2    369,60 46,17                      17.064,43            

3.2.6 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50.                                                                                                                                      KG    11.368,51 6,04                         68.665,80            

              Subtotal 3:                                                                                                                                                                                                      -                           493.559,46         

Universidade Estadual de Campinas 

PLANILHA ORIENTATIVA nº 02/2015
SINAPI, FDE E COTAÇÃO DE MERCADO 

Esta planilha foi elaborada para definição do valor referência da obra, portanto não é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo

todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). 
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4.0 SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                -                           

4.1.0 Lajes e painéis pré-fabricados                                                                                                                                                                                -                           

4.1.1 PILARES E VIGAS EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM                                                                                                                   M3    396,60 3.137,87                1.244.479,24      

4.1.2 ESCADA EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM                                                                                                                            M3    34,13 3.214,03                109.694,84         

4.1.3 GROUT - preparo e lançamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e pedrisco traço 1:0.1:3:2                                                                                     M3 5,47 520,07                    2.844,78              

4.1.4 LAJE ALVEOLAR, SC = 200 KGF/M2 - LP26                                                                                                                                                                   M2   718,20 171,05                    122.848,11         

4.1.5 LAJE ALVEOLAR, SC = 350 KGF/M2 - LP20                                                                                                                                                                   M2    20,06 175,63                    3.523,14              

4.1.6 LAJE ALVEOLAR, SC = 450 KGF/M2 - LP20                                                                                                                                                                   M2    191,28 190,12                    36.366,15            

4.1.7 LAJE ALVEOLAR, SC = 1000 KGF/M2 - LP32                                                                                                                                                                  M2    1.221,12 197,20                    240.804,86         

4.1.8 LAJE ALVEOLAR, SC = 4000 KGF/M2 - LP32                                                                                                                                                                  M2    60,64 364,98                    22.132,39            

4.1.9 CAPEAMENTO EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E ACABAMENTO.                                                                                                     M3 110,57 391,25                    43.260,51            

4.1.10 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-92 (ACO CA-60 4,2MM C/15CM)                                                                                                                                                  KG    6.545,45 6,31                         41.301,79            

              Subtotal 4:                                                                                                                                                                                                      -                           1.867.255,82      

5.0 PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                             -                           

5.1.0 Alvenaria de vedação                                                                                                                                                                                          -                           

5.1.1 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO - 14X19X39 CM M2    2.508,47 42,88                      107.563,19         

5.2.0 Elementos vazados                                                                                                                                                                                             -                           -                        

5.2.1 COBOGO - 39X39X10 CM                                                                                                                                                                                    M2    878,60 91,15                      80.084,39            

5.3.0 Vergas                                                                                                                                                                                                        -                           -                        

5.3.1 VERGA  RETA EM CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                                 M3 5,11 986,85                    5.042,80              

5.4.0 Divisórias leves                                                                                                                                                                                              -                           -                        

5.4.1 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO                                                                                                                                                                          M2    893,01 76,94                      68.708,19            

5.4.2 DIVISORIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, TIPO NEOCON OU EQUIVALENTE TECNICO                                                                                                                                                  M2    83,32 512,88                    42.733,16            

              Subtotal 5:                                                                                                                                                                                                      -                           304.131,74         

6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                         -                           

6.1.0 Portas e batentes internos                                                                                                                                                                                    -                           

6.1.1 PM1 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,48x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                  UN    4,00 576,06                    2.304,24              

6.1.2 PM2 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                   UN    27,00 395,59                    10.680,93            

6.1.3 PM3 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,17x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                  UN    10,00 556,55                    5.565,50              

6.1.4 PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,80x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                   UN    13,00 338,35                    4.398,55              

6.1.5 PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com chapa de aço inox na parte inferior e barra de apoio, com batente, guarnição e ferragens                                                         UN    6,00 950,60                    5.703,60              

6.1.6 PM6 - Porta de madeira interna 1 fl - 1,00x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens                                                                                                                   UN    3,00 483,93                    1.451,79              

6.1.7 PA4 - Porta em aluminio anodizado branco liso 1,00x2,10m                                                                                                                                                          UN    2,00 960,45                    1.920,90              

6.1.8 PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS p/divisória sanit., tipo Neocom - 0,60/0,70x1,60m, inclusive ferragens e batentes em aço inox.                                                                                                                                                                  PÇ    18,00 637,09                    11.467,62            

              Subtotal 6:                                                                                                                                                                                                     -                           43.493,13            

7.0 ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                          -                           

7.1.0 Portas e batentes                                                                                                                                                                                             -                           

7.1.1 PA - Porta em aluminio anodizado branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 0,80x1,94m                                                                                                                 UN    1,00 713,74                    713,74                  

7.1.2 PA2 - Porta em aluminio anodizado branco, 2 fls de abrir veneziana ventilada - 1,60x2,00m                                                                                                                UN    8,00 1.471,64                11.773,12            

7.1.3 PA3 - Porta em aluminio anodizado branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 1,00x2,10m                                                                                                                 UN    3,00 965,77                    2.897,31              

7.1.4 PF - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir e 2 fixas - 3,44x2,10 m, inclusive vidros                                                                                                                               UN    1,00 1.539,17                1.539,17              
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7.1.5 PF2 - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir - 1,45x2,10 m, inclusive vidros                                                                                                                                        UN    1,00 671,14                    671,14                  

7.1.6 PF3 - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir e  bandeira  fixa  superior em  veneziana  ventilada - 1,50x2,55m, inclusive vidros.                                                                                        UN    2,00 849,59                    1.699,18              

7.1.7 PCF - Porta Corta Fogo em chapa metalica - 1,00x2,10 m com barra anti-pânico de sobrepor e maçaneta livre.                                                                                                                                                  UN    6,00 1.254,80                7.528,80              

7.2.0 Janelas                                                                                                                                                                                                 -                           -                        

7.2.1 J1 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 0,85x1,75m                                                                                                                             UN    6,00 791,99                    4.751,94              

7.2.2 J2 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 3,40x1,75m                                                                                                                             UN    10,00 3.168,28                31.682,80            

7.2.3 J3 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 6,80x1,75m                                                                                                                             UN    36,00 6.312,79                227.260,44         

7.2.4 J4 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,43x1,75m                                                                                                                             UN    3,00 1.509,41                4.528,23              

7.2.5 J5 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,70x1,20m                                                                                                                             UN    3,00 1.086,26                3.258,78              

7.2.6 J6 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar, 0,85x0,60m                                                                                                                                             UN    6,00 323,51                    1.941,06              

7.2.7 J7 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 2,55x1,20m                                                                                                                             UN    6,00 1.629,40                9.776,40              

7.2.8 J8 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,58x1,75m                                                                                                                             UN    6,00 1.556,41                9.338,46              

7.2.9 J9 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 0,85x0,60m                                                                                                                                UN    1,00 346,66                    346,66                  

7.2.10 J10 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 2,60x1,75m                                                                                                                            UN    3,00 2.422,80                7.268,40              

7.2.11 J11 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 3,20x1,75m                                                                                                                            UN    2,00 2.981,90                5.963,80              

7.2.12 J12 - Janela em aluminio anodizado branco bandeira fixa, 3,40x2,8m                                                                                                                                      UN    2,00 2.666,67                5.333,34              

7.2.13 J13 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 2,80x1,45m                                                                                                                               UN    1,00 2.855,92                2.855,92              

7.2.14 J14 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 3,40x1,45m                                                                                                                               UN    1,00 3.420,58                3.420,58              

7.3.0 Outros elementos                                                                                                                                                                                              -                           -                        

7.3.1 GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO - SC 200KG/M2                                                                                                                                                             M2 2,94 190,29                    559,45                  

7.3.2 BRISE EM ALUMÍNIO linear RB 30, marca REFAX ou equivalente técnico. M2 144,20 623,39                    89.892,84            

7.3.3 GUARDA-CORPO TUBULAR - H=1,1 M                                                                                                                                                                          M 81,20 216,94                    17.615,53            

7.3.4 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2''                                                                                                                                                                M 104,40 91,28                      9.529,63              

              Subtotal 7:                                                                                                                                                                                                     -                           462.146,72         

8.0 VIDROS                                                                                                                                                                                                        -                           

8.1.0 Vidros - cristal comum                                                                                                                                                                                        -                           -                        

8.1.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO. ESPESSURA 4MM                                                                                                                                                             M2    21,93 61,08                      1.339,48              

8.2.0 Vidros - laminado                                                                                                                                                                                             -                           -                        

8.2.1 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6 mm                                                                                                       M2    325,53 177,86                    57.898,77            

8.2.2 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 10 mm                                                                                                       M2 11,74 246,20                    2.890,39              

              Subtotal 8:                                                                                                                                                                                                     -                           62.128,64            

9.0 COBERTURA                                                                                                                                                                                                     -                           

9.1.0 Estruturas metálicas                                                                                                                                                                                          -                           -                        

9.1.1 FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL                                                                                                                                   KG    4.020,00 12,06                      48.481,20            

9.1.2 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8"                                                                                                                                                 UN    308,00 13,00                      4.004,00              

9.2.0 Telhas                                                                                                                                                                                                        -                           -                        

9.2.1 TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM                                                                                        M2    544,90 107,62                    58.642,14            

9.3.0 Calhas e rufos                                                                                                                                                                                                -                           -                        

9.3.1 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 -  CORTE 50                                                                                                                                                              M     83,46 38,03                      3.173,98              

9.3.2 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 33                                                                                                                                                                M     243,77 30,80                      7.508,12              

9.3.3 CALHA CHAPEU EM CHAPA GALVANIZADA#22 - CORTE 25                                                                                                                                                         M     243,77 19,46                      4.743,76              
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              Subtotal  9:                                                                                                                                                                                                   -                           126.553,20         

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                             -                           

10.1.0 Impermeabilizalção de baldrames                                                                                                                                                                               -                           -                        

10.1.1 IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA                                                                                M2    229,39 30,93                      7.095,03              

10.1.2 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS  DE ARRIMO. DUAS DEMAOS                                                                                                          M2    229,39 11,62                      2.665,51              

10.2.0 Impermeabilização de coberturas e área de piso úmido.                                                                                                                                                                              -                           -                        

10.2.1 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO                                                                                         M2    412,13 20,91                      8.617,64              

10.2.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM                                                                                                                                                               M2    293,67 44,37                      13.030,14            

10.2.3 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM                                                                                                                                                               M2 118,46 41,48                      4.913,72              

10.2.4 PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA  2 CM                                                                                                                            M2    412,13 17,00                      7.006,21              

              Subtotal 10:                                                                                                                                                                                                      -                           43.328,25            

11.0 FORRO                                                                                                                                                                                                         -                           

11.1.0 Chapisco                                                                                                                                                                                                      -                           

11.1.1 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPAR O MECANICO                                                                                                                       M2    594,80 7,78                         4.627,54              

11.2.0 Emboço                                                                                                                                                                                                        -                           -                        

11.2.1 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM.                                                                                                 M²    603,67 21,76                      13.135,86            

11.3.0 Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.)                                                                                                                                                                       -                           -                        

11.3.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO MONOLITICO INCL ESTRUTURA                                                                                                                                                     M2    123,39 66,88                      8.252,32              

11.3.2 FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVIVEL                                                                                                                                                                       M2    1.272,95 58,91                      74.989,48            

              Subtotal 11:                                                                                                                                                                                                      -                           101.005,21         

12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                              -                           

12.1.0 Chapisco                                                                                                                                                                                                      -                           -                        

12.1.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO                                                                                                                     M2    467,80 4,56                         2.133,17              

12.2.0 Emboço                                                                                                                                                                                                        -                           -                        

12.2.1 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM.                                                                                                    M2    467,80 21,76                      10.179,33            

12.3.0 Reboco                                                                                                                                                                                                        -                           -                        

12.3.1 REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO. ESPES SURA 0.7CM                                                                                                                       M2    1.897,21 15,84                      30.051,81            

12.3.2 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO                                                                                                                                             M     36,00 16,25                      585,00                  

12.4.0 Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                           -                        

12.4.1 AZULEJO 30x40 CM, BRANCO ACETINADO, LINHA WHITE HOME, COR CETIM BRANCO - PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.                                                                                                             M2    467,80 38,96                      18.225,49            

12.4.2 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO                                                                                                                                     M     18,00 15,35                      276,30                  

              Subtotal 12:                                                                                                                                                                                                      -                           61.451,09            

13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                              -                           

13.1.0 Chapisco e entelamento                                                                                                                                                                                        -                           -                        

13.1.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO                                                                                                                     M2    1.837,89 4,56                         8.380,78              

13.2.0 Emboço                                                                                                                                                                                                        -                           -                        

13.2.1 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM.                                                                                                  M2    2.909,23 21,76                      63.304,84            

13.3.0 Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                           -                        

13.3.1 PEITORIL em granito cinza andorinha                                                                                                                                                                     M     347,65 66,63                      23.163,92            

              Subtotal 13:                                                                                                                                                                                                      -                           94.849,54            

14.0 PISOS                                                                                                                                                                                                         -                           

Orçm002-2015 - IB - MUSEU E HERBARIO - Rev.01CPO - (11-03-2015).xls -Planilha Rev.CPO 4 de 13



                                                                                                                                   

OBRA: IB - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO  PARA O HERBÁRIO e MUSEU Fonte de Pesquisa de Preços:             

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-Campinas-SP Região: CAMPINAS/SP LEIS SOCIAIS(%) 124,86

Data: 19/03/2015 BDI(%) 28,00

Área da obra: 2375,80 M² DATA-BASE(Io) Janeiro/2015

Item Descrição dos Serviços Un Quant.
R$ Unit. 

Mat+MO

R$ Total 

Mat+MO

Universidade Estadual de Campinas 

PLANILHA ORIENTATIVA nº 02/2015
SINAPI, FDE E COTAÇÃO DE MERCADO 

14.1.0 Lastro de contrapiso                                                                                                                                                                                          -                           -                        

14.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO - 8CM                                                                                                                    M3 57,00 534,47                    30.464,79            

14.1.2 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM)                                                                                                                                                  KG    1.070,00 6,31                         6.751,70              

14.2.0 Regularização de bases                                                                                                                                                                                        -                           -                        

14.2.1 REGULARIZAÇÃO PARA PISO CERAMICO / VINILICO                                                                                                                                                             M2    2.026,30 20,91                      42.369,93            

14.3.0 Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                           -                        

14.3.1 PISO PORCELANATO retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL de 450 x 450  mm, sem brilho, antiderrapante, alto tráfego  PEI 5, ou equivalente técnico                                                        M2    123,60 71,13                      8.791,67              

14.3.2 MANTA VINÍLICA de 2 mm de espessura, referência  comercial FADEMAC,  linha  MICRA PREMIUM, na cor 602 , com  o CS 701 e o A 995.ou equivalente técnico.                                                 M2    1.770,90 86,11                      152.492,20         

14.3.3 GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO - ESCADAS                                                                                                                                                              M2    131,80 327,43                    43.155,27            

14.3.4 CIMENTADO DESEMPENADO LISO                                                                                                                                                                              M2    113,00 32,15                      3.632,95              

14.4.0 Degraus, ropapés, soleiras e peitoris                                                                                                                                                                         -                           -                        

14.4.1 RODAPÉ  em porcelanato retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL, sem brilho, ou equivalente técnico                                                                                                         M     143,29 7,13                         1.021,66              

14.4.2 GRANITO CINZA ANDORINHA - 10 CM                                                                                                                                                                         M     125,07 32,76                      4.097,29              

14.4.3 RODAPÉ em manta vinílica flexível, h= 75 mm, espessura de 2,00mm, acompanhando a cor do piso                                                                                                            m     1.049,85 9,40                         9.868,59              

14.4.4 CIMENTADO BOLEADO                                                                                                                                                                                       M     121,64 11,32                      1.376,96              

14.4.5 SOLEIRA EM GRANITO CONZA ANDORINHA - L=15CM                                                                                                                                                             M     46,32 86,40                      4.002,05              

              Subtotal 14:                                                                                                                                                                                                      -                           308.025,07         

15.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                       -                           

15.1.0 Agua Fria                                                                                                                                                                                                     -                           -                        

15.1.1 TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     210,00 13,74                      2.885,40              

15.1.2 TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     390,00 19,58                      7.636,20              

15.1.3 TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     78,00 23,98                      1.870,44              

15.1.4 TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     30,00 27,52                      825,60                  

15.1.5 TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     84,00 41,04                      3.447,36              

15.1.6 TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     30,00 56,25                      1.687,50              

15.1.7 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 25mm x 3/4"                                                                                                                                      UN    3,00 11,10                      33,30                    

15.1.8 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 32mm x 1"                                                                                                                                        UN    6,00 13,33                      79,98                    

15.1.9 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 75mm x 2 1/2"                                                                                                                                    UN    3,00 122,16                    366,48                  

15.1.10 RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO - 12.000 L                                                                                                                                                               PÇ    3,00 5.728,35                17.185,05            

15.1.11 TORNEIRA DE BÓIA 3/4"                                                                                                                                                                                   UN    3,00 45,81                      137,43                  

15.1.12 VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"                                                                                                                                                                                  UN    3,00 130,99                    392,97                  

15.1.13 TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2"                                                                                                                                                                                UN    15,00 56,04                      840,60                  

15.2.0 Esgotos e Aguas Pluviais                                                                                                                                                                                      -                           -                        

15.2.1 TUBO PVC SÉRIE R 40mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                        M     420,00 24,44                      10.264,80            

15.2.2 TUBO PVC SÉRIE R 75mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                        M     270,00 30,48                      8.229,60              

15.2.3 TUBO PVC SÉRIE R  100mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     180,00 38,31                      6.895,80              

15.2.4 TUBO PVC SERIE R 150mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                       M     210,00 59,12                      12.415,20            

15.2.5 TUBO PVC SERIE R 200mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                       M     30,00 86,29                      2.588,70              

15.2.6 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES                                                                                                                                                              UN    27,00 40,31                      1.088,37              

15.2.7 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM                                                                                                                                                                      UN    27,00 37,31                      1.007,37              

15.2.8 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES                                                                                                                                                                      UN    6,00 18,74                      112,44                  
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15.2.9 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM                                                                                                                                                                      UN    6,00 21,77                      130,62                  

15.2.10 CAIXA SIFONADA C/ TAMPA 250 X 230 X 75mm                                                                                                                                                                UN    18,00 111,63                    2.009,34              

15.2.11 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTOS - 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRETO                                                                                                                                           UN    4,00 114,21                    456,84                  

15.2.12 TUBO VINILFORT 200mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                         M     162,00 85,72                      13.886,64            

15.2.13 TUBO VINILFORT 300mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                         M     72,00 130,01                    9.360,72              

15.2.14 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")                                                                                                                                                       UN    10,00 5,72                         57,20                    

15.2.15 CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA E GRELHA                                                                                                                                                           PÇ    7,00 126,03                    882,21                  

15.2.16 CAIXA DE PASSAGEM 70X70 CM COM TAMPA E GRELHA                                                                                                                                                           PÇ    13,00 154,56                    2.009,28              

15.3.0 Louças, Aparelhos e Metais Sanitarios                                                                                                                                                                         -                           -                        

15.3.1 BACIA COM CAIXA ACOPLADA                                                                                                                                                                                UN    15,00 336,17                    5.042,55              

15.3.2 BACIA CONVENCIONAL REF. DECA  modelo   VOGUE PLUS  CONFORTO código P510 e altura  = 44 cm u equivalente tecnico                                                                                         UN    6,00 506,07                    3.036,42              

15.3.3 LAVATORIO EM LOUÇA BANCA coluna suspensa, linha CONFORT 510 ou equivalente tecnico                                                                                                                      UN    6,00 153,94                    923,64                  

15.3.4 CUBA DE LOUÇA BRANCA OVAL 49X36CM, L37 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (SIFÃO, VÁLVULA, FLEXÍVEL METÁLICOS) UN    18,00 212,88                    3.831,84              

15.3.5 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA TQ 03 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (VÁLVULA, SIFÃO PAAFUSOS METÁLICOS, ETC) UN    1,00 432,88                    432,88                  

15.3.6 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INST ALACAO                                                                                                                           UN    6,00 36,06                      216,36                  

15.3.7 MICTORIO DE LOUÇA INDIVIDUAL                                                                                                                                                                            UN    3,00 226,13                    678,39                  

15.3.8 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO                                                                                                                                              UN    3,00 197,73                    593,19                  

15.3.9 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA - DECAMATIC ECO 1173C ou equivalente tecnico                                                                                                                  UN    24,00 243,34                    5.840,16              

15.3.10 TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL CROMADO DE DN=3/4" UN    1,00 98,57                      98,57                    

15.3.11 CUBA retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x40 cm Linha Prime da Tramentina                                                                                                                UN    6,00 451,14                    2.706,84              

15.3.12 CUBA retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x24 cm Linha Prime da Tramentina                                                                                                                UN    5,00 396,67                    1.983,35              

15.3.13 CUBA retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x17 cm Linha Prime da Tramentina                                                                                                                UN    1,00 342,19                    342,19                  

15.3.14 TORNEIRA DE MESA 1167 C-40 linha targa plus - bancadas dos laboratorios                                                                                                                                 UN    12,00 120,65                    1.447,80              

15.3.15 TORNEIRA CROMADA 1/2'' OU 3/4'' PARA USO GERAL                                                                                                                                                          UN    15,00 56,04                      840,60                  

15.3.16 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ø 25MM (1'') -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O                                                                                                                              UN    7,00 81,61                      571,27                  

15.3.17 REGISTRO GAVETA 3/4'' COM CANOPLA ACABAMENTO  CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E INSTALACAO                                                                                                              UN    30,00 68,04                      2.041,20              

15.3.18 REGISTRO GAVETA 1'' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO  SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO                                                                                                                UN    15,00 78,50                      1.177,50              

15.3.19 REGISTRO GAVETA 2'' BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E  INSTALACAO                                                                                                                                            UN    9,00 103,71                    933,39                  

15.3.20 REGISTRO GAVETA 2.1/2'' BRUTO LATAO - FORNECIMENTO  E INSTALACAO                                                                                                                                        UN    3,00 236,33                    708,99                  

15.3.21 DUCHA HIGIÊNICA 1/2"                                                                                                                                                                                    UN    6,00 258,64                    1.551,84              

15.3.22 VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" ANTIFURTO                                                                                                                                                                    UN    6,00 180,85                    1.085,10              

15.4.0 Outros Itens                                                                                                                                                                                                  -                           -                        

15.4.1 BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM                                                                                                                                                                M2    54,70 376,18                    20.577,05            

15.4.2 BANCADA em cocreto liso - 6 cm                                                                                                                                                                          M2    10,34 97,08                      1.003,81              

15.4.3 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE - 80 CM                                                                                                                                                                     UN    12,00 161,95                    1.943,40              

15.4.4 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE - LAVATORIO                                                                                                                                                                 UN    6,00 463,44                    2.780,64              

15.5.0 PPCI - Projeto de Prevenção e Combate a Incendios                                                                                                                                                             -                           -                        

15.5.1 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2A                                                                                                                                               UN    7,00 95,08                      665,56                  

15.5.2 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO 4KG  CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C                                                                                                                                             UN    11,00 81,77                      899,47                  

15.5.3 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                              UN    48,00 76,95                      3.693,60              

15.5.4 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO                                                                                                                                             UN    32,00 76,95                      2.462,40              
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15.5.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA  ( S1) SENTIDO DIREITA                                                                                                                                      PÇ    10,00 7,39                         73,90                    

15.5.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA  ( S1) SENTIDO ESQUERDA                                                                                                                                     PÇ    8,00 7,39                         59,12                    

15.5.7 PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA (S12)                                                                                                                                                          PÇ    17,00 7,39                         125,63                  

15.5.8 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR (E5)                                                                                                                                                                   PÇ    18,00 7,39                         133,02                  

15.5.9 ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO C/ MANGUEIRA DE 15M                                                                                                                                             UN    6,00 721,90                    4.331,40              

15.5.10 TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES                                                                                                                                   M     132,00 109,25                    14.421,00            

15.5.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO                                                                                                                                  M     18,00 117,57                    2.116,26              

15.5.12 BOMBA DE INCÊNDIO - VAZÃO = 303 L/MIN HMAN = 40 M.C.A  + ACESSÓRIOS                                                                                                                                     UN    1,00 1.373,26                1.373,26              

15.5.13 ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                                                                                     UN    6,00 121,70                    730,20                  

15.5.14 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE                                                                                                                                                                             UN    6,00 55,53                      333,18                  

15.5.15 CENTRAL DE ALARME                                                                                                                                                                                       UN    1,00 491,37                    491,37                  

15.5.16 BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA DE INCÊNDIO TIPO LIGA / DESLIGA                                                                                                                                              UN    6,00 144,12                    864,72                  

              Subtotal 15:                                                                                                                                                                                                       -                           203.946,49         

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                         -                           

16.1.0 Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                           -                        

16.1.1.0 Luminarias Internas                                                                                                                                                                                           -                           -                        

16.1.1.1

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabólicas, com acabamento especular de alto brilho e otimo controle de 

ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodução de cor acima de 80%. ref.: 3001.232.30B 2xT26x32W da 

Itaim ou equivalente tecnico

CJ 114,00 297,98                    33.969,72            

16.1.1.2

Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabólicas, com acabamento especular de alto brilho e otimo controle de 

ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodução de cor acima de 80%. ref.: 2870.232.10B 2xT26x32W da 

Itaim ou equivalente tecnico

CJ 233,00 297,98                    69.429,34            

16.1.1.3
Luminárias circular de sobrepor ou embutir para duas lâmpadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminária em alumínio com acabamento em pintura eletrostática 

epóxi pó na cor branca. O refletor em alumínio anodizado e difusor em vidro temperado transparente.
CJ 178,00 147,77                    26.303,06            

16.1.1.4
Luminária quadrada, de embutir, para 1 lâmpada halógena PAR30 de 50W. Com 1 embutido orientável acoplado ao módulo. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em 

pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Possui recuo na parte central. Ref. Apolo da Itaim ou equivalente tecnico
CJ 15,00 118,45                    1.776,75              

16.1.1.5
Luminária de sobrepor pendente para uma lâmpada fluorescente de compacta de 45W.  Corpo e cânula em alumínio repuxado com acabamento em pintura cinza metálica. Refletor 

em alumínio lixado com aplicação de verniz. Cabo PP com alma de aço regulável até 1.50m de comprimento. Ref Candea da Itaim ou equivalente tecnico
CJ 2,00 134,69                    269,38                  

16.1.1.6
Luminária tipo arandela a prova de tempo para duas lâmpadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminária em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi 

pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado e o difusor em vidro temperado transparente, ref.: Aquatic da Pial ou equivalente tecnico
UN    10,00 211,59                    2.115,90              

16.1.2.0 Caixas, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura                                                                                                                                                     -                           -                        

16.1.2.1 Eletroduto de PVC rigido diâmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias, da Tigre ou equivalente tecnico                                                   M     150,00 5,31                         796,50                  

16.1.2.2 Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 25mm (3/4") -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico                                     M     390,00 19,84                      7.737,60              

16.1.2.3 Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 32mm (1") -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico                                       M     150,00 21,10                      3.165,00              

16.1.2.4 Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 125mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico                        M     200,00 39,46                      7.892,00              
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16.1.2.5 Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 75mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico                         M     140,00 33,04                      4.625,60              

16.1.2.6 Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 50mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico                         M     120,00 24,93                      2.991,60              

16.1.2.7 Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões, ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico                                        M     65,00 96,87                      6.296,55              

16.1.2.8 Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x100mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico                                         M     250,00 78,68                      19.670,00            

16.1.2.9 Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x50mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico                                          M     220,00 52,70                      11.594,00            

16.1.2.10 Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 50x50mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico                                           M     290,00 44,10                      12.789,00            

16.1.2.11 Leito metalico galvanizado a fogo, pesado, 300x100mm. - inclusive fixação, suportes e  conexões ref.: Mopa ou equivalente tecnico                                                                       M     12,00 142,76                    1.713,12              

16.1.2.12 Perfilado metalico galvanizado perfurado 38x38mm - inclusive fixação, suportes e  conexões, ref.: Perfort da Mopa ou equivalente tecnico                                                                M     960,00 25,94                      24.902,40            

16.1.2.13 Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixação, suportes e  conexões, ref. mod.: Serie 70 da Multiway  executado conforme projeto.                                                                 M     563,00 168,49                    94.859,87            

16.1.2.14 Cx de PVC 4"x2" da Tigre ou equivalente tecnico                                                                                                                                                         UN    94,00 8,00                         752,00                  

16.1.2.15 Condulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixação e conexões, ref.: Dailet da Daisa ou equivalente tecnico                                                                         UN    875,00 9,12                         7.980,00              

16.1.2.16 Condulete aluminio com tampa 2" - inclusive fixação e conexões, ref.: Dailet da Daisa ou equivalente tecnico                                                                                            UN    42,00 61,24                      2.572,08              

16.1.2.17 Caixa de passagem em aluminio 10x10cm, para tomadas de piso                                                                                                                                             UN    3,00 52,77                      158,31                  

16.1.3.0 Quadros Elétricos Montados                                                                                                                                                                                    -                           -                        

16.1.3.1
Quadro de distribuição QGBT conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: multimedidor digital, barramentos, etiquetas, espelho de 

policarbonato, canaletas, tril
CJ 1,00 8.514,50                8.514,50              

16.1.3.2
Quadro de distribuição QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.406,39                1.406,39              

16.1.3.3
Quadro de distribuição QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.711,05                1.711,05              

16.1.3.4
Quadro de distribuição QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.387,87                1.387,87              

16.1.3.5
Quadro de distribuição QDFL-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.425,31                1.425,31              

16.1.3.6
Quadro de distribuição QDFL-E conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.613,85                1.613,85              

16.1.3.7
Quadro de distribuição QDFL-F conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.259,05                1.259,05              

16.1.3.8
Quadro de distribuição QDFL-G conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.292,27                1.292,27              

16.1.3.9
Quadro de distribuição QDFL-H conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.398,95                1.398,95              

16.1.3.10
Quadro de distribuição QDFL-I conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 1.493,65                1.493,65              
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16.1.3.11
Quadro de distribuição QDFL-J conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, su
CJ 1,00 857,45                    857,45                  

16.1.3.12
Quadro de distribuição QDF-AC1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, s
CJ 1,00 3.152,37                3.152,37              

16.1.3.13
Quadro de distribuição QDF-AC2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, s
CJ 1,00 2.566,47                2.566,47              

16.1.3.14
Quadro de distribuição QDF-AC3 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, s
CJ 1,00 727,27                    727,27                  

16.1.3.15
Quadro de distribuição QDF-AC4 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntores, s
CJ 1,00 727,27                    727,27                  

16.1.3.16
Quadro de distribuição QDF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, 

canaletas, trilhos, disjuntore
UN    1,00 374,34                    374,34                  

16.1.3.17
Quadro de equalização de potencial conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: barramentos,  terminais e fechadura, ref.: Tel 901 da Termotec ou equivalente 

tecnico                  
UN    1,00 52,77                      52,77                    

16.1.4.0 Fios e Cabos                                                                                                                                                                                                  -                           -                        

16.1.4.1 Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                   M 250,00 3,74                         935,00                  

16.1.4.2 Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 10mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                  M 884,00 8,31                         7.346,04              

16.1.4.3 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 16mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                 M 167,50 8,76                         1.467,30              

16.1.4.4 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 25mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                 M 323,00 10,82                      3.494,86              

16.1.4.5 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 35mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                 M 152,00 11,50                      1.748,00              

16.1.4.6 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 50mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                 M 120,00 16,32                      1.958,40              

16.1.4.7 Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5 mm2 - isolação 750V PVC 70°                                                                                                 M 7.700,00 2,50                         19.250,00            

16.1.4.8 Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 4,0 mm2 - isolação 750V PVC 70°                                                                                                 M 17.950,00 3,41                         61.209,50            

16.1.4.9 Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6,0 mm2 - isolação 750V PVC 70°                                                                                                 M 350,00 3,58                         1.253,00              

16.1.5.0 Tomadas e Interruptores                                                                                                                                                                                       -                           -                        

16.1.5.1 Interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico                                                                                               UN    93,00 30,34                      2.821,62              

16.1.5.2 Tomada 2P+T (NBR 14136)                                                                                                                                                                                 UN    497,00 17,32                      8.608,04              

16.1.5.3 Acionador de alarme para sanitario PNE                                                                                                                                                                  UN    6,00 121,70                    730,20                  

16.1.5.4 Alarme para sanitario PNE                                                                                                                                                                               UN    6,00 55,53                      333,18                  

16.2.0 Redes Externas e Interligações (Implantação)                                                                                                                                                                  -                           -                        

16.2.1.0 Cabine primária de energia - instalações                                                                                                                                                                      -                           -                        

16.2.1.1

Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846 e as descidas e as caixas de passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 2858, 

2859 e 2861 da CPFL e aterramento conforme desenho 19 da norma tecnica GED 2861-CPFL, poste de cocreto 100DaN-12m, transformador 300KVA. com cruzetas, chaves 

seccionadoras, pararaios e demais acessorios.                          

UN    1,00 39.694,03              39.694,03            

16.2.1.2

Quadro de medição de energia eletrica indireta em baixa tensão conforme desenhos 24 e 30 da norma tecnica GED 2861 da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 04/04 

da norma tecnica  GED 2861  equipado com 3 TCs de barramento 1000/5A para medição de medidor eletronico de energia ativa e reativa com sistema de comunicação de dados com 

protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios.

CJ 1,00 3.414,81                3.414,81              

16.2.1.3
Cruzetas, chave seccionador de media tensão, cabos para rede primária  e acessorios para montagem da derivação aerea do poste existente para o posto transformador. Todo 

material deve ser de fornecedor homologado pela CPFL                                                             
CJ 1,00 974,80                    974,80                  

16.2.2.0 Fios e Cabos                                                                                                                                                                                                  -                           -                        

16.2.2.1 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 70mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                 M     29,00 51,22                      1.485,38              
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16.2.2.2 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 95mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                 M     17,50 68,01                      1.190,18              

16.2.2.3 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 120mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                M     311,00 83,20                      25.875,20            

16.2.2.4 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 150mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                M     70,00 96,71                      6.769,70              

16.2.2.5 Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 240mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º                                                                                                M     780,00 141,71                    110.533,80         

16.2.3.0 SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas                                                                                                                                                      -                           -                        

16.2.3.1 Barra chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessórios de fixação, curvas, etc , ref.: TEL 770 da Termotec, ou equivalente tecnico                                                                           M     780,00 17,23                      13.439,40            

16.2.3.2 Eletroduto PVC rigido diâmetro 1" - descidas - inclusive fixação, suportes e demais elementos necessários para execução, da Tigre ou equivalente tecnico                                                M     78,00 10,76                      839,28                  

16.2.3.3 Cx de conexão barra - cabo - PVC- com tampa- inclusive fixação, ref.: TEL 541 da Termotec ou equivalente tecnico                                                                                        UN    26,00 60,30                      1.567,80              

16.2.3.4 Cabo de cobre nú 50 mm2 sob a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposições, ref.: TEL 5750 da Termotec ou equivalente tecnico                                                       M     270,00 42,44                      11.458,80            

16.2.3.5 Cx passagem de piso 30x30x50cm-inclusive recomposições e acabamentos, ref TEL 550 da Termotec ou equivalente tecnico                                                                                    UN    24,00 116,61                    2.798,64              

16.2.3.6 Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 3,0 m, ref.: TEL 5814 da Termotec                                                                                                                        UN    24,00 35,85                      860,40                  

16.2.3.7 Solda  exotérmica  Cabo - Haste, ref.: HCL 5/8".50 da Termotec ou equivalente tecnico                                                                                                                   UN    50,00 37,87                      1.893,50              

16.2.3.8 Solda  exotérmica  Cabo - Cabo, ref.: HCL 35.35 da Termotec ou equivalente tecnico                                                                                                                      UN    50,00 29,76                      1.488,00              

16.3.0 DIVERSOS -                           -                        

16.3.7 Luminária tipo pétala com lampada vapor de sódio 70w em poste metálico de 4m com fotocélula - completo UN 5,00 1.358,25                6.791,25              

16.4.0 Apoio Civil                                                                                                                                                                                                   -                           -                        

16.4.1
Cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm inclusive recomposições e acabamentos com requadro em cantoneira de aço e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no 

projeto                            
UN    5,00 335,45                    1.677,25              

16.4.2 Cx passagem de piso em alvenaria tipo R2 inclusive recomposições e acabamentos e requadro em cantoneira de aço e tampa de ferro fundido.                                                                UN    5,00 255,40                    1.277,00              

16.4.3 Cx passagem de piso em alvenaria 30x30x40cm inclusive recomposições e acabamentos com requadro em cantoneira de aço e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto                             UN    5,00 116,61                    583,05                  

16.5.0 Outros Itens                                                                                                                                                                                                  -                           -                        

16.5.1.0 Telefonia e Logica                                                                                                                                                                                            -                           -                        

16.5.1.1 Caixas, Quadros, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura                                                                                                                                            -                           -                        

16.5.2.0 Tomadas, Aparelhos e Demais Equipamentos                                                                                                                                                                      -                           -                        

16.5.2.1 Conjunto 02 tomadas RJ45 para condulete, ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico                                                                                                            UN    127,00 39,03                      4.956,81              

              Subtotal 16:                                                                                                                                                                                                      -                           725.044,83         

17.0 PINTURA                                                                                                                                                                                                       -                           

17.1.0 Pintura de estruturas e esquadrias metálicas                                                                                                                                                                               -                           

17.1.1 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/CO MPRESSOR. DUAS DEMAOS. INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO                                                             M2    588,14 14,05                      8.263,37              

17.2.0 Pintura de forros e paredes internas                                                                                                                                                                          -                           -                        

17.2.1 MASSA CORRIDA PVA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMÃOS - PAREDES M2    1.768,00 8,25                         14.586,00            

17.2.2 MASSA CORRIDA PVA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMÃOS - FORROS M2    727,06 8,25                         5.998,25              

17.2.3 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - FORROS                                                                                                                                          M2    727,06 14,82                      10.775,03            

17.2.4 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - PAREDES                                                                                                                                         M2    3.580,23 14,82                      53.059,01            

17.3.0 Pintura de paredes externas                                                                                                                                                                                   -                           -                        

17.3.1 LATEX ACRILICO SOBRE EMBOÇO                                                                                                                                                                             M2    2.796,23 14,82                      41.440,13            

17.3.2 VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE E PREFABRICADOS DE CONCRETO                                                                                                                                     M2    909,71 11,92                      10.843,74            

17.4.0 Pintura de esquadrias e serralheria                                                                                                                                                                           -                           -                        

17.4.1 ESMALTE em esquadrias metalicas                                                                                                                                                                         M2    54,95 26,41                      1.451,23              
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17.4.2 ESMALTE em esquadrias de madeira                                                                                                                                                                        M2    300,28 18,85                      5.660,28              

17.5.0 Pintura de piso cimentado -                           -                        

17.5.1 PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA COR CONCRETO M2    257,60 14,82                      3.817,63              

              Subtotal 17:                                                                                                                                                                                                       -                           155.894,66         

18.0 CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                  -                           

18.1.0 Equipamentos                                                                                                                                                                                                  -                           

18.1.1 UNID. CONDENS. - TRAE - 060    - 48.000 BTUs                                                                                                                                                                         PÇ    4,00 6.755,90                27.023,60            

18.1.2 UNID. CONDENS. - TRAE - 075  - 7,5 TRs                                                                                                                                                                         PÇ    1,00 8.389,15                8.389,15              

18.1.3 UNID. CONDENS. - TRAE - 100   - 10,0 TRs                                                                                                                                                                         PÇ    1,00 10.132,35              10.132,35            

18.1.4 UNID. CONDENS. - TTK - 040 - 42.000 BTUs                                                                                                                                                                             PÇ    8,00 5.447,50                43.580,00            

18.1.5 UNID. CONDENS. - TTK - 509 - 9000 BTUs                                                                                                                                                                             PÇ    6,00 2.179,34                13.076,04            

18.1.6 UNID. CONDENS. - TTK - 512 - 12.000 BTUs                                                                                                                                                                             PÇ    12,00 3.595,35                43.144,20            

18.1.7 UNID. CONDENS. - TTK - 518   - 18.000 BTUs                                                                                                                                                                          PÇ    3,00 3.922,20                11.766,60            

18.1.8 UNID. CONDENS. - TTK - 524 - 24.000 BTUs                                                                                                                                                                              PÇ    4,00 5.229,60                20.918,40            

18.1.9 UNID. EVAP. - MCC - 548                                                                                                                                                                                 PÇ    4,00 3.050,60                12.202,40            

18.1.10 UNID. EVAP. - DXPA - 075                                                                                                                                                                                PÇ    1,00 4.140,10                4.140,10              

18.1.11 UNID. EVAP. - DXPA - 100                                                                                                                                                                                PÇ    1,00 5.229,60                5.229,60              

18.1.12 UNID. EVAP. - MCX - 042                                                                                                                                                                                 PÇ    8,00 5.229,60                41.836,80            

18.1.13 UNID. EVAP. - MCX - 509                                                                                                                                                                                 PÇ    6,00 2.484,19                14.905,14            

18.1.14 UNID. EVAP. - MCX - 512                                                                                                                                                                                 PÇ    12,00 4.031,15                48.373,80            

18.1.15 UNID. EVAP. - MCX - 518                                                                                                                                                                                 PÇ    3,00 3.355,79                10.067,37            

18.1.16 UNID. EVAP. - MCX - 524                                                                                                                                                                                 PÇ    4,00 5.120,65                20.482,60            

18.1.17
REDE DE DUTOS INCLUSO TODOS OS ACESSORIOS (suportes de fixação, isolamentos, caixas ventilação, exaustores, grelhas, dampers e demais acessorios instalados conforme projeto 

de climatização).                                                                                                                                                                                   
KG    2.300,00 28,22                      64.906,00            

18.1.18 TUBULAÇÃO FRIGORIGENA (1/4 ATÉ 1.1/4") - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E REDE ELETRICA                                                                                                                           M     1.200,00 100,28                    120.336,00         

18.1.19 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO EXISTENTES                                                                                                                                           UN    4,00 2.395,12                9.580,48              

              Subtotal 18:                                                                                                                                                                                                      -                           530.090,63         

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       -                           

19.1.0 Elevador e Montacargas -                           

19.1.1 ELEVADOR PARA 3 PARADAS, máquina conjugada, porta unilateral (acessibilidade). UN    1,00 83.755,31              83.755,31            

19.1.2 MANUTENÇÃO e Assistência Técnica do Elevador no período de garantia do equipamento (12 meses após entrega final) MÊS 12,00 867,49                    10.409,88            

19.1.3 ELEVADOR DE CARGAS (Montacargas)PARA 3 PARADAS, capacidade para 1 tonelada, conforme memorial descritivo. UN    2,00 16.751,06              33.502,12            

19.1.4 MANUTENÇÃO e Assistência Técnica dos dois (02) montacargas no período de garantia dos equipamentos (12 meses após entrega final) MÊS 12,00 520,80                    6.249,60              

19.2.0 Pavimentação (calçadas e estacionamentos)                                                                                                                                                                     -                           -                        

19.2.1 PASSEIO EM CONCRETO                                                                                                                                                                                     M2    90,00 51,83                      4.664,70              

19.2.2 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, ESPESSUTA 8 CM                                                                                                                                                           M2    740,80 59,54                      44.107,23            

19.2.3
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO. DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO).REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4  

CIMENTO:AREIA. INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.           
M     140,00 36,16                      5.062,40              

19.2.4 PISO TATIL direcional ou alerta, em placa cimenticia 25x25x2 cm assentado com argamassa                                                                                                                 M2    111,00 102,75                    11.405,25            

19.2.5 SINALIZAÇÃO DE SOLO COM PINTURA EM BORRACHA CLORADA                                                                                                                                                     M2    100,00 16,12                      1.612,00              

19.3.0 Paisagismo                                                                                                                                                                                                    -                           -                        
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OBRA: IB - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO  PARA O HERBÁRIO e MUSEU Fonte de Pesquisa de Preços:             

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-Campinas-SP Região: CAMPINAS/SP LEIS SOCIAIS(%) 124,86

Data: 19/03/2015 BDI(%) 28,00

Área da obra: 2375,80 M² DATA-BASE(Io) Janeiro/2015

Item Descrição dos Serviços Un Quant.
R$ Unit. 

Mat+MO

R$ Total 

Mat+MO

Universidade Estadual de Campinas 

PLANILHA ORIENTATIVA nº 02/2015
SINAPI, FDE E COTAÇÃO DE MERCADO 

19.3.1 GRAMA ESMERALDA em placas                                                                                                                                                                               M2    1.607,65 15,15                      24.355,90            

19.4.0 Testes                                                                                                                                                                                                        -                           -                        

19.4.1 TESTES EM INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS                                                                                                                                                           UN    1,00 4.358,00                4.358,00              

19.4.2 AS-BUILT - Planta tecnica modificada (M2 DE PRANCHA)                                                                                                                                                    M2    10,00 356,51                    3.565,10              

19.5.0 Limpeza                                                                                                                                                                                                       -                           -                        

19.5.1 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                   M2    1.980,00 1,68                         3.326,40              

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                           236.373,89         

                     

              TOTAL MÃO-DE-OBRA        976.365,15               

              TOTAL MATERIAL        4.966.781,83           

              TOTAL DA OBRA        5.943.146,99           

              BDI ----% % 28,00 1.664.081,16

              TOTAL GERAL DA OBRA        7.607.228,14        

Preço R$ / M2 3.201,96
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OBRA: IB - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO  PARA O HERBÁRIO e MUSEU

Local da obra: Rua Bertrand Russel, s/nº - UNICAMP - Campinas-SP

Data: 19/03/2015

Área da obra: 2375,80 M²

Item Descrição dos Serviços Valor Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 a 30

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                  145.096,46       87.057,88     4.352,89       4.352,89       4.352,89           4.352,89           4.352,89           4.352,89          2.901,93          2.901,93          2.901,93       2.901,93       2.901,93       2.901,93       2.901,93       2.901,93       2.901,93       2.901,93       2.901,93       -                   

60% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3. MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      13.455,36         9.418,75       4.036,61       -                 -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

70% 30%

4. INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                         631.756,11       -                 315.878,05   252.702,44   63.175,61         -                     -                     -                    -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

50% 40% 10%

5. SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                          2.390.087,45   -                 -                 478.017,49   478.017,49       717.026,24      478.017,49       239.008,75      -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

20% 20% 30% 20% 10%

6. PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                       389.288,62       -                 -                 -                 -                     38.928,86         116.786,59       116.786,59      77.857,72        38.928,86        -                 -                 -                 -                   

10% 30% 30% 20% 10%

7. ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                   55.671,21         -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    13.917,80        -                    -                 -                 -                 41.753,40     -                 -                 -                 -                 -                 -                   

25% 75%

8. ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                    591.547,80       -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    59.154,78        -                    -                 -                 -                 236.619,12   177.464,34   59.154,78     59.154,78     -                 -                 -                   

10% 40% 30% 10% 10%

9. VIDROS                                                                                                                                                                                                  79.524,66         -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 39.762,33     39.762,33     -                 -                   

50% 50%

10. COBERTURA                                                                                                                                                                                               161.988,10       -                 -                 -                 -                     -                     -                     48.596,43        113.391,67      -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

30% 70%

11. IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                       55.460,16         -                 -                 -                 -                     16.638,05         33.276,10         5.546,02          -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

30% 60% 10%

13. FORRO                                                                                                                                                                                                   129.286,67       -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                 -                 -                 38.786,00     38.786,00     38.786,00     12.928,67     -                 -                 -                   

30% 30% 30% 10%

14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                        78.657,40         -                 -                 -                 -                     -                     -                     7.865,74          7.865,74          15.731,48        15.731,48     15.731,48     7.865,74       7.865,74       -                 -                 -                 -                 -                 -                   

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                        121.407,41       -                 -                 -                 -                     -                     -                     12.140,74        12.140,74        36.422,22        36.422,22     24.281,48     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

10% 10% 30% 30% 20%

16. PISOS                                                                                                                                                                                                   394.272,09       -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    -                    -                    39.427,21     39.427,21     78.854,42     78.854,42     78.854,42     39.427,21     39.427,21     -                 -                 -                   

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                 261.051,51       -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    -                    26.105,15        26.105,15     26.105,15     26.105,15     26.105,15     26.105,15     26.105,15     26.105,15     26.105,15     26.105,15     -                   

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                   928.057,38       -                 -                 -                 -                     46.402,87         46.402,87         46.402,87        46.402,87        46.402,87        46.402,87     92.805,74     92.805,74     92.805,74     92.805,74     92.805,74     92.805,74     46.402,87     46.402,87     -                   

5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

19. PINTURA                                                                                                                                                                                                 199.545,17       -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 49.886,29     49.886,29     49.886,29     49.886,29     -                   

25% 25% 25% 25%

20. CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            678.516,01       -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    -                    67.851,60        67.851,60     67.851,60     67.851,60     67.851,60     67.851,60     67.851,60     67.851,60     67.851,60     67.851,60     -                   

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

21.1.2
MANUTENÇÃO e Assistência Técnica do Elevador no período de 

garantia do equipamento (12 meses após entrega final)
13.324,65         -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 13.324,65       

100%

21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 289.233,93       5.784,68       5.784,68       8.677,02       8.677,02           14.461,70         14.461,70         14.461,70        14.461,70        14.461,70        14.461,70     14.461,70     14.461,70     14.461,70     14.461,70     14.461,70     14.461,70     28.923,39     57.846,79     -                   

2% 2% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 20%

TOTAL DO ORÇAMENTO 7.607.228,14   102.261,31   330.052,24   743.749,85   554.223,01       837.810,61      693.297,63       495.161,72      348.094,95      248.805,81      249.304,16   283.566,29   290.846,27   608.004,80   499.230,87   391.380,40   405.285,39   261.833,56   250.994,63   13.324,65       

Universidade Estadual de Campinas 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO nº 02/2015

Orçm002-2015 - IB - MUSEU E HERBARIO - Rev.01CPO - (11-03-2015).xls -Cronograma Rev.CPO 13 de 13


