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UNICAMP PLANILHA ORIENTATIVA n° 02/2015
OBRA: IB - CONSTRUGCAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU Fonte de Pesquisa de Precos:  SINAPI, FDE E COTAGAO DE MERCADO
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-Campinas-SP Regido: CAMPINAS/SP LEIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 19/03/2015 BDI(%) 28,00
Area da obra: 2375,80 M2 DATA-BASE(l0) Janeiro/2015
. . . R$ Unit. R$ Total
Iltem Descri¢do dos Servicos Un Quant. Mat+MO Mat+MO
Esta planilha foi elaborada para defini¢cdo do valor referéncia da obra, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo
todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mao de Obra, Pregos Unitarios, Precos Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%o).
1.0 INSTALACAO DO CANTEIRO
1.1.0 Limpeza de terreno
1.1.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 3.000,00 2,72 8.160,00
1.1.2 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>60CM UN 26,00 420,68 10.937,68
1.1.3 DEMOLICAO DE PASSARELA M2 185,00 92,66 17.142,10
1.2.0 LigagBes provisdrias - -
1.2.1 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR UN 1,00 1.143,20 1.143,20
1.2.2 LIGAGAO proviséria de dgua para obra e instalagdo sanitéria proviséria . pequenas obras (instalagdo minima) UN 1,00 1.554,91 1.554,91
1.3.0 Canteiro de obras, alambrados. - -
13.1 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR24 MES 18,00 2.168,19 39.027,42
1.3.2 ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 10 malha 2". fixada em mourdo de concreto armado. altura livre 2.40 m M 200,00 84,78 16.956,00
133 PORTAO PARA VEICULOS E PEDESTRES EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO- ABRIR. INCLUSO FERRAGENS M2 8,00 673,98 5.391,84
1.4.0 Locagdo da obra - -
1.4.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1.50M M2 629,08 18,13 11.405,22
1.4.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 273,04 1.638,24
Subtotal 1: - 113.356,61
2.0 MOVIMENTO DE TERRA -
2.1.0 Escavagdes -
2.1.1 ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 1.800,00 4,34 7.812,00
2.1.2 REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO M3 1.800,00 1,50 2.700,00
Subtotal 2: - 10.512,00
3.0 INFRA-ESTRUTURA -
3.1.0 Fundagdes profundas - -
3.1.1 TAXA DE MOBILIZACAO e DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 24.060,52 24.060,52
3.1.2 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 78,00 86,23 6.725,94
3.1.3 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 1.320,00 118,76 156.763,20
3.1.4 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATE 150 TF - INCLUSO EXECUCAO E CONCRETO FCK=20MPA M 384,00 155,31 59.639,04
3.1.5 ARMACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4.0M. POR GRAVIDADE. CO M APOIO DE RETROESCAVADEIRA. ACO CA-50 KG 5.766,00 5,61 32.347,26
3.1.6 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 118,00 30,53 3.602,54
3.1.7 PROVA DE CARGA EM ESTACAS UN 3,00 8.716,00 26.148,00
3.2.0 Blocos e baldrames: - -
3.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL EM SOLO DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2,00M. M3 436,70 38,17 16.668,84
3.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 4,93 534,47 2.634,94
3.2.3 REATERRO COMPACTADO M3 31,86 18,54 590,68
3.2.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAGCAQ. ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. M3 217,82 361,07 78.648,27
3.2.5 FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE M2 369,60 46,17 17.064,43
3.2.6 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCACAO DE ACO CA-50. KG 11.368,51 6,04 68.665,80
Subtotal 3: - 493.559,46
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4.0 SUPERESTRUTURA -
4.1.0 Lajes e painéis pré-fabricados -
4.1.1 PILARES E VIGAS EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICACAO E MONTAGEM M3 396,60 3.137,87 1.244.479,24
4.1.2 ESCADA EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICAGCAO E MONTAGEM M3 34,13 3.214,03 109.694,84
4.1.3 GROUT - preparo e langamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e pedrisco trago 1:0.1:3:2 M3 5,47 520,07 2.844,78
4.1.4 LAJE ALVEOLAR, SC = 200 KGF/M2 - LP26 M2 718,20 171,05 122.848,11
4.1.5 LAJE ALVEOLAR, SC = 350 KGF/M2 - LP20 M2 20,06 175,63 3.523,14
4.1.6 LAJE ALVEOLAR, SC = 450 KGF/M2 - LP20 M2 191,28 190,12 36.366,15
4.1.7 LAJE ALVEOLAR, SC = 1000 KGF/M2 - LP32 M2 1.221,12 197,20 240.804,86
4.1.8 LAJE ALVEOLAR, SC = 4000 KGF/M?2 - LP32 M2 60,64 364,98 22.132,39
4.1.9 CAPEAMENTO EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCAGAQ. ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. M3 110,57 391,25 43.260,51
4.1.10 [ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-92 (ACO CA-60 4,2MM C/15CM) KG 6.545,45 6,31 41.301,79
Subtotal 4: - 1.867.255,82
5.0 PAREDES E PAINEIS -
5.1.0 Alvenaria de vedagdo -
5.1.1 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO VEDAGAO - 14X19X39 CM M2 2.508,47 42,88 107.563,19
5.2.0 Elementos vazados - -
5.2.1 COBOGO - 39X39X10 CM M2 878,60 91,15 80.084,39
5.3.0 Vergas - -
5.3.1 VERGA RETA EM CONCRETO ARMADO M3 5,11 986,85 5.042,80
5.4.0 Divisdrias leves - -
5.4.1 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO M2 893,01 76,94 68.708,19
5.4.2 DIVISORIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, TIPO NEOCON OU EQUIVALENTE TECNICO M2 83,32 512,88 42.733,16
Subtotal 5: - 304.131,74
6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA -
6.1.0 Portas e batentes internos -
6.1.1 PM1 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,48x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 4,00 576,06 2.304,24
6.1.2 PM2 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com batente, guarnigdo e ferragens UN 27,00 395,59 10.680,93
6.1.3 PM3 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,17x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 10,00 556,55 5.565,50
6.1.4 PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,80x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 13,00 338,35 4.398,55
6.1.5 PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com chapa de ago inox na parte inferior e barra de apoio, com batente, guarnicdo e ferragens UN 6,00 950,60 5.703,60
6.1.6 PM6 - Porta de madeira interna 1 fl - 1,00x2,10 m, com batente, guarnicdo e ferragens UN 3,00 483,93 1.451,79
6.1.7 PA4 - Porta em aluminio anodizado branco liso 1,00x2,10m UN 2,00 960,45 1.920,90
6.1.8 PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS p/diviséria sanit., tipo Neocom - 0,60/0,70x1,60m, inclusive ferragens e batentes em ago inox. PC 18,00 637,09 11.467,62
Subtotal 6: - 43.493,13
7.0 ESQUADRIAS METALICAS -
7.1.0 Portas e batentes -
7.1.1 PA - Porta em aluminio anodizado branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 0,80x1,94m UN 1,00 713,74 713,74
7.1.2 PA2 - Porta em aluminio anodizado branco, 2 fls de abrir veneziana ventilada - 1,60x2,00m UN 8,00 1.471,64 11.773,12
7.1.3 PA3 - Porta em aluminio anodizado branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 1,00x2,10m UN 3,00 965,77 2.897,31
7.1.4 PF - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir e 2 fixas - 3,44x2,10 m, inclusive vidros UN 1,00 1.539,17 1.539,17
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7.1.5 PF2 - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir - 1,45x2,10 m, inclusive vidros UN 1,00 671,14 671,14
7.1.6 PF3 - Porta em chapa metalica lisa, 2 fls de abrir e bandeira fixa superior em veneziana ventilada - 1,50x2,55m, inclusive vidros. UN 2,00 849,59 1.699,18
7.1.7 PCF - Porta Corta Fogo em chapa metalica - 1,00x2,10 m com barra anti-panico de sobrepor e maganeta livre. UN 6,00 1.254,80 7.528,80
7.2.0 Janelas - -
7.2.1 J1 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 0,85x1,75m UN 6,00 791,99 4.751,94
7.2.2 J2 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 3,40x1,75m UN 10,00 3.168,28 31.682,80
7.23 J3 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 6,80x1,75m UN 36,00 6.312,79 227.260,44
7.2.4 J4 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,43x1,75m UN 3,00 1.509,41 4.528,23
7.2.5 J5 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,70x1,20m UN 3,00 1.086,26 3.258,78
7.2.6 J6 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar, 0,85x0,60m UN 6,00 323,51 1.941,06
7.2.7 J7 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 2,55x1,20m UN 6,00 1.629,40 9.776,40
7.2.8 J8 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 1,58x1,75m UN 6,00 1.556,41 9.338,46
7.2.9 19 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 0,85x0,60m UN 1,00 346,66 346,66
7.2.10 |J10 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 2,60x1,75m UN 3,00 2.422,80 7.268,40
7.2.11 [J11 - Janela em aluminio anodizado branco max-ar e bandeira fixa, 3,20x1,75m UN 2,00 2.981,90 5.963,80
7.2.12  [J12 - Janela em aluminio anodizado branco bandeira fixa, 3,40x2,8m UN 2,00 2.666,67 5.333,34
7.2.13 [J13 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 2,80x1,45m UN 1,00 2.855,92 2.855,92
7.2.14 )14 - Janela em aluminio anodizado branco veneziana ventilada, 3,40x1,45m UN 1,00 3.420,58 3.420,58
7.3.0 Outros elementos - -
7.3.1 GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO - SC 200KG/M?2 M2 2,94 190,29 559,45
7.3.2 BRISE EM ALUMINIO linear RB 30, marca REFAX ou equivalente técnico. M2 144,20 623,39 89.892,84
7.3.3 GUARDA-CORPO TUBULAR - H=1,1 M M 81,20 216,94 17.615,53
7.3.4 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 104,40 91,28 9.529,63
Subtotal 7: - 462.146,72
8.0 VIDROS -
8.1.0 Vidros - cristal comum - -
8.1.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO. ESPESSURA 4MM M2 21,93 61,08 1.339,48
8.2.0 Vidros - laminado - -
8.2.1 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6 mm M2 325,53 177,86 57.898,77
8.2.2 VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e =10 mm M2 11,74 246,20 2.890,39
Subtotal 8: - 62.128,64
9.0 COBERTURA -
9.1.0 Estruturas metalicas - -
9.1.1 FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL KG 4.020,00 12,06 48.481,20
9.1.2 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8" UN 308,00 13,00 4.004,00
9.2.0 Telhas - -
9.2.1 TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM M2 544,90 107,62 58.642,14
9.3.0 Calhas e rufos - -
9.3.1 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 50 M 83,46 38,03 3.173,98
9.3.2 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 33 M 243,77 30,80 7.508,12
9.3.3 CALHA CHAPEU EM CHAPA GALVANIZADA#22 - CORTE 25 M 243,77 19,46 4.743,76
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Subtotal 9: - 126.553,20
10.0 IMPERMEABILIZACAO -
10.1.0 |Impermeabilizal¢do de baldrames - -
10.1.1 IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA M2 229,39 30,93 7.095,03
10.1.2  |IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. DUAS DEMAOS M2 229,39 11,62 2.665,51
10.2.0 |Impermeabilizagdo de coberturas e area de piso Umido. - -
10.2.1 |REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO M2 412,13 20,91 8.617,64
10.2.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 293,67 44,37 13.030,14
10.2.3  |IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM M2 118,46 41,48 4.913,72
10.2.4 |PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM M2 412,13 17,00 7.006,21
Subtotal 10: - 43.328,25
11.0 FORRO -
11.1.0 |Chapisco -
11.1.1 |CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPAR O MECANICO M2 594,80 7,78 4.627,54
11.2.0 |Embogo - -
11.2.1 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. M2 603,67 21,76 13.135,86
11.3.0 |Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.) - -
11.3.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO MONOLITICO INCL ESTRUTURA M2 123,39 66,88 8.252,32
11.3.2 |FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVIVEL M2 1.272,95 58,91 74.989,48
Subtotal 11: - 101.005,21
12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS -
12.1.0 |Chapisco - -
12.1.1 |CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO M2 467,80 4,56 2.133,17
12.2.0 |Embogo - -
12.2.1 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. M2 467,80 21,76 10.179,33
12.3.0 |Reboco - -
12.3.1 |REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO. ESPES SURA 0.7CM M2 1.897,21 15,84 30.051,81
12.3.2  |[CANTONEIRA DE PROTEGCAO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMINIO M 36,00 16,25 585,00
12.4.0 |Acabamentos - -
12.4.1 [AZULEJO 30x40 CM, BRANCO ACETINADO, LINHA WHITE HOME, COR CETIM BRANCO - PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO. M2 467,80 38,96 18.225,49
12.4.2 [CANTONEIRA DE PROTECAO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMINIO M 18,00 15,35 276,30
Subtotal 12: - 61.451,09
13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS -
13.1.0 |Chapisco e entelamento - -
13.1.1 |CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO M2 1.837,89 4,56 8.380,78
13.2.0 |Embogo - -
13.2.1 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. M2 2.909,23 21,76 63.304,84
13.3.0 |Acabamentos - -
13.3.1 |PEITORIL em granito cinza andorinha M 347,65 66,63 23.163,92
Subtotal 13: - 94.849,54
14.0 PISOS -
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14.1.0 |Lastro de contrapiso - -
14.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO - 8CM M3 57,00 534,47 30.464,79
14.1.2  [ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) KG 1.070,00 6,31 6.751,70
14.2.0 |Regularizagdo de bases - -
14.2.1 [REGULARIZAGAO PARA PISO CERAMICO / VINILICO M2 2.026,30 20,91 42.369,93
14.3.0 |Acabamentos - -
14.3.1 |PISO PORCELANATO retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL de 450 x 450 mm, sem brilho, antiderrapante, alto trafego PEI 5, ou equivalente técnico M2 123,60 71,13 8.791,67
14.3.2  [MANTA VINILICA de 2 mm de espessura, referéncia comercial FADEMAC, linha MICRA PREMIUM, na cor 602, com o CS 701 e o A 995.0u equivalente técnico. M2 1.770,90 86,11 152.492,20
14.3.3 |GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO - ESCADAS M2 131,80 327,43 43.155,27
14.3.4 |CIMENTADO DESEMPENADO LISO M2 113,00 32,15 3.632,95
14.4.0 |Degraus, ropapés, soleiras e peitoris - -
14.4.1 |RODAPE em porcelanato retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL, sem brilho, ou equivalente técnico M 143,29 7,13 1.021,66
14.4.2 |GRANITO CINZA ANDORINHA - 10 CM M 125,07 32,76 4.097,29
14.4.3 [RODAPE em manta vinilica flexivel, h= 75 mm, espessura de 2,00mm, acompanhando a cor do piso m 1.049,85 9,40 9.868,59
14.4.4 |CIMENTADO BOLEADO M 121,64 11,32 1.376,96
14.4.5 |SOLEIRA EM GRANITO CONZA ANDORINHA - L=15CM M 46,32 86,40 4.002,05
Subtotal 14: - 308.025,07
15.0 INSTALACOES HIDRAULICAS -
15.1.0 |Agua Fria - -
15.1.1 [TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXOES M 210,00 13,74 2.885,40
15.1.2  [TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXOES M 390,00 19,58 7.636,20
15.1.3 [TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXOES M 78,00 23,98 1.870,44
15.1.4 [TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXOES M 30,00 27,52 825,60
15.1.5 [TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXOES M 84,00 41,04 3.447,36
15.1.6  [TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXOES M 30,00 56,25 1.687,50
15.1.7 |ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 25mm x 3/4" UN 3,00 11,10 33,30
15.1.8 [ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 32mm x 1" UN 6,00 13,33 79,98
15.1.9 |[ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 75mm x 2 1/2" UN 3,00 122,16 366,48
15.1.10 |RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO - 12.000 L PC 3,00 5.728,35 17.185,05
15.1.11 [TORNEIRA DE BOIA 3/4" UN 3,00 45,81 137,43
15.1.12 [VALVULA DE RETENCAO 1" UN 3,00 130,99 392,97
15.1.13 |TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2" UN 15,00 56,04 840,60
15.2.0 |Esgotos e Aguas Pluviais - -
15.2.1 [TUBO PVC SERIE R 40mm + CONEXOES M 420,00 24,44 10.264,80
15.2.2  [TUBO PVC SERIE R 75mm + CONEXOES M 270,00 30,48 8.229,60
15.2.3 [TUBO PVC SERIE R 100mm + CONEXOES M 180,00 38,31 6.895,80
15.2.4 [TUBO PVC SERIE R 150mm + CONEXOES M 210,00 59,12 12.415,20
15.2.5 [TUBO PVC SERIE R 200mm + CONEXOES M 30,00 86,29 2.588,70
15.2.6 |CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES UN 27,00 40,31 1.088,37
15.2.7 |GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM UN 27,00 37,31 1.007,37
15.2.8 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES UN 6,00 18,74 112,44
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15.2.9 [GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM UN 6,00 21,77 130,62
15.2.10 |CAIXA SIFONADA C/ TAMPA 250 X 230 X 75mm UN 18,00 111,63 2.009,34
15.2.11 [CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTOS - 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRETO UN 4,00 114,21 456,84
15.2.12 [TUBO VINILFORT 200mm + CONEXOES M 162,00 85,72 13.886,64
15.2.13 [TUBO VINILFORT 300mm + CONEXOES M 72,00 130,01 9.360,72
15.2.14 |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 10,00 5,72 57,20
15.2.15 [CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA E GRELHA PC 7,00 126,03 882,21
15.2.16 |CAIXA DE PASSAGEM 70X70 CM COM TAMPA E GRELHA PC 13,00 154,56 2.009,28
15.3.0 |Lougas, Aparelhos e Metais Sanitarios - -
15.3.1 BACIA COM CAIXA ACOPLADA UN 15,00 336,17 5.042,55
15.3.2 |BACIA CONVENCIONAL REF. DECA modelo VOGUE PLUS CONFORTO cédigo P510 e altura =44 cm u equivalente tecnico UN 6,00 506,07 3.036,42
15.3.3 |LAVATORIO EM LOUCA BANCA coluna suspensa, linha CONFORT 510 ou equivalente tecnico UN 6,00 153,94 923,64
15.3.4 [CUBA DE LOUCA BRANCA OVAL 49X36CM, L37 DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE ACESSORIOS (SIFAO, VALVULA, FLEXIVEL METALICOS) UN 18,00 212,88 3.831,84
15.3.5 |TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA TQ 03 OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE ACESSORIOS (VALVULA, SIFAO PAAFUSOS METALICOS, ETC) UN 1,00 432,88 432,88
15.3.6  [CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INST ALACAO UN 6,00 36,06 216,36
15.3.7 MICTORIO DE LOUCA INDIVIDUAL UN 3,00 226,13 678,39
15.3.8 [VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 3,00 197,73 593,19
15.3.9 |TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA - DECAMATIC ECO 1173C ou equivalente tecnico UN 24,00 243,34 5.840,16
15.3.10 [TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL CROMADO DE DN=3/4" UN 1,00 98,57 98,57
15.3.11 |CUBA retangular de ago inox IASI 304, alto brilho, 40x50x40 cm Linha Prime da Tramentina UN 6,00 451,14 2.706,84
15.3.12 |CUBA retangular de ago inox IASI 304, alto brilho, 40x50x24 cm Linha Prime da Tramentina UN 5,00 396,67 1.983,35
15.3.13 |CUBA retangular de ago inox IASI 304, alto brilho, 40x50x17 cm Linha Prime da Tramentina UN 1,00 342,19 342,19
15.3.14 |TORNEIRA DE MESA 1167 C-40 linha targa plus - bancadas dos laboratorios UN 12,00 120,65 1.447,80
15.3.15 |TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA USO GERAL UN 15,00 56,04 840,60
15.3.16 [REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA @ 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACA O UN 7,00 81,61 571,27
15.3.17 |REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E INSTALACAO UN 30,00 68,04 2.041,20
15.3.18 [REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO UN 15,00 78,50 1.177,50
15.3.19 |REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 103,71 933,39
15.3.20 [REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 236,33 708,99
15.3.21 [DUCHA HIGIENICA 1/2" UN 6,00 258,64 1.551,84
15.3.22 [VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" ANTIFURTO UN 6,00 180,85 1.085,10
15.4.0 |Outros Itens - -
15.4.1 [BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM M2 54,70 376,18 20.577,05
15.4.2  |BANCADA em cocreto liso - 6 cm M2 10,34 97,08 1.003,81
15.4.3 [BARRA APOIO PARA DEFICIENTE - 80 CM UN 12,00 161,95 1.943,40
15.4.4 [BARRA APOIO PARA DEFICIENTE - LAVATORIO UN 6,00 463,44 2.780,64
15.5.0 |PPCI - Projeto de Prevengdo e Combate a Incendios - -
15.5.1 [EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2A UN 7,00 95,08 665,56
15.5.2  [EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C UN 11,00 81,77 899,47
15.5.3 [BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA UN 48,00 76,95 3.693,60
15.5.4 [BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO UN 32,00 76,95 2.462,40
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15.5.5 [PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA (S1) SENTIDO DIREITA PC 10,00 7,39 73,90
15.5.6 [PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA (S1) SENTIDO ESQUERDA PC 8,00 7,39 59,12
15.5.7 [PLACA DE SINALIZACAO SAIDA DE EMERGENCIA (S12) PC 17,00 7,39 125,63
15.5.8 PLACA DE SINALIZAGAO DE EXTINTOR (ES) PC 18,00 7,39 133,02
15.5.9 |ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO C/ MANGUEIRA DE 15M UN 6,00 721,90 4.331,40
15.5.10 |TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES M 132,00 109,25 14.421,00
15.5.11 |TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO M 18,00 117,57 2.116,26
15.5.12 [BOMBA DE INCENDIO - VAZAO = 303 L/MIN HMAN = 40 M.C.A + ACESSORIOS UN 1,00 1.373,26 1.373,26
15.5.13 [ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO UN 6,00 121,70 730,20
15.5.14 |AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 6,00 55,53 333,18
15.5.15 |CENTRAL DE ALARME UN 1,00 491,37 491,37
15.5.16 [BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA DE INCENDIO TIPO LIGA / DESLIGA UN 6,00 144,12 864,72
Subtotal 15: - 203.946,49
16.0 INSTALAGCOES ELETRICAS -
16.1.0 |Redes Prediais Internas - -
16.1.1.0 |Luminarias Internas - -
Luminaria de sobrepor, com corpo em chapa de ago tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabdlicas, com acabamento especular de alto brilho e otimo controle de
16.1.1.1 |ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodugdo de cor acima de 80%. ref.: 3001.232.30B 2xT26x32W da c 114,00 297,98 33.969,72
Itaim ou equivalente tecnico
Luminaria de embutir, com corpo em chapa de ago tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabdlicas, com acabamento especular de alto brilho e otimo controle de
16.1.1.2 |ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodugdo de cor acima de 80%. ref.: 2870.232.10B 2xT26x32W da c 233,00 297,98 69.429,34
Itaim ou equivalente tecnico
16113 Lur‘f1|r1a|i|as circular de sobrepor ou embutlr{ péra dua.s Iampadés quorescAentes composta de 18W cada. Corpo da luminaria em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica a 178,00 147,77 26.303,06
epodxi pé na cor branca. O refletor em aluminio anodizado e difusor em vidro temperado transparente.
16.1.1.4 Ll'Jmlnarla quadrla'da, deler.nbllmr, para 1 lampada hleogena PAR30 de 50W. Com 1 embutldo‘orlentave‘l acoplado aol mddulo. Corpo em chapa de ago tratada com acabamento em o 15,00 118,45 1.776,75
pintura eletrostatica epoxi-pd na cor branca. Possui recuo na parte central. Ref. Apolo da Itaim ou equivalente tecnico
16115 Luminaria de sobrepor pendente para uma lampada fluorescente de compacta de 45W. Corpo e canula em aluminio repuxado com acabamento em pintura cinza metalica. Refletor a 200 134.69 260.38
"7 [em aluminio lixado com aplicagdo de verniz. Cabo PP com alma de ago regulavel até 1.50m de comprimento. Ref Candea da Itaim ou equivalente tecnico ! ! !
16116 Lu'mlnarla tipo arandela a prova dert?mpo péra duas Iampadas flut_)rescentes composta de 18W cada. Corpo_ da Iur.mnarla en_1 aluminio cgm acabamento em pintura eletrostatica epoxi UN 10,00 211,59 2.115,90
pd na cor branca, refletor em aluminio anodizado e o difusor em vidro temperado transparente, ref.: Aquatic da Pial ou equivalente tecnico
16.1.2.0 |Caixas, Eletrodutos e d is elementos de infra estrutura - -
16.1.2.1 |Eletroduto de PVC rigido didmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias, da Tigre ou equivalente tecnico M 150,00 5,31 796,50
16.1.2.2 |Eletroduto de ago galvanizado a fogo didmetro 25mm (3/4") -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico 390,00 19,84 7.737,60
16.1.2.3 |Eletroduto de ago galvanizado a fogo didmetro 32mm (1") -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico M 150,00 21,10 3.165,00
16.1.2.4 |Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 125mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposigdes, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico M 200,00 39,46 7.892,00
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16.1.2.5 |Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 75mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposi¢des, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico M 140,00 33,04 4.625,60
16.1.2.6 |Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 50mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposigdes, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico M 120,00 24,93 2.991,60
16.1.2.7 |Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes, ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico M 65,00 96,87 6.296,55
16.1.2.8 |Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x100mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico M 250,00 78,68 19.670,00
16.1.2.9 |Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x50mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico M 220,00 52,70 11.594,00
16.1.2.10/Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 50x50mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico M 290,00 44,10 12.789,00
16.1.2.11]Leito metalico galvanizado a fogo, pesado, 300x100mm. - inclusive fixacdo, suportes e conexdes ref.: Mopa ou equivalente tecnico M 12,00 142,76 1.713,12
16.1.2.12| Perfilado metalico galvanizado perfurado 38x38mm - inclusive fixagdo, suportes e conexdes, ref.: Perfort da Mopa ou equivalente tecnico M 960,00 25,94 24.902,40
16.1.2.13)Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixagdo, suportes e conexdes, ref. mod.: Serie 70 da Multiway executado conforme projeto. M 563,00 168,49 94.859,87
16.1.2.14|Cx de PVC 4"x2" da Tigre ou equivalente tecnico UN 94,00 8,00 752,00
16.1.2.15/Condulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixagdo e conexdes, ref.: Dailet da Daisa ou equivalente tecnico UN 875,00 9,12 7.980,00
16.1.2.1€/Condulete aluminio com tampa 2" - inclusive fixagdo e conexdes, ref.: Dailet da Daisa ou equivalente tecnico UN 42,00 61,24 2.572,08
16.1.2.17|Caixa de passagem em aluminio 10x10cm, para tomadas de piso UN 3,00 52,77 158,31
16.1.3.0 [Quadros Elétricos Montados - -
16.1.3.1 QUédro de distribuicdo QGB‘T conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: multimedidor digital, barramentos, etiquetas, espelho de a 1,00 8.514,50 8.514,50
policarbonato, canaletas, tril
16.1.3.2 Quadro de djstribuigéo QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, o 1,00 1.406,39 1.406,39
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.1.3.3 Quadro de d‘lstrlbuhgefo QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, a 1,00 1.711,05 1.711,05
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.1.3.4 Quadro de d}lstrlbw'(_;a'o QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, o 1,00 1.387,87 1.387,87
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.135 Quadro de d'IStI'IbUIFZ‘?O QDFL-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, a 1,00 1.42531 1.42531
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.1.3.6 Quadro de d'|str|bU|'ga'o QDFL-E conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, o 1,00 1.613,85 1.613,85
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.1.3.7 Quadro de d'IStI’Ibqu;Z‘?O QDFL-F conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, a 1,00 1.259,05 1.259,05
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.1.3.8 Quadro de d'|str|bU|'ga'o QDFL-G conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, o 1,00 1.292,27 1.292,27
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.1.3.9 Quadro de d'IStI’Ibqu;Z‘?O QDFL-H conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, a 1,00 1.398,95 1.398,05
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.1.3.10 Quadro de d'|str|bU|'ga'o QDFL-I conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, o 1,00 1.493,65 1.493,65
canaletas, trilhos, disjuntores, su
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16.1.3.11 Quadro de djstribuiséo QDFL-J conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, a 1,00 857,45 857,45
canaletas, trilhos, disjuntores, su
16.1.3.12 Quadro de distribui_g:i_o QDF-AC1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, o 1,00 3.152,37 315237
canaletas, trilhos, disjuntores, s
16.1.3.13 Quadro de djstribuiséo QDF-AC2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, a 1,00 2.566,47 2.566,47
canaletas, trilhos, disjuntores, s
16.1.3.14 Quadro de distribuigdo QDF-AC3 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, c 1,00 727,27 727,27
canaletas, trilhos, disjuntores, s
16.1.3.15 Quadro de dﬁstribuiséo QDF-AC4 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, a 1,00 727,27 727,27
canaletas, trilhos, disjuntores, s
16.1.3.16 Quadro de distribuicdo QDF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, UN 1,00 374,34 374,34
canaletas, trilhos, disjuntore
16.1.3.17 Quafiro de equalizagdo de potencial conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: barramentos, terminais e fechadura, ref.: Tel 901 da Termotec ou equivalente UN 1,00 52,77 52,77
tecnico
16.1.4.0 [Fios e Cabos - -
16.1.4.1 |Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 250,00 3,74 935,00
16.1.4.2 |Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 10mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 884,00 8,31 7.346,04
16.1.4.3 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 16mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 167,50 8,76 1.467,30
16.1.4.4 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 25mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 323,00 10,82 3.494,86
16.1.4.5 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 35mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 9092 M 152,00 11,50 1.748,00
16.1.4.6 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 50mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 120,00 16,32 1.958,40
16.1.4.7 |Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5 mm2 - isolagdo 750V PVC 70° M 7.700,00 2,50 19.250,00
16.1.4.8 |Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 4,0 mm2 - isolagdo 750V PVC 70° M 17.950,00 3,41 61.209,50
16.1.4.9 |Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6,0 mm?2 - isolagdo 750V PVC 70° M 350,00 3,58 1.253,00
16.1.5.0 |Tomadas e Interruptores - -
16.1.5.1 |Interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico UN 93,00 30,34 2.821,62
16.1.5.2 [Tomada 2P+T (NBR 14136) UN 497,00 17,32 8.608,04
16.1.5.3 |Acionador de alarme para sanitario PNE UN 6,00 121,70 730,20
16.1.5.4 |Alarme para sanitario PNE UN 6,00 55,53 333,18
16.2.0 |Redes Externas e Interligagdes (Implantagdo) - -
16.2.1.0 |Cabine primaria de energia - instalagbes - -
Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846 e as descidas e as caixas de passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 2858,
16.2.1.1 |2859 e 2861 da CPFL e aterramento conforme desenho 19 da norma tecnica GED 2861-CPFL, poste de cocreto 100DaN-12m, transformador 300KVA. com cruzetas, chaves UN 1,00 39.694,03 39.694,03
seccionadoras, pararaios e demais acessorios.
Quadro de medigdo de energia eletrica indireta em baixa tensdo conforme desenhos 24 e 30 da norma tecnica GED 2861 da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 04/04
16.2.1.2 |da norma tecnica GED 2861 equipado com 3 TCs de barramento 1000/5A para medi¢do de medidor eletronico de energia ativa e reativa com sistema de comunicagdo de dados com c 1,00 3.414,81 3.414,81
protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios.
16213 Cruzet_as, chave seccionador de media tensdo, cabos para rede primdria e acessorios para montagem da derivagdo aerea do poste existente para o posto transformador. Todo a 1,00 974,80 974,80
material deve ser de fornecedor homologado pela CPFL
16.2.2.0 |Fios e Cabos - .
16.2.2.1 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 70mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 29,00 51,22 1.485,38
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OBRA: IB - CONSTRUGCAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU Fonte de Pesquisa de Precos:  SINAPI, FDE E COTAGAO DE MERCADO
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. . . R$ Unit. R$ Total
Item Descricéo dos Servigos Un Quant. Mat+MO Mat+MO
16.2.2.2 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 95mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 17,50 68,01 1.190,18
16.2.2.3 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 120mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 311,00 83,20 25.875,20
16.2.2.4 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 150mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 70,00 96,71 6.769,70
16.2.2.5 |Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 240mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 902 M 780,00 141,71 110.533,80
16.2.3.0 |SPDA - Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas - -
16.2.3.1 |Barra chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessdrios de fixagdo, curvas, etc, ref.: TEL 770 da Termotec, ou equivalente tecnico M 780,00 17,23 13.439,40
16.2.3.2 |Eletroduto PVC rigido didametro 1" - descidas - inclusive fixagdo, suportes e demais elementos necessarios para execugdo, da Tigre ou equivalente tecnico M 78,00 10,76 839,28
16.2.3.3 |Cx de conexdo barra - cabo - PVC- com tampa- inclusive fixagdo, ref.: TEL 541 da Termotec ou equivalente tecnico UN 26,00 60,30 1.567,80
16.2.3.4 |Cabo de cobre ni 50 mm2 sob a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposi¢oes, ref.: TEL 5750 da Termotec ou equivalente tecnico M 270,00 42,44 11.458,80
16.2.3.5 |Cx passagem de piso 30x30x50cm-inclusive recomposi¢des e acabamentos, ref TEL 550 da Termotec ou equivalente tecnico UN 24,00 116,61 2.798,64
16.2.3.6 |Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 3,0 m, ref.: TEL 5814 da Termotec UN 24,00 35,85 860,40
16.2.3.7 |Solda exotérmica Cabo - Haste, ref.: HCL 5/8".50 da Termotec ou equivalente tecnico UN 50,00 37,87 1.893,50
16.2.3.8 [Solda exotérmica Cabo - Cabo, ref.: HCL 35.35 da Termotec ou equivalente tecnico UN 50,00 29,76 1.488,00
16.3.0 [DIVERSOS - -
16.3.7 [Luminaria tipo pétala com lampada vapor de sédio 70w em poste metélico de 4m com fotocélula - completo UN 5,00 1.358,25 6.791,25
16.4.0 |Apoio Civil - -
1641 Cx Passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm inclusive recomposigdes e acabamentos com requadro em cantoneira de ago e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no UN 5,00 335,45 1.677,25
projeto
16.4.2 |Cx passagem de piso em alvenaria tipo R2 inclusive recomposigBes e acabamentos e requadro em cantoneira de ago e tampa de ferro fundido. UN 5,00 255,40 1.277,00
16.4.3 |Cx passagem de piso em alvenaria 30x30x40cm inclusive recomposi¢des e acabamentos com requadro em cantoneira de ago e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto UN 5,00 116,61 583,05
16.5.0 [Outros Itens - -
16.5.1.0 |Telefonia e Logica Z -
16.5.1.1 [Caixas, Quadros, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura - -
16.5.2.0 |Tomadas, Aparelhos e Demais Equipamentos - -
16.5.2.1 |Conjunto 02 tomadas RJ45 para condulete, ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico UN 127,00 39,03 4.956,81
Subtotal 16: - 725.044,83
17.0 PINTURA -
17.1.0 |Pintura de estruturas e esquadrias metdlicas -
17.1.1  |PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/CO MPRESSOR. DUAS DEMAOS. INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO M2 588,14 14,05 8.263,37
17.2.0 |Pintura de forros e paredes internas - -
17.2.1 [MASSA CORRIDA PVA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - PAREDES M2 1.768,00 8,25 14.586,00
17.2.2  [MASSA CORRIDA PVA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - FORROS M2 727,06 8,25 5.998,25
17.2.3  |PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - FORROS M2 727,06 14,82 10.775,03
17.2.4 |PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - PAREDES M2 3.580,23 14,82 53.059,01
17.3.0 |Pintura de paredes externas - -
17.3.1 |LATEX ACRILICO SOBRE EMBOCO M2 2.796,23 14,82 41.440,13
17.3.2 |VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE E PREFABRICADOS DE CONCRETO M2 909,71 11,92 10.843,74
17.4.0 |Pintura de esquadrias e serralheria - -
17.4.1 |ESMALTE em esquadrias metalicas M2 54,95 26,41 1.451,23
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17.4.2 |ESMALTE em esquadrias de madeira M2 300,28 18,85 5.660,28
17.5.0 |Pintura de piso cimentado - -
17.5.1 [PINTURA DE PISO COM RESINA ACRILICA COR CONCRETO M2 257,60 14,82 3.817,63
Subtotal 17: - 155.894,66
18.0 CLIMATIZAGAO -
18.1.0 |Equipamentos -
18.1.1 |UNID. CONDENS. - TRAE - 060 - 48.000 BTUs PC 4,00 6.755,90 27.023,60
18.1.2 UNID. CONDENS. - TRAE - 075 -7,5TRs PC 1,00 8.389,15 8.389,15
18.1.3 |UNID. CONDENS. - TRAE - 100 - 10,0 TRs PC 1,00 10.132,35 10.132,35
18.1.4 |UNID. CONDENS. - TTK - 040 - 42.000 BTUs PC 8,00 5.447,50 43.580,00
18.1.5 |UNID. CONDENS. - TTK - 509 - 9000 BTUs PC 6,00 2.179,34 13.076,04
18.1.6 UNID. CONDENS. - TTK - 512 - 12.000 BTUs PC 12,00 3.595,35 43.144,20
18.1.7 |UNID. CONDENS. - TTK - 518 -18.000 BTUs PC 3,00 3.922,20 11.766,60
18.1.8 UNID. CONDENS. - TTK - 524 - 24.000 BTUs PC 4,00 5.229,60 20.918,40
18.1.9 |UNID. EVAP. - MCC - 548 PC 4,00 3.050,60 12.202,40
18.1.10 |UNID. EVAP. - DXPA - 075 PC 1,00 4.140,10 4.140,10
18.1.11 |UNID. EVAP. - DXPA - 100 PC 1,00 5.229,60 5.229,60
18.1.12 |UNID. EVAP. - MCX - 042 PC 8,00 5.229,60 41.836,80
18.1.13 |UNID. EVAP. - MCX - 509 PC 6,00 2.484,19 14.905,14
18.1.14 |UNID. EVAP. - MCX - 512 PC 12,00 4.031,15 48.373,80
18.1.15 |UNID. EVAP. - MCX - 518 PC 3,00 3.355,79 10.067,37
18.1.16 |UNID. EVAP. - MCX - 524 PC 4,00 5.120,65 20.482,60
18.1.17 REDFT DE PUTOS INCLUSO TODOS OS ACESSORIOS (suportes de fixagdo, isolamentos, caixas ventilagdo, exaustores, grelhas, dampers e demais acessorios instalados conforme projeto KG 2.300,00 28,22 64.906,00
de climatizagdo).
18.1.18 [TUBULAGAO FRIGORIGENA (1/4 ATE 1.1/4") - INCLUSIVE ACESSORIOS E REDE ELETRICA M 1.200,00 100,28 120.336,00
18.1.19 [REMOCAO E REINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTAO EXISTENTES UN 4,00 2.395,12 9.580,48
Subtotal 18: - 530.090,63
19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES -
19.1.0 |Elevador e Montacargas -
19.1.1 |ELEVADOR PARA 3 PARADAS, maquina conjugada, porta unilateral (acessibilidade). UN 1,00 83.755,31 83.755,31
19.1.2  [MANUTENGAO e Assisténcia Técnica do Elevador no periodo de garantia do equipamento (12 meses apds entrega final) MES 12,00 867,49 10.409,88
19.1.3 |ELEVADOR DE CARGAS (Montacargas)PARA 3 PARADAS, capacidade para 1 tonelada, conforme memorial descritivo. UN 2,00 16.751,06 33.502,12
19.1.4 [MANUTENCAO e Assisténcia Técnica dos dois (02) montacargas no periodo de garantia dos equipamentos (12 meses ap6s entrega final) MES 12,00 520,80 6.249,60
19.2.0 |Pavimentagdo (calgadas e estacionamentos) - -
19.2.1 |PASSEIO EM CONCRETO M2 90,00 51,83 4.664,70
19.2.2 |PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, ESPESSUTA 8 CM M2 740,80 59,54 44.107,23
19.2.3 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MPLDADO. DIMENSOES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO).REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 M 140,00 36,16 5.062,40
CIMENTO:AREIA. INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.
19.2.4 |PISO TATIL direcional ou alerta, em placa cimenticia 25x25x2 cm assentado com argamassa M2 111,00 102,75 11.405,25
19.2.5 [SINALIZAGAO DE SOLO COM PINTURA EM BORRACHA CLORADA M2 100,00 16,12 1.612,00
19.3.0 |Paisagismo - -
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19.3.1 |GRAMA ESMERALDA em placas M2 1.607,65 15,15 24.355,90
19.4.0 |Testes - -
19.4.1 [TESTES EM INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS UN 1,00 4.358,00 4.358,00
19.4.2 |AS-BUILT - Planta tecnica modificada (M2 DE PRANCHA) M2 10,00 356,51 3.565,10
19.5.0 |Limpeza - -
19.5.1 [LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA M2 1.980,00 1,68 3.326,40
Subtotal - 236.373,89
TOTAL MAO-DE-OBRA 976.365,15

TOTAL MATERIAL

4.966.781,83

TOTAL DA OBRA

5.943.146,99

BDI ----% % 28,00

1.664.081,16

TOTAL GERAL DA OBRA

7.607.228,14

Prego RS / M2

3.201,96
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UNICAMP CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO n° 02/2015
OBRA: 1B - CONSTRUGAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU
Local daobra: Rua Bertrand Russel, s/n° - UNICAMP - Campinas-SP
Data: 19/03/2015
Area da obra: 2375,80 M2
Item Descri¢do dos Servigos Valor Item Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 a 30
2. INSTALACAO DO CANTEIRO 145.096,46 87.057,88 4.352,89 4.352,89 4.352,89 4.352,89 4.352,89 4.352,89 2.901,93 2.901,93 2.901,93 2.901,93 2.901,93 2.901,93 2.901,93 2.901,93 2.901,93 2.901,93 2.901,93 -
60% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
3. MOVIMENTO DE TERRA 13.455,36 9.418,75 4.036,61 - - - - - - - - - - - - - - - - -
70% 30%
4. INFRA-ESTRUTURA 631.756,11 - 315.878,05 | 252.702,44 63.175,61 - - - - - - - - - - - - - - -
50% 40% 10%
5. SUPERESTRUTURA 2.390.087,45 - - 478.017,49 478.017,49 717.026,24 478.017,49 239.008,75 - - - - - - - - - - - -
20% 20% 30% 20% 10%
6. PAREDES E PAINEIS 389.288,62 - - - - 38.928,86 116.786,59 116.786,59 77.857,72 38.928,86 - - - -
10% 30% 30% 20% 10%
7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 55.671,21 - - - - - - - 13.917,80 - - - - 41.753,40 - - - - - -
25% 75%
8. ESQUADRIAS METALICAS 591.547,80 - - - - - - - 59.154,78 - - - - 236.619,12 | 177.464,34 59.154,78 59.154,78 - - -
10% 40% 30% 10% 10%
9. VIDROS 79.524,66 - - - - - - - - - - - - - - - 39.762,33 39.762,33 - -
50% 50%
10. COBERTURA 161.988,10 - - - - - - 48.596,43 113.391,67 - - - - - - - - - - -
30% 70%
11. IMPERMEABILIZAGAO 55.460,16 - - - - 16.638,05 33.276,10 5.546,02 - - - - - - - - - - - -
30% 60% 10%
13. FORRO 129.286,67 - - - - - - - - - - - - 38.786,00 38.786,00 38.786,00 12.928,67 - - -
30% 30% 30% 10%
14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 78.657,40 - - - - - - 7.865,74 7.865,74 15.731,48 15.731,48 15.731,48 7.865,74 7.865,74 - - - - - -
10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%
15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 121.407,41 - - - - - - 12.140,74 12.140,74 36.422,22 36.422,22 24.281,48 - - - - - - - -
10% 10% 30% 30% 20%
16. PISOS 394.272,09 - - - - - - - - - 39.427,21 39.427,21 78.854,42 78.854,42 78.854,42 39.427,21 39.427,21 - - -
10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%
17. INSTALACOES HIDRAULICAS 261.051,51 - - - - - - - - 26.105,15 26.105,15 26.105,15 26.105,15 26.105,15 26.105,15 26.105,15 26.105,15 26.105,15 26.105,15 -
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
18. INSTALACOES ELETRICAS 928.057,38 - - - - 46.402,87 46.402,87 46.402,87 46.402,87 46.402,87 46.402,87 92.805,74 92.805,74 92.805,74 92.805,74 92.805,74 92.805,74 46.402,87 46.402,87 -
5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
19. PINTURA 199.545,17 - - - - - - - - - - - - - - 49.886,29 49.886,29 49.886,29 49.886,29 -
25% 25% 25% 25%
20. CLIMATIZACAO 678.516,01 - - - - - - - - 67.851,60 67.851,60 67.851,60 67.851,60 67.851,60 67.851,60 67.851,60 67.851,60 67.851,60 67.851,60 -
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2112 MANUTENGAO e Assisténcia Técnica do Elevador no periodo de 13.324,65 ~ . ~ . ) ~ ~ ~ ~ } ~ : ~ } ~ : ~ : 13.324,65
|garantia do i (12 meses ap6s entrega final)
100%
21. SERVICOS COMPLEMENTARES 289.233,93 5.784,68 5.784,68 8.677,02 8.677,02 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 14.461,70 28.923,39 57.846,79 -
2% 2% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 20%
TOTAL DO ORCAMENTO 7.607.228,14 | 102.261,31 | 330.052,24 | 743.749,85 554.223,01 837.810,61 693.297,63 495.161,72 348.094,95 248.805,81 | 249.304,16 | 283.566,29 | 290.846,27 | 608.004,80 | 499.230,87 | 391.380,40 | 405.285,39 | 261.833,56 | 250.994,63 13.324,65
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