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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

 

Os Projetos, Memoriais e Planilhas são documentos que se completam, sendo que, se 

houver diferenças de informação, os Projetos prevalecerão sobre os Memoriais e 

Planilhas. Qualquer informação indicada em um deles DEVERÁ ser aplicada aos 

demais. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: Construção do Edifício do Museu de Artes Visuais da Unicamp 

 

Intervenção: 1ª Etapa de Obra - Construção do Edifício 02. 

 

Local: Rua Bertrand Russell, esquina com a Rua Cláudio Abramo, S/N, Cidade 

Universitária Zeferino Vaz –UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

 

Projeto de edificação denominada Museu de Artes Visuais – Edifício 02, totalizando 

uma área de 1.263,20 m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco Hortenzi Vilela Braga 

CREA nº: 5060096623 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CREA nº: 5061850330 

 Arq. Renata GobatoBuffa 

CREA nº: 5062067022 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ01_ 

implantação 

 

Implantação Geral – Edifício 02 01/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ02a03_

plantas 
Edifício 02 - PlantasPavimento Térreo e 

Superior 

02/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ02a03_

plantas 
Edifício 02 - Planta de Estrutura de 

Cobertura 

03/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ04_ 

cortes 

Edifício 02 – Cortes AA, BB, CC e DD 04/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ05_ 

elevações 

 

Edifício 02 – Elevações 01, 02, 03 e 04 05/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ06a 07_ 

iluminação 
Iluminação Externa 06/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ06a 07_ 

iluminação 

Edifício 02 – Iluminação Pavimentos 

Térreo e Superior 

07/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ08_ 

piso_externo 

Edifício 02 – Paginação do Piso Externo 

 

08/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ09_ 

escada 
Edifício 02 – Detalhamento Escada 03 

 

09/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ10_ 

vestiários 

Edifício 02 – Ampliação dos Vestiários 

Feminino e Masculino 

 

10/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ11a12_ 

sanitários 

Edifício 02 – Detalhamento do Sanitário 

Feminino 

 

11/19 
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ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ11a12_ 

sanitários 

Edifício 02 – Detalhamento do Sanitário 

Masculino 

12/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ13_ 

copa_dml 

Edifício 02 – Ampliação da Copa e do 

D.M.L. 

13/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ14_café Edifício 02 – Ampliação do Café 14/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ15_ 

detalhes 

Detalhes Gerais 

 

15/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ16_PVL Detalhamento dos Paineis em Vidro 

Laminado 

16/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ17a18_

portas 

Detalhamento de Portas 17/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ17a18_

portas 

Detalhamento de Portas 18/19 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ19_ 

caixilhos 

Detalhamento de Caixilhos 19/19 

NOTA SOBRE AS PRANCHAS DOS PAINEIS:  

As pranchas serão entregues à empresa fabricante de pré-moldados contratada pela 

UNICAMP. 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

ETAPA01_MUSEU_EXE_PANEIS083a130_

ED02 
Paginações de Paineis 01/05 

ETAPA01_MUSEU_EXE_PANEIS083a130_

ED02 
Paginações de Paineis 02/05 

ETAPA01_MUSEU_EXE_PANEIS083a130_

ED02 
Paginações de Paineis 03/05 

ETAPA01_MUSEU_EXE_PANEIS083a130_

ED02 
Paginações de Paineis 04/05 

ETAPA01_MUSEU_EXE_PANEIS083a130_

ED02 
Paginações de Paineis 05/05 

2. PROJETO ESTRUTURA EM CONCRETO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Andreilton de Paula Santos 

CREA nº 5063397290 
   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_ 

formas 

 

Edifício 02 – Formas Estruturais - 

Locação de Estacas 
01/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_ 

formas 

 

Edifício 02 – Formas Estruturais - 

Locação dos Colarinhos e Pilares 
02/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_ 

formas 

 

Edifício 02 – Formas Estruturais – 

Fundação (Nível + 03 cm) 
03/42 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_ 

formas 

 

Edifício 02 – Formas dos Colarinhos 04/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_ 

formas 

 

Edifício 02 – Formas Estruturais – Pav. 

Superior (Nível + 423 cm) 
05/16 
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ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_ 

formas 

 

Edifício 02 – Formas Estruturais – 

Cobertura (Nível + VAR cm) 
06/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_ 

formas 

 

Edifício 02 – Cortes e Detalhes Típicos 

das Ligações 
07/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento dos Blocos 08/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento dos Blocos 09/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento dos 

Colarinhos 
10/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento dos 

Colarinhos 
11/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento das Vigas 

Baldrames 
12/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento das Vigas 

Baldrames 
13/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento das Vigas 

Baldrames 
14/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento das Vigas 

Baldrames 
15/16 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_ 

det 

 

Edifício 02 - Detalhamento das Lajes 16/16 

3. PROJETO ESTRUTURA METÁLICA 

Autor do Projeto  Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado 

CREA nº: 5063780696 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

ETAPA01_MUSEU_EXE_EST_MET_01 

 

Escada 03 

 

01/02 

ETAPA01_MUSEU_EXE_EST_MET_02 

 

Elevador Ed. 02 

 

02/02 

4. PROJETO ELÉTRICO 

 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_01a03 Implantação Geral - Edifício 02 01/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_01a03 Detalhes do Posto de Transformação 02/12 
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ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_01a03 Implantação Geral - Edifício 02 – 

Iluminação Externa 

03/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Pavimento Térreo - 

Iluminação 

04/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Pavimento Superior - 

Iluminação 

05/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Pavimento Térreo - 

Tomadas 

06/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Pavimento Superior - 

Tomadas 

07/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Pavimento Térreo -

Lógica/ Telefonia 

08/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Pavimento Superior -

Lógica/ Telefonia 

09/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Cobertura, Elevações 

e Detalhes 

10/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Cobertura 

Implantação - SPDA 

11/12 

ETAPA01_MUSEU_EXE_ELE_04a12 Edifício 02 - Planta Detalhe Quadros 12/12 

5. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Matheus Moraes Minatel 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_IMP 
Redes Hidráulicas – Implantação 

Geral 
01/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_AF 
Rede de Água Fria – Implantação 

Geral – Edifício 02  
02/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_AF 
Rede de Água Fria -Edifício 02 – 

Pavimento Térreo 
03/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_AF 
Rede de Água Fria -Edifício 02 – 

Pavimento Superior 
04/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_AF 
Rede de Água Fria -Isométricos do 

Reservatório e Detalhes 
05/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_AF 
Rede de Água Fria -Isométricos 

edifício 02 
06/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_ESG 
Esgoto – Edifício 02 Implantação 

Geral 
07/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_ESG 
Esgoto – Edifícios 02 – Plantas e 

Ampliações 
08/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_AP 
Redes de água pluvial – Pavimento 

Térreo e implantação 
09/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_AP 
Redes de água pluvial – Planta de 

cobertura 
10/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_PCI 
Projeto de Proteção e Combate a 

Incêndio - Implantação 
11/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_PCI 
Projeto de Proteção e Combate a 

Incêndio – Planta Edificação 02 
12/14 
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ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_PCI 
Projeto de Proteção e Combate a 

Incêndio – Isométrico – Edifício02 
13/14 

ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_PCI 
Projeto de Proteção e Combate a 

Incêndio – Cortes – Edificação 02 
14/14 

6. PROJETO MECÂNICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 

   

Arquivo 
Título da Folha 

 
FL. nº 

ETAPA01_MUSEU_EXE_MEC01 
Ar Condicionado –Ed. 02 - Plantas 

Pavimentos Térreo e Superior 
01/02 

ETAPA01_MUSEU_EXE_MEC02 
Ar Condicionado –Ed. 02 – Cortes 

CC, DD e Detalhes 
02/02 
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 PRELIMINARES 

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura, Instalações Elétricas, Hidráulicas e Mecânicas, seus Detalhes, este 

Memorial Descritivo e as Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados 

por ambas as partes, bem como as indicações, recomendações e/ou exigências 

constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados. 

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Container metálico para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor utilizar-se de área 

externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para 

posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de 

água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e deverá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), com o acompanhamento do profissional 

capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ALAMBRADO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrados em telas metálicas, 

estruturadas por caibros de madeira, onde também deverá ser assentada a Placa de 

obra, confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações mecanizadas para os platôs deverão ser executadas com pá 

carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O 

solo retirado será depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal será 

depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalização. As camadas de 

solo subseqüentes serão aterradas na área dos prédios em licitação. 

 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser 

executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior 

a 1,80m, estas deverão ser escoradas. 

3. ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado dos platôs será executado em camadas de 20 a 30 cm 

esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo 

vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados 

por empresas credenciadas. 

 

O aterro mecanizado das valas será executado em camadas de 30 a 40 cm 

esparramadas através de pá carregadeira. Para a compactação do solo, será 

utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

4. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 

blocos. 

5. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 

re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a 

compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da 

umidade do solo. 

6. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 

nas fundações dos prédios. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

1. GERAL 

 A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar diariamente esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 
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ORÇAMENTO GLOBAL  

ECRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DA OBRA 
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MUSEU DE ARTES VISUAIS  

(MAV) - UNICAMP 
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CONDIÇÕES GERAIS DA OBRA 

  



 

 

 

UNIVERSIDADE DE CAMPINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEU DE ARTES VISUAIS  

(MAV) - UNICAMP 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

DO PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO 


