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MEMORIAL DESCRITIVO No. 007/2013 
      

DATA: 31/01/2013 
v.1.20 

 

Obra: REIT - Construção do Museu de Artes Visuais - 1ª Etapa - 

Edifício 2. 

Unidade/Órgão: REIT - REITORIA 

UNICAMP 

 

OBSERVAÇÃO INICIAL: Nos itens cuja referência é uma caixa de seleção, 

considerar válidos apenas aqueles que estejam marcados com “X”. 
 

1. OBJETO: 

 

Contratação de empresa para a construção do Museu de Artes Visuais - 1ª Etapa - 

Edifício 2 da Reitoria da UNICAMP, Campinas-SP, conforme projetos, 

especificações técnicas, memoriais e planilhas anexas. 

 

2. A autorização para retirada de árvores será obtida pela UNICAMP. A 

CONTRATADA fará sua remoção tomando todas as precauções de segurança para:  

2.1.  O corte das árvores executando poda prévia, se necessário. 

2.2.  O destocamento das raízes.  

2.3.  O recorte das árvores e da sua ramagem. 

2.4. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em cavacos entre 

20 mm a 40 mm.  

2.5.  O transporte deste material dentro do Campus para local definido pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

3. Na instalação de caixilhos de alumínio ou de aço a CONTRATADA deverá 

observar: 

3.1. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821-

2011, com especial atenção aos itens de desempenho mínimo quanto à 

permeabilidade do ar, estanqueidade à agua, cargas uniformemente distribuídas e 

resistência a operações de manuseio. 

3.1.1. Como requisito de classificação das esquadrias a serem instaladas, serão 

sempre considerados como mínimo: 

 Edificação de até cinco pavimentos e altura de 15m; 

 Região IV do Brasil, conforme gráfico de isopletas da velocidade 

básica do vento. 

3.1.2. O nível de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso deverá ser 

sempre o Intermediário (I) ou Superior (S), conforme definição 

estabelecida na NBR 10821-2/2011. 

3.2. A CONTRATADA deverá instalar previamente um protótipo de cada modelo 

de caixilho para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO. Somente após esta 

aprovação será liberada a fabricação dos demais. 
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3.3. CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitados, laudos dos testes de 

conformidade realizados em laboratórios especializados. 

 

4. Na execução de fundações, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, a 

assessoria de um consultor de solos para a compatibilização dos projetos de infra e 

superestrutura e as adequações necessárias para a perfeita execução da obra/serviço. 

No caso de fundações por tubulões, caberá também ao consultor da 

CONTRATADA a análise e liberação para concretagem. No caso de estacas, cabe 

também a confirmação das quantidades, cargas e profundidades, com base nos 

relatórios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos relatórios 

providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de sondagens 

adicionais para análise do consultor de solos, estas serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 
 

5. As formas para concreto aparente deverão ser executadas em chapas de madeira 

compensada, colagem fenólica, plastificadas e com espessura mínima de 18mm. 

Para concreto revestido, as chapas deverão também ter colagem fenólica, 

acabamento resinado e espessura mínima de 15mm. 
 

6. Canteiro de Obras: Deverá atender integralmente NR-18 e NR-24. A 

CONTRATADA deverá elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple 

toda quadra e apresentar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para aprovação, 

sendo que o mesmo deverá ser provido de instalações sanitárias, abrigo de materiais, 

vestiário e refeitório (quando houver necessidade de alimentação no local) sendo 

proibida a confecção de refeições no Canteiro de Obras. A limpeza e manutenção do 

canteiro são responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá 

solicitar e definir junto à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE local único para 

instalação de ponto elétrico, sendo que são responsabilidades da CONTRATADA as 

derivações  e instalações necessárias dentro da obra. A CONTRATADA deverá 

interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras à rede geral de esgotos do 

local e na impossibilidade utilizar sanitários e vestiários químicos. Entendido como 

"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou  das necessidades fisiológicas 

de excreção. Para quaisquer outros tipos de resíduos, a CONTRATATA deverá 

tratá-los conforme determina a Resolução 307 do CONAMA. Quando da instalação 

do Canteiro de Obras a CONTRATADA deverá providenciar a confecção e 

instalação, a critério da FISCALIZAÇÃO, da placa de identificação da obra 

conforme padrão da UNICAMP cujo lay-out será fornecido na reunião de início de 

obra. Não poderão ser estocados materiais fora da área do canteiro de obras, bem 

como os equipamentos que serão utilizados na execução das obras, também não 

poderão manobrar fora desta área. 

 

7. As redes de esgoto e de águas pluviais deverão ser entregues limpas e desobstruídas 

dos resíduos provenientes dos serviços executados pela CONTRATADA. A limpeza 

deverá ser garantida e executada perante a FISCALIZAÇÃO, sem quaisquer custos 

adicionais à CONTRATANTE, pelos seguintes meios: 

 Hidrojateamento: 

 Os serviços de hidrojateamento serão utilizados para limpeza e desobstrução 

das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissários, bem como, redes 

de águas pluviais;  

 As desobstruções e limpezas em ramais ou coletores será 

independentemente do tipo de material encontrado na tubulação empregada 

em saneamento, seja PVC, Cerâmico, Concreto, etc... 
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 Caso existam resíduos sólidos provenientes da limpeza, os mesmos serão 

acondicionados pela CONTRATADA em sacos plásticos e entregues no 

ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serão devidamente destinados 

pela CONTRATANTE. 

 Auto Vácuo: 

 Os serviços de auto vácuo serão utilizados para succionamento e 

armazenando de resíduos em tanque de caminhão para posterior transporte e 

descarte ambientalmente adequado; 

 Aplicações para este equipamento:  

  • Limpeza de fossas sanitárias e sépticas, 

  • Limpeza de caixa de gordura, 

  • Drenagem de áreas alagadas, 

  • Transporte dos resíduos ao ponto de descarte; 

  • Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biológico; 

 Entrega da documentação do descarte: 

 Manifesto de Transporte, 

 Guia de Despejo, 

 Classificação do resíduo, 

 Comprovante do Descarte, 

 Licença de Operação (CETESB) da empresa que recebeu o resíduo. 

 Desentupimento Rotativo (root-rooter): 

 Execução de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-

rooter) de pias, ralos, vasos sanitários, tanques, colunas, tubulações de rede 

de esgoto e de águas pluviais, etc... 

 

8. Execução de serviços e ações de conservação e preservação ambiental na área 

abrangida pela obra 

É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as 

condicionantes ambientais que envolvam a preservação dos elementos Ar – Água – 

Solo – Fauna – Flora, observando a adoção de boas práticas ambientais na execução 

de obras para a Contratante. 

As especificações de controle ambiental englobam os meios: Físico: Ar, água e 

solo; Biótico: Flora e fauna; Socioeconômico: População de entorno, funcionários, 

professores, alunos e usuários do campus da UNICAMP, e estão agrupadas nos 

seguintes itens: 

 Supressão de Vegetação e Intervenção em Áreas de Preservação Permanente 

– APP’s; 

 Processos Erosivos; 

 Proteção de Recursos Hídricos Superficiais; 

 Resíduos Sólidos; 

 Efluentes Líquidos; 

 Poluição Sonora; 

 Poluição Atmosférica; 

 Poluição do Solo e Aqüíferos Subterrâneos. 

 

8.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressão Vegetal e Intervenção em 

APPs 
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Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados 

a esta atividade e aos serviços de limpeza de terreno, além de resguardar a 

UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infração Ambiental – AIA’s. 

Descrição: Os serviços de limpeza de terreno, que consistem na remoção da 

vegetação e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos 

como sulcos, assoreamentos e escorregamentos. 

Instruções Gerais: Estas atividades deverão ser controladas, visando às 

intervenções nas áreas destinadas para implantação das obras, prevendo 

demarcação de áreas e a devida autorização da FISCALIZAÇÃO para o 

início dos serviços. 

Procedimentos:  

a. Evitar iniciar as frentes de limpeza nos períodos chuvosos; 

b. Iniciar as frentes de limpeza com no máximo 30 dias de antecedência dos 

serviços de terraplenagem, evitando a permanência de solo exposto; 

c. Implantar barreiras de proteção nos corpos d’água existentes, quando da 

execução de limpeza das áreas de entorno; 

d. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporação nas 

áreas a serem recuperadas; 

e. Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua 

configuração final projetada, com o plantio de grama em placas. 

 

8.2. Controle de Processos Erosivos 

Objetivo: Evitar a formação de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os 

processos formados, resguardando a área de implantação da obra e entorno, 

garantindo a segurança dos transeuntes e protegendo os recursos hídricos. 

Descrição: Os serviços de limpeza e terraplenagem executados com 

deficiência no sistema de drenagem superficial expõem os horizontes de solo 

mais suscetíveis à erosão, alteram sua geometria e provocam a concentração 

do escoamento superficial, água de chuva do “run off”, resultando no 

desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e voçorocas. 

Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da área e a 

segurança dos usuários, podem causar impactos negativos aos recursos 

hídricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, 

etc. 

Instruções Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo- 

Controle Ambiental para Proteção de Recursos Hídricos.  

 

8.3. Controle Ambiental para Proteção de Recursos Hídricos 

Objetivo: Garantir que a qualidade das águas, encontradas antes das obras nos 

corpos hídricos da sub-bacia sob intervenção do empreendimento, não 

venham sofrer alterações em função do aporte de sedimentos e à alteração de 

regime hídrico em decorrência das obras. 

Descrição: As obras de engenharia são fontes de alteração dos recursos 

hídricos, seja diretamente, pela implantação de dispositivos nos corpos d’água 

ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substâncias aos corpos 

d’água do entorno. Os recursos hídricos sob a influência das obras podem 

apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em função do aporte de 

material particulado ou mesmo, contaminação por resíduos líquidos. 
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Instruções Gerais: Sendo a movimentação de solo uma das atividades mais 

impactantes ao meio deve-se tomar providências visando a minimização 

destes efeitos. 

Procedimentos: 

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formação de 

processos erosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a 

aprovação da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA; 

b. Evitar a permanência de máquinas, veículos e equipamentos em áreas 

próximas a corpos d’água, que poderão sofrer algum tipo de 

vazamento de combustíveis ou lubrificantes; 

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas 

obras, a disposição de resíduos sólidos ou efluentes líquidos de 

qualquer origem nos corpos d’água, e/ou nas áreas de entorno que 

possam atingir as galerias de coleta de águas pluviais; 

d. Iniciar frentes de limpeza em data próxima aos serviços de 

terraplenagem, evitando permanência prolongada de solo exposto; 

e. Implantar dispositivos provisórios de contenção e de direcionamento 

ordenado de águas pluviais para o controle de processos erosivos 

superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:  

 Terraços formados em linhas ou curvas de nível, nos locais onde 

os serviços de terraplenagem forem executados que contenham 

rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o 

adequado direcionamento do escoamento pluvial; 

 Microbacias de contenção, utilizadas para a retenção do 

escoamento pluvial e acúmulo de sedimentos carreados, 

formadas em linhas ou curvas de nível, com espaçamento 

variável de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

 Barreiras de contenção, feitas com caixas e tubulações perfuradas 

e envoltas por mantas geotêxteis, que devem ser instaladas de 

forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da água a ser 

captada. 

 Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que 

atingirem sua configuração final projetada, com o plantio de 

grama em placas. 

 Realizar os serviços de terraplenagem de acordo com as 

especificações técnicas cabíveis e projetadas para cada tipo de 

terreno: em áreas de corte, inclinação, altura, comprimento de 

rampa, etc., em áreas de aterro, limpeza da base, compactação 

adequada, inclinação dos taludes, etc. 

 Instalar dissipadores de energia hidráulica e soleiras visando 

atenuar a velocidade de escoamento da água para 

evitar/minimizar a ocorrência de processos erosivos. 

 Checar as especificações de projeto para as obras de drenagem e 

proteção superficial em relação aos serviços executados e 
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realizar as adequações/correções, sempre que necessário e sob a 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das 

margens dos cursos hídricos, tais como leiras executadas com 

solo próprio para aterro com plantio de grama após a 

compactação do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

Observação: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’água, 

causado pelo descuido nos procedimentos de preservação, este somente 

poderá ser iniciado após a obtenção de autorização ambiental e outorga junto 

ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos à 

CONTRATADA. 

 

8.4. Controle de Resíduos Sólidos 

Objetivo: Garantir que todos os resíduos gerados durante a instalação, 

execução e desmobilização das obras sejam acondicionados e dispostos 

corretamente em locais apropriados. 

Descrição: Resíduos sólidos consistem em todos os restos de materiais 

sólidos provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de serviços, 

tais como os óleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e 

equipamentos/máquinas. Frascos plásticos e recipientes metálicos para 

refeições e descartes de escritório, entre outros devem ser devidamente 

segregados para a reciclagem. Quanto aos resíduos orgânicos, deverão ser 

encaminhados para a coleta pública. 

Instruções Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverão receber 

instruções quanto à utilização controlada de materiais, visando a menor 

produção possível de resíduos a serem dispostos. É recomendável, também, o 

incentivo à coleta de resíduos recicláveis, segregando ao menos papel, metal, 

plástico e orgânicos. Todos os resíduos sólidos devem ter seu destino final em 

locais apropriados e devidamente licenciados. 

Procedimentos: 

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plásticos 

ou tambores de lixo para a coleta de resíduos não perigosos gerados, 

preferencialmente diferenciando os tipos de resíduos possibilitando a 

coleta seletiva; 

b. Dispor os resíduos orgânicos e sobras de alimentos gerados nas obras 

em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades 

existentes e que estão distribuídas no campus; 

c. Os resíduos Classe A – Resolução 307/CONAMA, provenientes da 

demolição e da execução de obras, deverão ser encaminhados a áreas 

devidamente legalizadas e licenciadas pelo Município para este fim; 

d. Os resíduos de óleos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de 

óleos e graxas procedentes de manutenção emergencial devem ser 

acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas 

especializadas neste tipo de disposição. 

 

8.5. Controle de Efluentes Líquidos: 
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Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hídricos, além 

de mitigar e/ou eliminar possíveis problemas de contaminação provenientes 

da emissão de efluentes. 

Descrição: Os efluentes líquidos são constituídos pelos esgotos sanitários 

provenientes dos canteiros de obras e a sua disposição correta é de vital 

importância para que o solo e os recursos hídricos, sob a influência da obra, 

não sejam contaminados. 

Instruções Gerais: O controle dos efluentes líquidos envolve a preservação do 

solo e da água e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem 

integradas ao sistema coletor local. 

Procedimentos: 

a. Não lançar, em qualquer hipótese, esgotos de qualquer natureza nas 

galerias de águas pluviais de modo que possam atingir corpos d’água 

(córregos ou barramentos); 

b. Nos locais onde não houver sistema coletor de esgotos a 

CONTRATADA deverá prever as instalações sanitárias com 

banheiros químicos, de acordo com a normatização legal aplicável; 

c. A FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para orientar a respeito de 

pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A 

CONTRATADA deverá providenciar suas instalações sanitárias para 

o canteiro de obras e efetuar a ligação no local indicado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

8.6. Controle da Poluição Sonora 

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar 

reclamações que possam gerar embargos, mesmo que temporários, das obras. 

Descrição: A UNICAMP é uma instituição de ensino e pesquisa com 

atividades acadêmicas em período diurno e noturno. Desta forma, fica claro 

que a CONTRATADA deverá executar suas obras reduzindo, ao máximo, os 

níveis de ruídos decorrentes da operação de máquinas e equipamentos 

utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle. 

Instruções Gerais: Apresentação de PCA (Programa de Controle Ambiental) 

contemplando a redução dos níveis de ruídos emitidos pela atividade de 

construção pertinente. A CONTRATADA deverá disponibilizar na placa da 

obra os meios de comunicação, por meio dos quais a comunidade local possa 

registrar suas reclamações. 

Procedimentos: 

a. Concentrar a operação de máquinas e equipamentos entre 7 e 18 

horas; 

b. Realizar manutenção periódica de equipamentos e máquinas visando a 

obtenção de baixos níveis de ruído; 

c. As intervenções com a utilização de explosivos para desmonte de 

rochas deverão ocorrer em horários pré-estipulados e sob rigoroso 

controle e autorização da FISCALIZAÇÃO; 

 

8.7. Controle de Emissões Atmosféricas 

Objetivo: Garantir o padrão de qualidade do ar das áreas sob influência direta 

das obras. 
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Descrição: Efetuar controle para redução ao mínimo da emissão de gases 

poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas 

áreas de implantação das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 

8468/76 alterado pelo Decreto Estadual nº 47397/2002, regulamentado no 

Decreto Estadual nº 48523/2004. 

Instruções Gerais: Apresentação no PCA da obra de programa contemplando 

a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos o controle de 

particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.). 

Procedimentos: 

a. Aspergir periodicamente com água ao longo de vias não pavimentadas 

para evitar emissão de material particulado; 

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectação do 

mesmo, quando possível; 

c. Realizar as manutenções periódicas das condições mecânicas das 

máquinas, equipamentos e veículos das obras; 

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhões de 

transporte de material escavado antes de sua movimentação pelas vias 

pavimentadas do campus, especificamente em períodos pós chuvas em 

que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta 

medida também se aplica a quaisquer veículos que trafeguem pela 

área de implantação da obra. 

 

8.8. Poluição do Solo e Aqüíferos 

 

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqüentemente preservar 

os lençóis d’água subterrâneos. 

Descrição: A manutenção emergencial, troca de óleo, mangueiras, líquidos de 

arrefecimento em máquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras 

quanto na área da implantação da obra acarretam riscos de contaminação do 

solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serão 

meio eficaz para a prevenção e proteção destes elementos. 

Instruções Gerais: Apresentação de programa de controle ambiental 

contemplando a manutenção, troca de óleo e líquidos de arrefação, lavagem 

de máquinas, equipamentos e veículos pertencentes à obra em local fora da 

UNICAMP. 

Procedimentos: 

a. Quando for necessária a manutenção emergencial de equipamentos em 

campo, como troca de mangueiras, troca de óleo, abastecimento de 

combustível ou lubrificação, devem ser instaladas mantas absorventes de 

proteção no local; 

b. Em nenhuma hipótese será autorizada a implantação de pátio de 

abastecimento ou de lavagem de máquinas e equipamentos, bem como 

qualquer reservatório de combustíveis; 

c. Os resíduos de óleos e graxas, que porventura numa situação emergencial 

forem coletados na área do canteiro, devem ser acondicionados em 

tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste 

tipo de disposição. 

 

8.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras: 
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Procedimentos na operação: 

8.9.1. Sinalizar de forma suficiente a entrada e saída de veículos, 

utilizando os equipamentos e sinalização gráfica solicitados pela 

FISCALIZAÇÃO; 

8.9.2. Manter todas as áreas do canteiro em condições adequadas de 

higiene. 

Procedimentos na desativação: 

a. Proceder a recuperação geral de áreas ocupadas provisoriamente, com 

remoção de pisos e áreas concretadas, remoção de entulhos em geral, 

remoção da drenagem superficial provisória e regularização da topografia 

do terreno; 

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para 

essa finalidade. 

8. Nos casos de dúvidas sobre o conjunto de documentação técnica que compõe a 

Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a 

seguinte hierarquia de documentos: 

1º) O presente Memorial Descritivo da CPO. 
2º) As pranchas de desenho dos projetos. 

3º) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas. 

4º) As planilhas orçamentárias. 

5º) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitária 

 
 

9. NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, DEVERÃO SER 

ATENDIDAS AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
9.1. Elevador Elétrico sem Casa de Máquinas. 
9.2. Dimensões mínimas da Cabina: 1,10m x 1,40m com portas de 0,90m de 

abertura. Capacidade mínima do elevador: 600kg (mínimo de 08 
passageiros). 

9.3. O elevador deve ser adequado à caixa de corrida e ao projeto arquitetônico; 
portanto, qualquer adequação necessária para a instalação do elevador é de 
inteira responsabilidade da Construtora. Enquadram-se nestas adequações 
todos os itens considerados importantes para o bom funcionamento do 
elevador e também para segurança dos passageiros, tais como: instalação 
de inter comunicador de cabina com ponto externo, suportes de guias 
intermediárias, vergas e requadramentos de batentes de porta, entre outros. 

9.4. A cabina deve ter acabamento interno com painéis em aço inox escovado, 
dotada de espelho não estilhaçável, piso em granito e inter comunicador 
(com comunicação externa). 

9.5. As portas devem ter um sistema de reabertura no caso de qualquer 
obstrução durante o movimento de fechamento. O sistema de reabertura 
deve atuar pela interrupção da cortina infravermelha, que deve possuir no 
mínimo 32 feixes de luz, mesmo que não haja contato físico de pessoa ou 
objeto na entrada. 

9.6. Portas de cabina, portas de pavimento, corrimão e demais itens metálicos 
que sofrem contato manual dos passageiros também devem possuir 
acabamento em aço inox escovado. 

9.7. Projeto, materiais e execução (elétricos e mecânicos), inclusive os 
componentes informatizados, tanto do elevador, quanto dos seus acessórios 
e comandos, devem estar de acordo com normas técnicas de engenharia, 
elétrica e mecânica, atuais e compatíveis aos padrões de produção de 
elevadores. 
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9.8. Tensão elétrica: 220V/60Hz, trifásica, (sistema três fases, neutro e fio terra), 
conforme norma em vigor. 

9.9. O elevador deve ter projeto, construção e tecnologia recentes; ser adequado 
e compatível com normas técnicas atuais atendendo a legislação, 
principalmente a norma específica para transporte de pessoas portadoras de 
deficiência, ou com mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em 
cadeiras de rodas, com ou sem assistência (NBR 13994 - Elevadores de 
passageiros - Elevadores para transporte de pessoa portadora de 
deficiência). 

9.10. O elevador deve ser construído com partes, peças e componentes novos. 
9.11. O elevador deve possuir dispositivos automáticos, elétricos ou mecânicos, 

de ajuste milimétrico, entre os pisos da cabina e pavimento, evitando o 
aparecimento de degraus com o passar do tempo. 

9.12. Resgate Automático: Em caso de interrupção de funcionamento (por falta de 
energia elétrica, por exemplo), o elevador deve se deslocar 
automaticamente até a parada programada a partir de sua localização e em 
seguida abrir a sua porta (também automaticamente) para que os 
passageiros saiam com segurança. 

9.13. Cópia eletrônica (extensão “dwg”) e impressa contendo projetos, desenhos e 
cortes, mostrando conjunto e detalhes do equipamento, bem como 
orientações, instruções e procedimentos para operação e manutenção, 
esquemas e diagramas elétricos devem ser fornecidas juntamente com a 
nota fiscal do equipamento. 

9.14. Dentro da cabina do elevador e do lado de fora da porta do pavimento de 
principal acesso ao prédio, deve ser colocada uma plaqueta contendo 
identificação do fabricante e/ou da equipe técnica responsável pela 
conservação do elevador, mês e ano de instalação, orientações a serem 
seguidas e telefone(s) de contato em casos de emergência. 

9.15. Na reunião de início de obra será estipulada a data limite para a construtora 
entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.  

9.16. No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificação completa 
do elevador, (fabricante, modelo, etc), deverá estar incluído o Contrato de 
Manutenção Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas 
presas no elevador, por exemplo), no período de garantia do elevador.   

9.17. A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador ou outra 
credenciada pela fabricante deverá ser responsável pelo atendimento do 
Contrato de Manutenção Preventiva e Atendimento Emergencial do 
Elevador, no período de garantia. 

9.18. A emissão do Termo de Recebimento Provisório do Elevador, pela Equipe 
de Elevadores da Unicamp, está vinculada à apresentação do Contrato de 
Manutenção Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o 
período de garantia.  

9.19. Os modelos referência, em ordem alfabética, fabricados atualmente, que se 
encaixam neste padrão estabelecido, seguindo as normas e legislações 
vigentes, principalmente as relacionadas às questões de acessibilidade, são 
os seguintes: 

Item Fabricante Modelo 

1 Atlas Schindler 3300 

2 Otis Gen2 – com resgate automático 

Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter 
análise de similaridade aprovada pela Equipe de Elevadores da Unicamp.  

 

10. VIDROS: 

10.1. A espessura dos vidros aplicados deverão atender as normas da ABNT. 

10.2. Nos sanitários deverão ser instalados vidros fantasia (tipo pontilhado ou 

mini boreal). 
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11. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES 

 

11.1 - O escopo deste empreendimento é a contratação de empresa para a 

construção 1ª Etapa do Museu de Artes Visuais que consiste na execução do 

Movimento de terra de toda a área, Construção do Edifício 2 e Infraestrutura de 

Instalações Elétricas, conforme projetos. 

 

 

 

     _____________________________ 

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada       


