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Obra: REIT - Construcdo do Museu de Artes Visuais - 12 Etapa -
Edificio 2.
Unidade/Orgédo: REIT - REITORIA
UNICAMP

OBSERVAGCAO INICIAL: Nos itens cuja referéncia é uma caixa de selecéo,
considerar validos apenas aqueles que estejam marcados com “X”.

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para a construcdo do Museu de Artes Visuais - 12 Etapa -
Edificio 2 da Reitoria da UNICAMP, Campinas-SP, conforme projetos,
especificacOes técnicas, memoriais e planilhas anexas.

2. A autorizacdo para retirada de arvores sera obtida pela UNICAMP. A

CONTRATADA faré sua remoc¢ado tomando todas as precaucdes de seguranca para:

2.1. O corte das arvores executando poda prévia, Se necessario.

2.2. O destocamento das raizes.

2.3. O recorte das arvores e da sua ramagem.

2.4. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em cavacos entre
20 mm a 40 mm.

2.5. O transporte deste material dentro do Campus para local definido pela
FISCALIZACAO.

3. Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA devera
observar:
3.1. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821-
2011, com especial atencdo aos itens de desempenho minimo quanto a
permeabilidade do ar, estanqueidade a agua, cargas uniformemente distribuidas e
resisténcia a operacdes de manuseio.

3.1.1. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas, seréo
sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade
béasica do vento.

3.1.2. O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser
sempre 0 Intermediario (I) ou Superior (S), conforme definicdo
estabelecida na NBR 10821-2/2011.

3.2. A CONTRATADA devera instalar previamente um protétipo de cada modelo
de caixilho para analise e aprovacdo da FISCALIZACAO. Somente ap0s esta
aprovacdo serd liberada a fabricacdo dos demais.
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3.3. CONTRATADA devera apresentar, quando solicitados, laudos dos testes de
conformidade realizados em laboratérios especializados.

4. Na execucdo de fundacBes, a CONTRATADA deverd providenciar, as suas custas, a
assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos projetos de infra e
superestrutura e as adequagOes necessarias para a perfeita execucdo da obra/servico.
No caso de fundagdes por tubulbes, cabera também ao consultor da
CONTRATADA a andlise e liberacdo para concretagem. No caso de estacas, cabe
também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com base nos
relatérios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos relatrios
providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de sondagens
adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

5. As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em chapas de madeira
compensada, colagem fenodlica, plastificadas e com espessura minima de 18mm.
Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica,
acabamento resinado e espessura minima de 15mm.

6. Canteiro de Obras: Deverd atender integralmente NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que 0 mesmo devera ser provido de instalacBes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccdo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengéo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalagdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacBes e instalaches necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
tratd-los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalagao
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacio da obra
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de
obra. Ndo poderao ser estocados materiais fora da &rea do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também nao
poderdo manobrar fora desta area.

7. As redes de esgoto e de aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas
dos residuos provenientes dos servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza
devera ser garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e desobstrucéo
das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios, bem como, redes
de &guas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo empregada
em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...
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e Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, 0s mesmos serdo
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no
ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente destinados
pela CONTRATANTE.

e Auto Véacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhao para posterior transporte e
descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

« Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,

* Limpeza de caixa de gordura,

* Drenagem de areas alagadas,

« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;

e Entrega da documentacdo do descarte:

Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa gque recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacées de rede
de esgoto e de aguas pluviais, etc...

8. Execucdo de servicos e acOes de conservacgdo e preservacdo ambiental na area
abrangida pela obra

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacgédo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adocéo de boas praticas ambientais na execucao
de obras para a Contratante.
As especificacOes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Bidtico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populacdo de entorno, funcionérios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Sélidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicéo Sonora;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aqliiferos Subterréneos.

8.1.Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencdo em
APPs
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Obijetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricéo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocgédo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucOes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas &reas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacdo de éareas e a devida autorizacdo da FISCALIZACAO para 0
inicio dos servicos.

Procedimentos:

a. Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

b. Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

c. Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execucgdo de limpeza das areas de entorno;

d. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e. Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracao final projetada, com o plantio de grama em placas.

8.2.Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacgédo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo o0s recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracao
do escoamento superficial, dgua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucbes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

8.3.Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, néo
venham sofrer alteracGes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteragdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagdao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’4gua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcéo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
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Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes a0 meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagéo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderao sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos sélidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacGes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacOes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacao
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificagdes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servigos executados e
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realizar as adequacdes/correcdes, sempre que necessario e sob a

aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisérios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apo0s a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacgdo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderd ser iniciado ap6s a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

8.4.Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagéo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos,
tais como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeices e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugBes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organicos. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos Classe A — Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da
demolicdo e da execucdo de obras, deverdo ser encaminhados a areas
devidamente legalizadas e licenciadas pelo Municipio para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

8.5.Controle de Efluentes Liquidos:
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Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminag¢do provenientes
da emisséo de efluentes.
Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢cdo correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto domeéstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. N&o lancar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de dguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA deveréa providenciar suas instalacdes sanitarias para
o canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

8.6.Controle da Polui¢do Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢é uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, a0 maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicacgdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.
Procedimentos:
a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18
horas;
b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;
c. As intervencfes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horérios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

8.7.Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
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Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencbes periddicas das condigdes mecénicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhfes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela
area de implantacédo da obra.

8.8.Poluicdo do Solo e Aquiferos

Obijetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqlientemente preservar
os lengois d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
guanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA seréo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencao, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de O6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;

b. Em nenhuma hipdtese sera autorizada a implantacdo de pétio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 0leos e graxas, que porventura numa situagao emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

8.9.Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
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Procedimentos na operagéo:

8.9.1. Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos,
utilizando os equipamentos e sinalizacdo grafica solicitados pela
FISCALIZACAO;

8.9.2. Manter todas as areas do canteiro em condi¢cdes adequadas de
higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperacdo geral de &reas ocupadas provisoriamente, com
remocdo de pisos e areas concretadas, remocdo de entulhos em geral,
remocdao da drenagem superficial provisoria e regularizacdo da topografia
do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para
essa finalidade.

8. Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a
Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a
seguinte hierarquia de documentos:

19 O presente Memorial Descritivo da -0,

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

49 As planilhas orgamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

9. NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR, DEVERAO SER

ATENDIDAS AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

9.1. Elevador Elétrico sem Casa de Maquinas.

9.2. Dimensfes minimas da Cabina: 1,10m x 1,40m com portas de 0,90m de
abertura. Capacidade minima do elevador: 600kg (minimo de 08
passageiros).

9.3. O elevador deve ser adequado a caixa de corrida e ao projeto arquitetbnico;
portanto, qualquer adequacédo necesséria para a instalacdo do elevador € de
inteira responsabilidade da Construtora. Enquadram-se nestas adequacoes
todos os itens considerados importantes para o bom funcionamento do
elevador e também para seguranga dos passageiros, tais como: instalagéo
de inter comunicador de cabina com ponto externo, suportes de guias
intermediarias, vergas e requadramentos de batentes de porta, entre outros.

9.4. A cabina deve ter acabamento interno com painéis em aco inox escovado,
dotada de espelho n&o estilhacavel, piso em granito e inter comunicador
(com comunicagao externa).

9.5. As portas devem ter um sistema de reabertura no caso de qualquer
obstrucdo durante o movimento de fechamento. O sistema de reabertura
deve atuar pela interrupcdo da cortina infravermelha, que deve possuir no
minimo 32 feixes de luz, mesmo que nado haja contato fisico de pessoa ou
objeto na entrada.

9.6. Portas de cabina, portas de pavimento, corrimdo e demais itens metalicos
gue sofrem contato manual dos passageiros também devem possuir
acabamento em aco inox escovado.

9.7. Projeto, materiais e execucdo (elétricos e mecéanicos), inclusive os
componentes informatizados, tanto do elevador, quanto dos seus acessorios
e comandos, devem estar de acordo com normas técnicas de engenharia,
elétrica e mecanica, atuais e compativeis aos padrbes de produgdo de
elevadores.
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9.8. Tensdo elétrica: 220V/60Hz, trifasica, (sistema trés fases, neutro e fio terra),
conforme norma em vigor.

9.9. O elevador deve ter projeto, construcao e tecnologia recentes; ser adequado
e compativel com normas técnicas atuais atendendo a legislacéo,
principalmente a norma especifica para transporte de pessoas portadoras de
deficiéncia, ou com mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em
cadeiras de rodas, com ou sem assisténcia (NBR 13994 - Elevadores de
passageiros - Elevadores para transporte de pessoa portadora de
deficiéncia).

9.10. O elevador deve ser construido com partes, pecas e componentes novos.

9.11. O elevador deve possuir dispositivos automaticos, elétricos ou mecéanicos,
de ajuste milimétrico, entre os pisos da cabina e pavimento, evitando o
aparecimento de degraus com o passar do tempo.

9.12. Resgate Automatico: Em caso de interrupgao de funcionamento (por falta de
energia elétrica, por exemplo), o elevador deve se deslocar
automaticamente até a parada programada a partir de sua localizacdo e em
seguida abrir a sua porta (também automaticamente) para que 0s
passageiros saiam com seguranga.

9.13. Copia eletronica (extensdo “dwg”) e impressa contendo projetos, desenhos e
cortes, mostrando conjunto e detalhes do equipamento, bem como
orientacdes, instru¢cdes e procedimentos para operacdo e manutencgao,
esquemas e diagramas elétricos devem ser fornecidas juntamente com a
nota fiscal do equipamento.

9.14. Dentro da cabina do elevador e do lado de fora da porta do pavimento de
principal acesso ao prédio, deve ser colocada uma plagueta contendo
identificacdo do fabricante e/ou da equipe técnica responsavel pela
conservacdo do elevador, més e ano de instalagdo, orientacdes a serem
seguidas e telefone(s) de contato em casos de emergéncia.

9.15. Na reunido de inicio de obra sera estipulada a data limite para a construtora
entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.

9.16. No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificagdo completa
do elevador, (fabricante, modelo, etc), devera estar incluido o Contrato de
Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas
presas no elevador, por exemplo), no periodo de garantia do elevador.

9.17. A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador ou outra
credenciada pela fabricante devera ser responsavel pelo atendimento do
Contrato de Manutencdo Preventiva e Atendimento Emergencial do
Elevador, no periodo de garantia.

9.18. A emissao do Termo de Recebimento Provisério do Elevador, pela Equipe
de Elevadores da Unicamp, esta vinculada a apresentacdo do Contrato de
Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o
periodo de garantia.

9.19. Os modelos referéncia, em ordem alfabética, fabricados atualmente, que se
encaixam neste padrdo estabelecido, seguindo as normas e legislacdes
vigentes, principalmente as relacionadas as questdes de acessibilidade, sao
0s seguintes:

ltem Fabricante Modelo
1 Atlas Schindler 3300
2 Otis Gen2 — com resgate automatico

Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter
andlise de similaridade aprovada pela Equipe de Elevadores da Unicamp.

10. VIDROS:
10.1. A espessura dos vidros aplicados deverdo atender as normas da ABNT.
10.2. Nos sanitarios deverdo ser instalados vidros fantasia (tipo pontilhado ou
mini boreal).
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11. ESCLARECIMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES

11.1 - O escopo deste empreendimento € a contratacdo de empresa para a
construgdo 12 Etapa do Museu de Artes Visuais que consiste na execugdo do
Movimento de terra de toda a area, Construcdo do Edificio 2 e Infraestrutura de
InstalacOes Elétricas, conforme projetos.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada
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