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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicagdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

Os Projetos, Memoriais e Planilhas sdo documentos que se completam, sendo que, se
houver diferencas de informacdo, os Projetos prevalecerdo sobre os Memoridis e
Planilhas. Qualqguer informacdo indicada em um deles DEVERA ser aplicada aos
demais.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: Construcdo do Edificio do Museu de Artes Visuais da Unicamp
Intervencdo: 1° Etapa de Obra - Construcdo do Edificio 02.

Local: Rua Bertrand Russell, esquina com a Rua Cldudio Abramo, S/N, Cidade
Universitaria Zeferino Vaz -UNICAMP, Bar&o Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de edificacdo denominada Museu de Artes Visuais — Edificio 02, totalizando
uma drea de 1.263,20 m2.

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arg. Caio Graco Hortenzi Vilela Braga
CREA n°: 5060096623

Arqg. Nora Cappello
CREA n°: 5061850330

Arg. Renata GobatoBuffa
CREA n°: 5062067022

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQO1_ Implantacdo Geral — Edificio 02 01/19
implantacdo

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQO02a03_  Edificio 02 - PlantasPavimento Térreo e 02/19
plantas Superior

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQO02a03_  Edificio 02 - Planta de Estrutura de 03/19
plantas Cobertura

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQO4_ Edificio 02 — Cortes AA, BB, CC e DD 04/19
cortes

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQOS5_ Edificio 02 — Elevacdes 01, 02, 03 e 04 05/19
elevacoes

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQO6a 07_  llumina¢do Externa 06/19
iluminacdo

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQO6a 07_  Edificio 02 — lluminacdo Pavimentos 07/19
iluminacdo Térreo e Superior

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQO08_ Edificio 02 — Paginacdo do Piso Externo 08/19
piso_externo

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQO09_ Edificio 02 — Detalhamento Escada 03 09/19
escada

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQ10_ Edificio 02 — Ampliacdo dos Vestidrios 10/19
vestidrios Feminino e Masculino
ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQ11a12_  Edificio 02 — Detalhamento do Sanitdrio 11/19

sanitdarios

Feminino
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ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQI11a12_
sanitdrios
ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQ13_
copa_dml

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQ14_café

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQI15_
detalhes

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQ16_PVL

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQ17a18_
portas

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQ17a18_
portas

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQI19_
caixilhos

UNICAMP

Edificio 02 — Detalhamento do Sanitdrio
Masculino

Edificio 02 - Ampliacdo da Copa e do
D.M.L.

Edificio 02 - Ampliacdo do Café
Detalhes Gerais

Detalhamento dos Paineis em Vidro
Laminado

Detalhamento de Portas

Detalhamento de Portas

Detalhamento de Caixilhos

NOTA SOBRE AS PRANCHAS DOS PAINEIS:

12/19

13/19

14/19

15/19

16/19

17/19

18/19

19/19

As pranchas serdo entregues a empresa fabricante de pré-moldados contratada pela

UNICAMP.
Arquivo

ETAPAOT_MUSEU_EXE_PANEISO83a130_

EDO2

ETAPAOT_MUSEU_EXE_PANEISO83a130_

EDO2

ETAPAOT_MUSEU_EXE_PANEISO083a130_

EDO2

ETAPAOT_MUSEU_EXE_PANEISO83a130_

EDO2

ETAPAOT_MUSEU_EXE_PANEISO083a130_

EDO2

Titulo da Folha

Paginacodes de Paineis
Paginacodes de Paineis
Paginacodes de Paineis
Paginacodes de Paineis

Paginacdes de Paineis

2. PROJETO ESTRUTURA EM CONCRETO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_O1a07_
formas

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_
formas

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_
formas

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_
formas

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_01a07_
formas

Eng. Andreilton de Paula Santos
CREA n°® 5063397290

Titulo da Folha

Edificio 02 — Formas Estruturais -
Locacdo de Estacas

Edificio 02 — Formas Estruturais -
Locacdo dos Colarinhos e Pilares

Edificio 02 — Formas Estruturais —
Fundacdo (Nivel + 03 cm)

Edificio 02 — Formas dos Colarinhos

Edificio 02 — Formas Estruturais — Pav.

Superior (Nivel + 423 cm)

FL. n°
01/05

02/05

03/05

04/05

05/05

FL. n°

01/16

02/16

03/42

04/16

05/16
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ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_O1a07_

formas

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_O1a07_

formas

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

ETAPAO1_MUSEU_EXE_ESTPRE_08a16_

det

3. PROJETO ESTRUTURA METALICA

Autor do Projefo

Desenvolvimento:

Arquivo
ETAPAOT_MUSEU_EXE_EST_MET_O1

ETAPAOT_MUSEU_EXE_EST_MET_02

4. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
ETAPAO1_MUSEU_EXE_ELE_01003

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_01a03

UNICAMP

Edificio 02 — Formas Estruturais —
Cobertura (Nivel + VAR cm)

Edificio 02 — Cortes e Detalhes Tipicos
das Ligacoes

Edificio 02 - Detalhamento dos Blocos

Edificio 02 - Detalhamento dos Blocos

Edificio 02 - Detalhamento dos
Colarinhos

Edificio 02 - Detalhamento dos
Colarinhos

Edificio 02 - Detalhamento das Vigas
Baldrames

Edificio 02 - Detalhamento das Vigas
Baldrames

Edificio 02 - Detalhamento das Vigas
Baldrames

Edificio 02 - Detalhamento das Vigas
Baldrames

Edificio 02 - Detalhamento das Lajes

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Helton Luiz Calado
CREA n°: 5063780696

Titulo da Folha
Escada 03

Elevador Ed. 02

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha
Implantacdo Geral - Edificio 02

Detalhes do Posto de Transformacdo

06/16

07/16

08/16

09/16

10/16

11/16

12/16

13/16

14/16

15/16

16/16

FL. n°®
01/02

02/02

FL. n°
01/12

02/12
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ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_01a03
ETAPAO1_MUSEU_EXE_ELE_04a12
ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_04a12
ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_04a12

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_04a12

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_04a12
ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_04a12
ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_04a12
ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_04a12

ETAPAOT_MUSEU_EXE_ELE_04a12

5. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:
Arquivo

ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_IMP
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_AF
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_AF
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_AF
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_AF
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_AF
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_ESG
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_ESG
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_AP
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_AP
ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_PCI

ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_PCI

UNICAMP

Implantacdo Geral - Edificio 02 —
lluminacdo Externa

Edificio 02 - Planta Pavimento Térreo -
lluminacdo

Edificio 02 - Planta Pavimento Superior -
lluminacdo

Edificio 02 - Planta Pavimento Térreo -
Tomadas

Edificio 02 - Planta Pavimento Superior -
Tomadas

Edificio 02 - Planta Pavimento Térreo -
Logica/ Telefonia

Edificio 02 - Planta Pavimento Superior -
Légica/ Telefonia

Edificio 02 - Planta Cobertura, Elevacoes
e Detalhes

Edificio 02 - Planta Cobertura
Implantacdo - SPDA

Edificio 02 - Planta Detalhe Quadros

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA Nn°: 0601496930

Eng. Matheus Moraes Minatel
Titulo da Folha

Redes Hidrdulicas — Implantacdo
Geral

Rede de Agua Fria — Implantacédo
Geral - Edificio 02

Rede de Agua Fria -Edificio 02 —
Pavimento Térreo

Rede de Agua Fria -Edificio 02 —
Pavimento Superior

Rede de Agua Fria -lsométricos do
Reservatdrio e Detalhes

Rede de Agua Fria -Ilsométricos
edificio 02

Esgoto - Edificio 02 Implantacdo
Geral

Esgoto — Edificios 02 — Plantas e
Ampliacdes

Redes de dgua pluvial - Pavimento
Térreo e implantacdo

Redes de agua pluvial - Planta de
cobertura

Projeto de Protecdo e Combate a
Incéndio - Implantacdo

Projeto de Protecdo e Combate a
Incéndio — Planta Edificacdo 02

Vi

03/12

04/12

05/12

06/12

07/12

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12

FL. n°®
01/14

02/14

03/14

04/14

05/14

06/14

07/14

08/14

09/14

10/14

11/14

12/14
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Projeto de Protecdo e Combate a

ETAPAOT_MUSEU_EXE_HID_PCI Incéndio — Isométrico — Edificio02 13/14
Projeto de Protecdo e Combate a
ETAPAO1_MUSEU_EXE_HID_PCI Incéndio — Cortes — Edificacdo 02 14/14
6. PROJETO MECANICO
Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095
Arquivo Titulo da Folha FL. n°
ETAPAOT_MUSEU_EXE_MECO] Ar Condicionado -£d. 02 - Planfas 0,
Pavimentos Térreo e Superior
ETAPAOT_MUSEU_EXE_MECO2 Ar Condicionado —Ed. 02 — Cortes 02/02

CC, DD e Detalhes

Vii
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura, Instalacdes Elétricas, Hidrdulicas e Mecdénicas, seus Detalhes, este
Memorial Descritivo e as Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados
por ambas as partes, bem como as indicacdes, recomendacdes e/ou exigéncias
constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico exira
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de tomar-se todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-3
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Container metdlico para a instalacdo de sala para guarda de matericis middos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério. Deverd o construtor utilizar-se de drea
externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para a Fiscalizacdo para
posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as instalacdes provisérias de
dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item & parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e deverd ser
efetuada por meio de aparelhos (feodolitos), com o acompanhamento do profissional
capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ALAMBRADO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrados em telas metdlicas,
estruturadas por caibros de madeira, onde também deverd ser assentada a Placa de
obra, confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade.

OBRA-4
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MECANIZADAS

As escavacoes mecanizadas para os platds deverdo ser executadas com pd
carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O
solo retirado serd depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal serd
depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalizacdo. As camadas de
solo subseqUentes serdo aterradas na drea dos prédios em licitacdo.

As escavacoes para a execucdo das redes de hidrdulicas e elétricas deverdo ser
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior
a 1,80m, estas deverdo ser escoradas.

3. ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado dos platds serd executado em camadas de 20 a 30 cm
esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo
vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados
por empresas credenciadas.

O aterro mecanizado das valas serd executado em camadas de 30 a 40 cm
esparramadas através de pd carregadeira. Para a compactacdo do solo, serd
utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

4. ESCAVAGCOES MANUAIS

As escavacodes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e
blocos.

5. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a
compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da
umidade do solo.

6. APLICACAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacdes dos prédios.

OBRA-5
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LIMPEZA E VERIFICAGCAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar diariamente esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

OBRA-6
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CONDICOES GERAIS DA OBRA
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ETAPA 01 DE OBRA

MEMORIAL DE CALCULO
DO PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO



