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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANT. 

LICITADA 

PREÇO FINAL 

(UN.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

1.0 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 CANTEIRO DE OBRAS conforme NR-18 e NR-24 MS 7,00 2.000,00 14.000,00

1.2 PLACA DE OBRA - padrão UNICAMP M2 6,00 245,66 1.473,96

1.3

ALAMBRADO com tela soldada galvanizada, fixada em 

mourão de concreto armado reto, altura livre 2 m com 

portões para veículos e pedestres.

ML 50,00 69,24 3.462,00

TOTAL 1 : 18.935,96

2.0 MOVIMENTO DE TERRA – TERRAPLENAGEM

2.1 RASPAGEM, limpeza e acerto manual do talude. M2 300,00 8,84 2.652,00

2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª 

categoria, profundidade até 2 m
M3 12,00 44,49 533,88

2.3 REATERRO manual compactado em camadas de 20 cm M3 8,00 43,67 349,36

TOTAL 2 : 3.535,24

3.0 FECHAMENTO

PAREDES E PAINÉIS

3.1

ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado 9 x 

19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm 

com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 

sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -

M2 8,00 36,13 289,04

3.2

ALVENARIA de vedação com blocos de concreto,

14x19x39 cm, espessuera da parede 14 cm, juntas de 10

mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e

areia sem peneirar traço 1:0,5:8

M2 10,00 40,73 407,30

3.3

ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado, 19 x 

19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 

mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 -

M2 20,00 48,49 969,80

3.4

VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira 

considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck 

= 15 MPa, controle tipo "B" Dimensões : 10 x 5 cm

M 4,00 4,98 19,92

3.5
DIVISÓRIA DE GESSO acartonado simples interna, 

espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m
M2 98,26 77,60 7.624,98

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

3.6

PM-01 - Porta 2 folhas de abrir bandeira fixa em alumínio 

p/ pintura elet. na cor vermelho, na dimensão 1,60 x 2,90 

m

UN 5,00 744,61 3.723,05

3.7

PM-02 - Porta 1 folha de abrir em madeira c/ acabamento 

liso em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, 

dobradiças e fechaduras incluindo marco, na dimensão 

0,90 x 2,10 m

UN 2,00 483,88 967,76

3.8

PM-03 - Porta 1 folha de abrir em madeira c/ acabamento 

liso em madeira laminada p/ pintura incl. Alizares, 

dobradiças e fechaduras incluindo marco, na dimensão 

1,00 x 2,10 m – Atender NBR 9050/2004

UN 4,00 617,20 2.468,80

3.9

PM-04 - Porta 2 folhas de abrir em madeira c/ 

acabamento liso em madeira laminada p/ pintura esmalte 

incl. Alizares, dobradiças e fechaduras incluindo marco, 

na dimensão 1,61 x 2,10 m – Trava Anti-pânico

UN 11,00 705,40 7.759,40

3.10

PS-01 - Porta 1 folha de abrir em laminado Estrutural TS, 

na dimensão 0,62 x 1,60 m, completa com ferragens e 

batente em aço inox.

UN 10,00 1.702,47 17.024,70

ESQUADRIAS METÁLICAS

3.11

PA-01 - Porta 2 folhas de abrir bandeira fixa em alumínio 

p/ pintura elet. Na cor vermelho, na dimensão 1,60 x 2,90 

m

UN 2,00 2.389,36 4.778,72

3.12

PA-02 – Duas Porta com 2 folhas de abrir folha fixa e 

bandeja em alumínio p/ pintura elet. Na cor vermelho, na 

dimensão 4,70 x 2,90 m

UN 1,00 7.007,00 7.007,00

3.13
CAIX-01 - Janela de Alumínio Máximo-AR 4,70 x 1,70 – p/ 

pintura elet. Na cor vermelho - Completa
UN 10,00 4.096,47 40.964,70

3.14
CAIX-02 - Janela de Alumínio Basculante 6,34 x 1,70 – p/ 

pintura elet. Na cor vermelho - Completa
UN 2,00 6.868,81 13.737,62

3.15
CAIX-03 - Janela de Alumínio Basculante 2,60 x 1,70 – p/ 

pintura elet. Na cor vermelho - Completa
UN 4,00 2.816,87 11.267,48

3.16
CAIX-04 - Janela de Alumínio Máximo-AR 2,00 x 0,87 – p/ 

pintura elet. Na cor vermelho - Completa
UN 2,00 892,10 1.784,20
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3.17
CAIX-05 - Janela de Alumínio Basculante 0,95 x 1,50 – p/ 

pintura elet. Na cor vermelho - Completa
UN 2,00 908,15 1.816,30

3.18
CAIX-06 - Janela de Alumínio Basculante 1,10 x 2,50 – p/ 

pintura elet. Na cor vermelho - Completa
UN 1,00 1.752,58 1.752,58

3.19
CAIX-07 - Janela de Alumínio Máximo-AR 1,60 x 1,70 – p/ 

pintura elet. Na cor vermelho - Completa
UN 1,00 1.394,54 1.394,54

3.20

VENE-01 – Veneziana de ventilação permanente fixa em 

alumínio 1.75 x 2.00 – p/ pintura elet. Na cor branco – 

Completa

UN 4,00 1.195,39 4.781,56

3.21

VENE-02 – Veneziana de ventilação permanente fixa em 

alumínio 1.60 x .80 – p/ pintura elet. Na cor branco – 

Completa (Sl. Gerador)

UN 2,00 437,17 874,34

3.22

VENE-03 – Veneziana de ventilação permanente fixa em 

alumínio 1.80 x 3.97 – p/ pintura elet. Na cor branco – 

Completa

UN 2,00 4.033,68 8.067,36

3.23

VENE- Veneziana de ventilação permanente fixa em 

alumínio .40 x .87 – p/ pintura elet. Na cor branco – 

Completa (Sl. Ar Condicion.)

UN 2,00 196,48 392,96

3.24

VENE- Veneziana de ventilação permanente fixa em 

alumínio 1.00 x .40 – p/ pintura elet. Na cor branco – 

Completa (Poço do Elevador)

UN 2,00 225,81 451,62

3.25

PVE-01 – Porta venezianada com 2 folhas de abrir em 

alumínio 1,60 x 2,10 – p/ pintura elet. Na cor branco – 

Completa

UN 2,00 1.898,21 3.796,42

3.26

PVE-02 – Porta venezianada com 2 folhas de abrir em 

alumínio 2,40 x 2,10 – p/ pintura elet. Na cor branco – 

Completa (Sl. Gerador)

UN 1,00 2.845,16 2.845,16

3.27

PVE-02 – Porta venezianada com 2 folhas de abrir em 

alumínio 1,60 x 2,10 – p/ pintura elet. Na cor branco – 

Completa (Sl. Ar Condic.)

UN 2,00 1.896,77 3.793,54

3.28
ALÇAPÃO em chapa de ferro 0,90x0,90m com tampa e

pintura esmalte sintético sobre primer      antioxidante.
UN 1,00 165,66 165,66

PINTURA SOBRE ESQUADRIAS

3.29 PINTURA eletrostática sobre alumínio M2 119,42 19,48 2.326,30

3.30
PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de 

madeira com duas demãos, sem massa corrida
M2 115,08 15,23 1.752,67

VIDROS

3.31
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou 

sem baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm
M2 123,08 104,74 12.891,40

3.32
PV-01 – Porta de abrir com 2 folhas de vidro temperado e 

= 6 mm fosco 1,00 x 2,10
UN 2,00 1.681,83 3.363,66

TOTAL 3 : 171.260,54

4.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1.0 IMPLANTAÇÃO – REDES DE ESGOTO ( ESGOTO EXTERNO )

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - classe 8

4.1.1
TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 

150 mm (6")
M 6,00 362,85 2.177,10

4.1.2
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e 

virola, Ø 100 mm
M 18,00 28,34 510,12

4.1.3
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e 

virola, Ø 75 mm
M 12,00 25,63 307,56

4.1.4
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e 

virola, Ø 150 mm
M 12,00 45,26 543,12

4.1.5
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e 

virola, Ø 200 mm
M 10,00 58,93 589,30

4.1.6 CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 185 x 75 mm UN 1,00 50,41 50,41

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA

4.1.7

CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum 

maciço revestido internamente com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto 

e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm - 

Cloacal

UN 1,00 278,55 278,55

4.1.8

CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum 

maciço revestido internamente com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto 

e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm - 

Pluvial

UN 1,00 278,55 278,55

TUBULAÇÃO DE FºFº PARA ÁGUAS PLUVIAIS

4.1.9
TUBO DE FERRO FUNDIDO, com conexões, fixações e

junta elástica ø 150mm (6")
M 40,00 220,70 8.828,00

4.2.0 IMPLANTAÇÃO – REDE DE ÁGUA ( ALIMENTAÇÃO )

ENTRADA DE ÁGUA

4.2.1 CAVALETE com tubo de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4") UN 1,00 439,00 439,00
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4.2.2

ABRIGO para cavalete em alv. de blocos cerâmicos 

9x19x19 cm dim. Interna 50x30x45, c/ tampa concreto 

armado esp.5cm, revest. Int. e externo em reboco e lastro 

concreto esp. 10cm, conf. proj. (utilizando arg. cimento, 

cal, areia)

UN 1,00 611,54 611,54

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - Classe 15

4.2.3 TORNEIRA de jardim Ø 3/4” UN 4,00 96,09 384,36

4.2.4
REGISTRO de gaveta bruto com adaptador soldável para 

PVC, Ø 20 mm (3/4")
UN 2,00 41,23 82,46

4.2.5 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm M 140,00 13,09 1.832,60

4.3.0 REDES DE ESGOTO ( ESGOTO INTERNO )

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - classe 8

4.3.1
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e 

virola, Ø 100 mm
M 18,00 28,34 510,12

4.3.2
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e 

virola, Ø 50 mm
M 12,00 17,00 204,00

4.3.3
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e 

virola, Ø 75 mm
M 12,00 25,63 307,56

4.3.4
TUBO de PVC branco, com conexões , ponta e bolsa 

soldável, Ø 40 mm
M 6,00 12,26 73,56

4.3.5
CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 150 x 50 mm com 

grelha de aço inox
UN 2,00 39,13 78,26

4.3.6
CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 185 x 75 mm com 

grelha de aço inox
UN 2,00 50,41 100,82

4.4.0 REDE DE ÁGUA ( INTERNA )

LISTA DOS TUBOS E CONEXÕES - Classe 15

4.4.1 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm M 18,00 13,09 235,62

4.4.2 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm M 20,00 18,06 361,20

4.4.3 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm M 12,00 22,30 267,60

4.4.4 TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4") UN 2,00 42,02 84,04

METAIS

4.4.5
REGISTRO de gaveta bruto com adaptador soldável para 

PVC, Ø 20 mm (3/4")
UN 1,00 41,23 41,23

4.4.6 REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") UN 1,00 47,07 47,07

4.4.7 REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4") UN 1,00 66,01 66,01

4.4.8 REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4") UN 1,00 73,07 73,07

TOTAL 4 : 19.362,83

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA

5.1.0 IMPLANTAÇÃO

5.1.1
Cruzeta de madeira tratada, 2m com acessórios de 

fixação
UN 2,00 382,84 765,68

5.1.2
Pára raios com involucro polimérico 15kV inclusive com 

suporte, fixação e acessórios.
UN 3,00 213,00 639,00

5.1.3
Isolador de pino polimérico, classe 15KV, inclusive com 

instalação de suporte L, fixação e acessórios.
UN 3,00 92,74 278,22

5.1.4

Chave fusível classe 15KV-300A com elos fusíveis de 

15A inclusive com suporte, fixação e acessórios de 

ligação

UN 3,00 1.007,15 3.021,45

5.1.5

Transformador de óleo de distribuição média tensão AT = 

12,5KV/11,9KV/11,3KV/10,7KV - BT=220/127V , ligação 

delta-estrela aterrada, potência nominal = 300KVA, 

impedância percentual máxima de 5%  instalado em 

poste singelo inclusive com todos os materiais de fixação 

e ligação (cabo de cobre coberto, cobertura de terminais, 

mão francesa, parafusos, conector de garra viva) 

conforme GED CPFL 11846.

UN 1,00 47.105,08 47.105,08

5.1.6

Auto-transformador a seco, com entrada trifásica de 

220/127V e saída trifásica de 440V-100KVA, encapsulado 

(com proteção mecânica, inclusive com conexões e 

ligações)

UN 1,00 19.109,92 19.109,92

5.1.7
CABO ISOLADO em PVC seção 120 mm² - 0,6/1kV - 

90°C
M 250,00 56,26 14.065,00

5.1.8
CABO ISOLADO em PVC seção 240 mm² - 0,6/1kV - 

90°C
M 1.260,00 112,27 141.460,20

5.1.9
Eletrodutos em PVC flexível ( PEAD) 110 mm (4"), 

incluindo fixações e acessórios
M 250,00 34,28 8.570,00

5.1.10
Caixa de passagem tipo R2 em alvenaria maciça 1,07 x 

0,6 x 0,6m, com tampa de ferro fundido tam. padrão R2
UN 2,00 716,04 1.432,08

5.1.11
Instalação de poste concreto 11m 1000dan (poste 

depositado na obra) -  (Poste fornecido pela UNICAMP)
UN 1,00 567,61 567,61

5.1.12
Retirada de poste 11m 400dan -  (Mão de obra e 

equipamentos para retirada)
UN 1,00 567,61 567,61

5.2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA - PAVIMENTO TÉRREO
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5.2.1

QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão com espaço para 

disjuntor geral de 3 x 800 A, com barramento principal 

para 850A (63,5mmx6,35mm) conforme especificação

UN 1,00 32.069,79 32.069,79

5.2.2
Quadro de distribuição de energia de sobrepor de 48 

módulos conforme memorial descritivo
UN 10,00 960,73 9.607,30

5.2.3 CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C M 385,00 9,33 3.592,05

5.2.4 CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C M 115,00 11,97 1.376,55

5.2.5 CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C M 1.430,00 3,56 5.090,80

5.2.6 CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C M 1.100,00 4,02 4.422,00

5.2.7
CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , 

retangular, dimensões 4 x 2"
UN 60,00 4,88 292,80

5.2.8 Disjuntor 1x25 A UN 16,00 19,37 309,92

5.2.9 Disjuntor 2x25 A UN 10,00 53,36 533,60

5.2.10 Disjuntor 2x20 A UN 4,00 53,36 213,44

5.2.11 Disjuntor 3x10 A UN 14,00 72,50 1.015,00

5.2.12 Disjuntor 3x25 A UN 1,00 76,98 76,98

5.2.13 Disjuntor 3x400 A UN 2,00 2.610,78 5.221,56

5.2.14 Disjuntor 3x300 A UN 3,00 274,37 823,11

5.2.15 Disjuntor 3x250 A UN 2,00 274,37 548,74

5.2.16 Disjuntor 3x200 A UN 3,00 274,37 823,11

5.2.17 Disjuntor 3x150 A UN 1,00 274,37 274,37

5.2.18 Disjuntor 3x70 A UN 2,00 76,98 153,96

5.2.19 Disjuntor 3x50 A UN 8,00 76,98 615,84

5.2.20 Disjuntor 3x800 A UN 1,00 6.410,64 6.410,64

5.2.21 INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V UN 16,00 36,64 586,24

5.2.22 Interruptor DR 2x40A/30mA UN 2,00 24,65 49,30

5.2.23 Conjunto 2 Pontos RJ45 PÇ 35,00 36,57 1.279,95

5.2.24 Tomada Simples 2P+T universal PÇ 100,00 36,57 3.657,00

5.2.25
Eletrocalha 100x50mm galvanizada a fogo com tampa 

inclusive suporte e fixação.
M 15,00 89,47 1.342,05

5.2.26 Eletrocalha 600x100mm M 80,00 78,91 6.312,80

5.2.27
Eletrodutos em aço galvanizado 25mm (3/4"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 410,00 13,68 5.608,80

5.2.28
Eletrodutos em aço galvanizado 32mm (1"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 240,00 15,10 3.624,00

5.2.29 Canaletas 100x50x2500 PÇ 120,00 205,55 24.666,00

5.2.30
Luminária fluor. 2x32W completa, de embutir, alto 

rendimento, com conexões e acessórios
PÇ 65,00 628,78 40.870,70

5.2.31
Luminária p/ Lâmpada fluorescente compacta 1x26W de 

sobrepor
PÇ 2,00 262,56 525,12

5.2.32 Luminária p/ Lâmpada fluorescente compacta 2x26W PÇ 22,00 260,44 5.729,68

5.2.33
Luminária tipo tartaruga p/ Lâmpada fluorescente 

compacta 2x40W (poço elevador)
PÇ 6,00 283,73 1.702,38

5.3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA - 1° - PAVIMENTO

5.3.1
Quadro de distribuição de energia de sobrepor de 48 

módulos conforme memorial descritivo
UN 5,00 960,73 4.803,65

5.3.2 CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C M 150,00 9,33 1.399,50

5.3.3 CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C M 1.240,00 3,56 4.414,40

5.3.4 CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C M 930,00 4,02 3.738,60

5.3.5
CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , 

retangular, dimensões 4 x 2"
UN 50,00 4,88 244,00

5.3.6 Disjuntor 1x25 A UN 21,00 19,37 406,77

5.3.7 Disjuntor 2x25 A UN 14,00 53,36 747,04

5.3.8 Disjuntor 2x20 A UN 6,00 53,36 320,16

5.3.9 Disjuntor 3x200 A UN 2,00 274,37 548,74

5.3.10 Disjuntor 3x50 A UN 8,00 76,98 615,84

5.3.11 INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V UN 14,00 36,64 512,96

5.3.12 Interruptor DR 2x40A/30mA UN 3,00 24,65 73,95

5.3.13 Conjunto 2 Pontos RJ45 PÇ 37,00 36,57 1.353,09

5.3.14 Tomada Simples 2P+T universal PÇ 115,00 36,57 4.205,55

5.3.15 Eletrocalha 600x100mm M 70,00 78,91 5.523,70

5.3.16
Eletrodutos em aço galvanizado 25mm (3/4"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 230,00 13,68 3.146,40

5.3.17
Eletrodutos em aço galvanizado 32mm (1"), incluindo 

conexões, fixações e acessórios
M 160,00 15,10 2.416,00

5.3.18 Canaletas 100x50x2500 PÇ 65,00 205,55 13.360,75
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5.3.19
Luminária fluor. 2x32W completa, de embutir, alto 

rendimento, com conexões e acessórios
PÇ 65,00 628,78 40.870,70

5.3.20
Luminária fluor. 2x32W completa, de sobrepor, alto 

rendimento, com conexões e acessórios
PÇ 2,00 628,78 1.257,56

5.3.21 Luminária p/ Lâmpada fluorescente compacta 2x26W PÇ 22,00 260,44 5.729,68

5.4.0 SPDA

5.4.1
Captor tipo Franklin 4 pontas ,2 descidas, em aço inox 

350mm, com mastro de 6,00m conexões e acessórios
UN 1,00 941,07 941,07

5.4.2
Caixa com barra de equipotencialização de cobre(BEP) , 

com conexões e acessórios
UN 1,00 642,11 642,11

5.4.3 Cabo de cobre nú 16mm2 M 25,00 13,82 345,50

5.4.4 Cabo de cobre nú 35mm2 M 220,00 27,78 6.111,60

5.4.5 Cabo de cobre nú 50mm2 M 160,00 39,66 6.345,60

5.4.6
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , 

Ø 32 mm (1")
M 12,00 13,75 165,00

5.4.7 Terminal Aéreo 350mm, com conexões PÇ 23,00 70,11 1.612,53

5.4.8 Solda Exotérmica PÇ 14,00 20,05 280,70

5.4.9
Barra de Alumínio 3/4"x1/4" x 3000mm com conexões e 

acessórios.
PÇ 35,00 106,19 3.716,65

5.4.10
Caixa de Inspeção de 300mm com tampa de ferro e 

acessórios
PÇ 14,00 158,26 2.215,64

5.4.11
Haste de aterramento dupla camada 

5/8"(16mm)x2400mm,c/ acessórios
PÇ 14,00 197,52 2.765,28

5.4.12 Conexões e fixações CJ 1,00 3.005,00 3.005,00

5.4.13
Caixa de inspeção suspensa para sistema de SPDA com 

conector de medição conforme projeto.
PÇ 14,00 71,47 1.000,58

TOTAL 5 : 531.843,73

6.0 CLIMATIZAÇÃO

DUTOS INSUFLAMENTO, RETORNO E AR EXTERNO

6.1 Isolamento tipo isoflex - 50 mm 20 kg/m³ M2 190,00 32,70 6.213,00

6.2
Chapa galvanizada bitola n. 24 com acessórios de fixação 

e pendurais
KG 400,00 16,74 6.696,00

6.3
Chapa galvanizada bitola n. 22 com acessórios de fixação 

e pendurais
KG 450,00 16,74 7.533,00

GRELHAS, DIFUSORES, VENEZIANAS E ACESSÓRIOS

6.4
Veneziana de Retorno indevassável na porta 500x500mm 

com acessórios para fixação
PÇ 22,00 397,81 8.751,82

6.5

Veneziana de tomada de ar exterior com tela registro e 

filtro 297x797 mm com acessórios para fixação e 

instalação

PÇ 2,00 423,61 847,22

6.6
Grelha de dupla deflexão vertical c/ registro OB - 

525x325mm com acessórios para fixação
PÇ 14,00 241,36 3.379,04

6.7
Grelha de dupla deflexão vertical c/ registro OB - 

525x225mm com acessórios para fixação
PÇ 3,00 223,12 669,36

6.8
Grelha de dupla deflexão vertical c/ registro OB - 

425x225mm com acessórios para fixação
PÇ 2,00 209,46 418,92

CAIXAS DE VAV

6.9
Caixa de VAV com atenuador de ruído e tubo de pitot - 

800x400mm
PÇ 1,00 2.270,08 2.270,08

6.10
Caixa de VAV com atenuador de ruído e tubo de pitot - 

500x400mm
PÇ 1,00 1.929,84 1.929,84

6.11
Caixa de VAV com atenuador de ruído e tubo de pitot - 

400x400mm
PÇ 3,00 1.887,31 5.661,93

6.12
Caixa de VAV com atenuador de ruído e tubo de pitot - 

300x400mm
PÇ 1,00 1.771,88 1.771,88

6.13
Caixa de VAV com atenuador de ruído e tubo de pitot - 

200x400mm
PÇ 1,00 1.288,50 1.288,50

6.14 Damper estanque - 1000x300mm PÇ 1,00 660,49 660,49

6.15 Damper estanque - 600x400mm PÇ 1,00 630,12 630,12

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

6.16
Unidade condicionadora split modular para dutos 

120.000BTU/h (10TR) - com acessórios para instalação
CJ 6,00 26.391,26 158.347,56

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS

6.17
Conjunto de resistências elétricas de dois estágios para 

montagem em dutos - com acessórios de fixação
CJ 7,00 1.123,66 7.865,62

TUBULAÇÃO DE COBRE

6.18 Tubo de cobre ø1 1/8" com solda e conexões M 250,00 45,36 11.340,00

6.19 Tubo de cobre ø1/2" com solda e conexões M 250,00 25,85 6.462,50

6.20 Isolamento em espuma elastomérica ø1/2" esp. 9mm M 250,00 13,97 3.492,50

6.21 Isolamento em espuma elastomérica ø1 1/8" esp. 9mm M 250,00 32,66 8.165,00

6.22 Fluido Refrigerante R410a KG 30,00 65,31 1.959,30

INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E CONTROLE
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6.23
Equipamentos e Agregados elétricos para os quadros e 

interligações
CJ 2,00 14.584,55 29.169,10

6.24 Controlador geral para condicionadores PÇ 2,00 4.014,43 8.028,86

6.25
Expansão de I/O para controlador geral dos 

condicionadores
PÇ 2,00 2.557,85 5.115,70

6.26 Sensor de temperatura de duto PÇ 7,00 82,88 580,16

6.27 Sensor de temperatura ambiente com LCD PÇ 7,00 438,00 3.066,00

6.28 Pressostato diferencial p/ ar PÇ 6,00 179,45 1.076,70

6.29 Sensor de corrente para motores PÇ 6,00 481,32 2.887,92

6.30 Serviço de configuração da automação e controle CJ 1,00 8.021,10 8.021,10

6.31 Atuador de damper on/off PÇ 6,00 575,54 3.453,24

6.32 Controle de VAV com atuador PÇ 7,00 1.496,16 10.473,12

6.33 Controlador de bypass com atuador integrado PÇ 2,00 1.735,97 3.471,94

6.34 IHM com visor LCD e comando PÇ 2,00 2.157,91 4.315,82

TOTAL 6 : 326.013,34

7.0 DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO

FORROS

7.1
FORRO em placas minerais 125x625mm, com estrutura 

de aço galvanizado com pintura poliéster - colocado
M2 357,33 57,44 20.525,04

7.2

FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, 

suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 

painel, e=12,5 mm

M2 37,38 67,21 2.512,31

7.3
EMASSAMENTO de forro com massa corrida à base de 

PVA com duas demãos, para pintura látex
M2 37,38 9,22 344,64

PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

7.4 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 M2 190,00 4,62 877,80

7.5

EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa, 

com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 

peneirada traço 1:2:8, e=2 cm

M2 190,00 22,03 4.185,70

7.6
EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à 

base de PVA com duas demãos, para pintura látex
M2 65,51 9,22 604,00

7.7

CERÂMICA comum em placa 30 x 60 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e 

rejuntamento com cimento branco

M2 70,00 89,82 6.287,40

PISOS INTERNOS

ACABAMENTOS

7.8

PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com 

impermeabilizante, e=1,5 cm

M2 4,00 21,60 86,40

7.9
PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante
M2 4,00 55,44 221,76

7.10

ESCADA EM GRANILITE polida cor natural (50% 

granitina branca e 50% granitina ocre), com junta plástica, 

incluindo endurecedor de superfície e fita antiderrapante.

M2 11,90 307,15 3.655,09

7.11
PISO VINÍLICO, 30 x 30 cm, e= 2 mm, fixada com cola à 

base de neoprene
M2 357,33 48,32 17.266,19

7.12

PISO elevado, colocado , acessível com sistema de 

estrutura de sustentação regulável com 

contraventamento

M2 80,63 336,06 27.096,52

7.13 RODAPÉ de granilite polido com 10 cm de altura. M 53,20 49,78 2.648,30

7.14
RODAPÉ de madeira de 2,5x10,0cm, pintadas com tinta 

esmalte branca, conforme projeto
M 190,00 23,77 4.516,30

7.15

SOLEIRA de granilite pré-moldada , 25 cm de largura, 

assentada com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

M 3,20 58,78 188,10

7.16

PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado 

com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 

sem peneirar traço 1:1:4

M 0,40 123,29 49,32

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

HIDRANTES SOB COMANDO

7.17
ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono , com 

mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m
UN 1,00 1.386,87 1.386,87

7.18
HIDRANTE com registro globo angular 45° Ø 65 mm (2 

1/2")
UN 1,00 299,18 299,18

7.19 REGISTRO de recalque no passeio Ø 65 mm (2 1/2") UN 1,00 512,26 512,26

7.20
TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 

65 mm (2 1/2")
M 3,00 158,92 476,76

EXTINTORES DE INCÊNDIO

7.21 EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg UN 2,00 484,66 969,32

7.22 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 131,34 131,34
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

7.23 Sinalização de disjuntores UN 1,00 108,23 108,23

7.24 Bloco autônomo balizamento (sinalização de saída) 16W UN 11,00 145,39 1.599,29

7.25
Bloco autônomo aclaramento (iluminação emergência) 

16W
UN 4,00 254,76 1.019,04

ALARME DE INCÊNDIO

7.26
Avisadores manuais - incluindo acessorios e elementos 

de fixação
UN 1,00 205,68 205,68

7.27
Sinalizadores sonoros ou visuais - incluindo acessórios e 

elementos de fixação
UN 1,00 179,39 179,39

7.28
CABO DE COBRE ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 

0,6/1kV - 70ºC
M 20,00 5,52 110,40

7.29
ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado 

eletrolítico, Ø 25 mm (1")
M 20,00 15,19 303,80

7.30 CAIXA DE PASSAGEM metálica ( diversas dimensões ) UN 2,00 99,49 198,98

7.31
Bateria 45 A/h com suporte e cabos para central de 

alarme de incêndio
UN 1,00 530,46 530,46

Central de alarme com 6 laços - completa. CJ 1,00 815,32 815,32

SINALIZAÇÕES

7.33
Placa de sinalização de extintor de incêndio incluindo 

elementos de fixação
UN 3,00 16,00 48,00

7.34
Placa de sinalização de alarme de incêndio incluindo 

elementos de fixação
UN 1,00 13,12 13,12

7.35 Placa sinalização de saída incluindo elementos de fixação UN 11,00 9,06 99,66

7.36
Placa sinalização de hidrante incluindo elementos de 

fixação
UN 1,00 12,96 12,96

7.37
Sinalizações - tipo M1 e outros conforme especificações, 

projeto e relatório de parecer de análise do Corpo de 

Bombeiros, atendendo a IT-20/11. 

UN 4,00 111,14 444,56

LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS

7.38

Dispenser de Papel Higiênico em rolo plástico ABS, linha 

White da Ideal Sistemas de Higiene ou similar e 

elementos de fixação

UN 7,00 103,17 722,19

7.39

Dispenser de Papel Toalha bobina com tecla em plástico 

ABS, linha White da Ideal Sistemas de Higiene ou Similar 

e elementos de fixação

UN 4,00 30,12 120,48

7.40

Dispenser para sabonete gel em plástico da ABS, da linha 

White da Ideal Sistemas de Higiene ou Similar e 

elementos de fixação

UN 6,00 111,93 671,58

7.41 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba)  com acessórios UN 7,00 309,55 2.166,85

7.42

Ducha Higiênica especial com gatilho para Docolbase ref. 

00479806 marca Docol ou similar e registro de pressão 

Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha 

Itapena Bella Docol Especial ref: 00162660 ou similar

UN 7,00 196,35 1.374,45

7.43
LAVATÓRIO de louça , com coluna suspensa e 

acessórios
UN 1,00 519,57 519,57

7.44 MICTÓRIO de louça individual UN 2,00 369,01 738,02

7.45
Bancada em granito e guarnição de parede h= 10 cm fixa 

na parede com mão-francesa
M2 2,75 337,87 929,14

7.46
TORNEIRA de pressão decamatic marca referênica Deca 

ou similar
UN 8,00 368,67 2.949,36

7.47

TORNEIRA para lavatórios de sanitários especiais com 

acionamento hidromecânico com pressão manual, 

modelo pressmatic benefit acabamento cromado marca 

Docol ou similar

UN 2,00 881,89 1.763,78

7.48
BACIA de louça com caixa acoplada, com saída 

horizontal, tampa e acessórios
UN 5,00 454,29 2.271,45

7.49
BACIA SANITÁRIA completa com assendto e caixa linha 

Montana, cor branco – incluindo espelho acabamento
UN 2,00 343,51 687,02

7.50
LAVATÓRIO - cuba de canto - I.S. PPNE - completa 

incluindo elementos de fixação
UN 2,00 506,18 1.012,36

PLACAS DIVISÓRIAS PRÉ-FABRICADAS

7.51

DIVISÓRIA em Granilite espessura = 35 mm chumbada

no piso e parede com argamassa de cimento e areia,

polimento manual.

M2 18,25 350,78 6.401,74

7.52
PINTURA impermeabilizante sobre superfície de 

concreto/granilite com verniz poliuretano alifatico
M2 36,50 28,02 1.022,73

ESPELHOS

7.53
Espelho cristal e = 6 mm, incluindo moldura em alumínio 

com acabamento acetinado perfil AF 15
M2 4,48 491,71 2.202,86

CORRIMÃO
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7.54

Corrimão duplo inclusive pintura com tinta esmalte 

sintético sobre fundo anticorrosivo a base de super galvite 

a duas demãos

M 19,50 188,89 3.683,36

PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS

7.55
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna 

com três demãos, sem massa corrida
M2 102,89 17,39 1.789,26

7.56
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em forros ou 

paredes interna com duas demãos, sem massa corrida
M2 791,14 14,75 11.669,32

SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

7.57

Barra de apoio reta para vaso sanitário 90 cm em tubo 

liso de aço inox recurvado nos cantos e chumbado na 

parede com arremates de acabamento, marca Artinox 

Maringá ou similar

UN 4,00 530,57 2.122,28

7.58

Barra de apoio para lavatório suspenso em tubo liso de 

aço inox recurvado nos cantos e chumbado na parede 

com arremates de acabamento, marca Artinox Maringá 

ou similar

UN 2,00 630,82 1.261,64

7.59
Puxador para porta de sanitário PPNE - em tubo liso de 

aço inox, marca Artinox Maringá ou similar
UN 2,00 353,98 707,96

7.60
Revestimento em alumínio natural anodizado em ambos 

os lados da porta e guarnições - Porta PPNE
M2 2,88 214,88 618,85

7.61 CAMPAINHA sem fio sanitários PPNE UN 2,00 53,18 106,36

TOTAL 7 : 148.042,10

8.0 DEMAIS SERVIÇOS - 1° - PAVIMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1
IMPERMEABILIZAÇÃO para piso de sanitários com 

manta asfaltica 3mm estruturada em tela poliester
M2 37,38 20,39 762,18

8.2
REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, esp.=3cm.
M2 19,70 14,45 284,67

8.3
IMPERMEABILIZAÇÃO de marquizes com manta 

asfaltica 3mm estruturada em tela poliester
M2 19,70 20,39 401,68

8.4
PROTEÇÃO MECÂNICA da impermeabilzação com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp.=3cm.
M2 19,70 14,45 284,67

FORROS

8.5
FORRO em placas minerais 125x625mm, com estrutura 

de aço galvanizado com pintura poliéster - colocado
M2 347,97 57,44 19.987,40

8.6

FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, 

suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 

painel, e=12,5 mm

M2 43,56 67,21 2.927,67

8.7
EMASSAMENTO de forro com massa corrida à base de 

PVA com duas demãos, para pintura látex
M2 43,56 9,22 401,62

PAREDES INTERNAS

8.8 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 M2 160,00 4,62 739,20

8.9

EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa, 

com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 

peneirada traço 1:2:8, e=2 cm

M2 160,00 22,03 3.524,80

8.10
EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à 

base de PVA com duas demãos, para pintura látex
M2 32,75 9,22 301,96

8.11

CERÂMICA comum em placa 30 x 60 cm, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e 

rejuntamento com cimento branco

M2 110,00 89,82 9.880,20

PISOS INTERNOS

8.12
REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, e=3cm
M2 10,00 14,45 144,50

8.13
PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante
M2 10,00 55,44 554,40

8.14
PISO VINÍLICO, 30 x 30 cm, e= 2 mm, fixada com cola à 

base de neoprene
M2 347,97 48,32 16.813,91

8.15

RODAPÉ de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, 

assentado com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

M 63,44 49,78 3.158,04

8.16
RODAPÉ de madeira de 2,5x10,0cm, pintadas com tinta 

esmalte branca, conforme projeto
M 190,00 23,77 4.516,30

8.17

SOLEIRA de granilite pré-moldada , 25 cm de largura, 

assentada com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

M 3,20 58,78 188,10
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8.18

PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado 

com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 

sem peneirar traço 1:1:4

M 0,40 123,29 49,32

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

HIDRANTES SOB COMANDO

8.19
ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono , com 

mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m
UN 1,00 1.386,87 1.386,87

8.20
HIDRANTE com registro globo angular 45° Ø 65 mm (2 

1/2")
UN 1,00 299,18 299,18

8.21
TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 

65 mm (2 1/2")
M 9,50 158,92 1.509,74

EXTINTORES DE INCÊNDIO

8.22 EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg UN 2,00 484,66 969,32

8.23 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros UN 1,00 131,34 131,34

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

8.24 Sinalização de disjuntores UN 1,00 108,23 108,23

8.25 Bloco autônomo balizamento (sinalização de saída) 16W UN 10,00 145,39 1.453,90

8.26
Bloco autônomo aclaramento (iluminação emergência) 

16W
UN 6,00 254,76 1.528,56

ALARME DE INCÊNDIO

8.27
Avisadores manuais - incluindo acessorios e elementos 

de fixação
UN 1,00 205,68 205,68

8.28
Sinalizadores sonoros ou visuais - incluindo acessórios e 

elementos de fixação
UN 1,00 179,39 179,39

8.29
CABO DE COBRE ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 

0,6/1kV - 70ºC
M 6,00 3,62 21,72

8.30
ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado 

eletrolítico, Ø 25 mm (1")
M 6,00 15,19 91,14

8.31 CAIXA DE PASSAGEM metálica ( diversas dimensões ) UN 2,00 99,49 198,98

SINALIZAÇÕES

8.32
Placa de sinalização de extintor de incêndio incluindo 

elementos de fixação
UN 3,00 16,00 48,00

8.33
Placa de sinalização de alarme de incêndio incluindo 

elementos de fixação
UN 1,00 13,12 13,12

8.34 Placa sinalização de saída incluindo elementos de fixação UN 10,00 9,06 90,60

8.35
Placa sinalização de hidrante incluindo elementos de 

fixação
UN 1,00 12,96 12,96

LOUÇAS / METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS

8.36

Dispenser de Papel Higiênico em rolo plástico ABS, linha 

White da Ideal Sistemas de Higiene ou similar e 

elementos de fixação

UN 7,00 103,17 722,19

8.37

Dispenser de Papel Toalha bobina com tecla em plástico 

ABS, linha White da Ideal Sistemas de Higiene ou Similar 

e elementos de fixação

UN 4,00 30,12 120,48

8.38

Dispenser para sabonete gel em plástico da ABS, da linha 

White da Ideal Sistemas de Higiene ou Similar e 

elementos de fixação

UN 6,00 111,93 671,58

8.39 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) com acessórios UN 7,00 309,55 2.166,85

8.40

Ducha Higiênica especial com gatilho para Docolbase ref. 

00479806 marca Docol ou similar e registro de pressão 

Docolbase ref.: 25140500 com acabamento da Linha 

Itapena Bella Docol Especial ref: 00162660 ou similar

UN 7,00 196,35 1.374,45

8.41 MICTÓRIO de louça individual UN 2,00 369,01 738,02

8.42

Pia para cozinha cuba simples retangular- 120 x 60 cm 

abas arredondadas em aço Inox com sifão cromado 

DECA Esteves ou similar

UN 1,00 432,04 432,04

8.43
Bancada em granito e guarnição de parede h= 10 cm fixa 

na parede com mão-francesa
M2 3,35 337,87 1.131,86

8.44
TORNEIRA de pressão decamatic marca referênica Deca 

ou similar
UN 7,00 368,67 2.580,69

8.45

TORNEIRA para lavatórios de sanitários especiais com 

acionamento hidromecânico com pressão manual, 

modelo pressmatic benefit acabamento cromado marca 

Docol ou similar

UN 2,00 881,89 1.763,78

8.46
Torneira de Pressão, Bica alta de Parede, linha Itapena 

Bella da Docol Especial ou similar
UN 1,00 160,42 160,42

8.47
BACIA de louça com caixa acoplada, com saída 

horizontal, tampa e acessórios
UN 5,00 454,29 2.271,45

8.48
BACIA SANITÁRIA completa com assento e caixa linha 

Montana, cor branco – incluindo espelho acabamento
UN 2,00 343,51 687,02
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8.49
LAVATÓRIO - cuba de canto - I.S. PPNE - completa 

incluindo elementos de fixação
UN 2,00 506,18 1.012,36

PLACAS DIVISÓRIAS PRÉ-FABRICADAS

8.50

DIVISÓRIA em Granilite espessura = 35 mm chumbada

no piso e parede com argamassa de cimento e areia,

polimento manual.

M2 18,25 350,78 6.401,74

8.51
PINTURA impermeabilizante sobre superfície de 

concreto/granilite com verniz poliuretano alifatico
M2 36,50 28,02 1.022,73

ESPELHOS

8.52
Espelho cristal e = 6 mm, incluindo moldura em alumínio 

com acabamento acetinado perfil AF 15
M2 4,48 491,71 2.202,86

PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS

8.53
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna 

com três demãos, sem massa corrida
M2 76,31 17,39 1.327,03

8.54
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em forros ou 

paredes interna com duas demãos, sem massa corrida
M2 789,71 14,75 11.648,22

SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

8.55

Barra de apoio reta para vaso sanitário 90 cm em tubo 

liso de aço inox recurvado nos cantos e chumbado na 

parede com arremates de acabamento, marca Artinox 

Maringá ou similar

UN 4,00 530,57 2.122,28

8.56

Barra de apoio para lavatório suspenso em tubo liso de 

aço inox recurvado nos cantos e chumbado na parede 

com arremates de acabamento, marca Artinox Maringá 

ou similar

UN 2,00 630,82 1.261,64

8.57
Puxador para porta de sanitário PPNE - em tubo liso de 

aço inox, marca Artinox Maringá ou similar
UN 2,00 353,98 707,96

8.58
Revestimento em alumínio natural anodizado em ambos 

os lados da porta e guarnições -     Porta PPNE
M2 2,88 214,88 618,85

8.59 CAMPAINHA sem fio sanitários PPNE UN 2,00 53,18 106,36

TOTAL 8 : 116.422,21

9.0 DEMAIS SERVIÇOS - COBERTURA

PAREDES INTERNAS

9.1 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 M2 20,00 4,62 92,40

9.2

EMBOÇO tipo paulista para parede interna ou externa, 

com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 

peneirada traço 1:2:8, e=2 cm

M2 20,00 22,03 440,60

PISOS INTERNOS

9.3
REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, e=3cm
M2 12,00 14,45 173,40

9.4

PISO CIMENTADO ALISADO com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com 

impermeabilizante, e=1,5 cm

M2 12,00 21,60 259,20

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

HIDRANTES SOB COMANDO

9.5 Conjunto Motor Bomba 5 CV ( 16,30 m³/h – 20,7 mca ) UN 2,00 1.727,69 3.455,38

9.6 Quadro de comando das bombas de incêndio - completo UN 1,00 2.298,50 2.298,50

9.7 Teste hidrostático da rede de hidrantes UN 1,00 778,03 778,03

9.8
Teste do sistema de acionamento das bombas de 

hidrantes
UN 1,00 682,94 682,94

9.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ø65 MM (2 1/2") UN 2,00 248,40 496,80

9.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ø20 MM (3/4") UN 4,00 38,37 153,48

9.11 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, ø 65MM (2 1/2") UN 1,00 219,25 219,25

9.12 VÁLVULA DE RETENÇÃO, ø 20MM (3/4") UN 1,00 58,99 58,99

9.13 PRESSOSTATO UN 2,00 239,87 479,74

9.14 MANÔMETRO UN 1,00 194,41 194,41

9.15 REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") UN 2,00 52,77 105,54

9.16 REGISTRO de gaveta bruto Ø 80 mm (3") UN 2,00 481,86 963,72

9.17
TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 

20 mm (3/4")
M 15,00 59,60 894,00

9.18
TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 

25 mm (1")
M 5,00 67,90 339,50

9.19
TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 

65 mm (2 1/2")
M 20,00 158,92 3.178,40

9.20
TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 

80 mm (3")
M 5,00 164,34 821,70

9.21 EXTINTORES DE INCÊNDIO

9.22 EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg UN 1,00 484,66 484,66

ALARME DE INCÊNDIO



                    OBRA       :  IFGW - INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN      B D I : 28,00%

                    SERVIÇO :  Conclusão Laboratório Kyatera  -  Área= 987,56 M2   L S   : 129,34%

                     LOCA L   :  Av. Bertrand Russel - UNICAMP - CAMPINAS - SP                                                                                          DATA-BASE: ABRIL/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANT. 

LICITADA 

PREÇO FINAL 

(UN.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

              Planilha Orientativa    -   (orçm006/2014 - R02)

                    OBRA       :  IFGW - INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN      

                     LOCA L   :  Av. Bertrand Russel - UNICAMP - CAMPINAS - SP                                                                                          

                    SERVIÇO :  Conclusão Laboratório Kyatera- Á=987,56M2   

9.23
Avisadores manuais - incluindo acessorios e elementos 

de fixação
UN 1,00 205,68 205,68

9.24
Sinalizadores sonoros ou visuais - incluindo acessórios e 

elementos de fixação
UN 1,00 179,39 179,39

9.25
CABO DE COBRE ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 

0,6/1kV - 70ºC
M 5,00 3,62 18,10

9.26
ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado 

eletrolítico, Ø 25 mm (1")
M 5,00 15,19 75,95

9.27 CAIXA DE PASSAGEM metálica ( diversas dimensões ) UN 1,00 99,49 99,49

SINALIZAÇÕES

9.28
Placa de sinalização de extintor de incêndio incluindo 

elementos de fixação
UN 1,00 16,00 16,00

9.29
Placa de sinalização de alarme de incêndio incluindo 

elementos de fixação
UN 1,00 13,12 13,12

9.30 Placa de sinalização de motor-bomba UN 1,00 12,96 12,96

PINTURA FORRO E PAREDES INTERNAS

9.31
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em forros ou 

paredes interna com duas demãos, sem massa corrida
M2 99,65 14,75 1.469,84

TOTAL 9 : 18.661,17

10.0 ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO

REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

10.1 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 M2 60,00 4,62 277,20

10.2

EMBOÇO tipo paulista para parede externa, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada 

traço 1:2:8, e=2 cm

M2 20,00 22,03 440,60

10.3

EMBOÇO tipo paulista frisado parede externa, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada 

traço 1:2:5, e=2 cm

M2 40,00 24,32 972,80

PINTURA PAREDES EXTERNAS

10.4
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede 

externa com duas demãos, sem massa corrida
M2 956,77 14,75 14.112,36

10.5 TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão M2 175,63 13,32 2.339,39

TOTAL 10 : 18.142,35

11.0 ELEVADOR

11.1

Fornecimento e instalação de ELEVADOR com 2 

paradas, tipo sem casa de máquinas dimensionado para 

8 passageiros, equipado para atender à Especificação 

Técnicas do Memorial Descritivo 006/2014 parte 

integrante da Pasta Técnica.

UN 1,00 73.377,03 73.377,03

11.2

MANUTENÇÃO Integral e Assistência Técnica para 

elevador novo com 2 paradas pelo período de 12 meses 

após entrega.

MÊS 12,00 733,43 8.801,16

11.3
ESCADA MARINHEIRO de aço para poço do Elevador, 

pintado com tinta esmalte e primer antioxidante. 
M 2,45 48,11 117,87

TOTAL 11 : 82.296,06

12.0 DIVERSOS EXTERNO

PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA

12.1 BASE DE BICA corrida, e=15cm. M3 17,38 94,13 1.635,98

12.2
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de 

concreto e=8cm sobre coxim de areia
M2 110,00 55,27 6.079,70

12.3 PARALELEPÍPEDO assentado sobre coxim de areia M2 5,89 56,65 333,67

12.4
GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva , 

assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"
M 60,00 49,32 2.959,20

PAISAGISMO

12.5
PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em placas de 40 x 40 

cm
M2 860,00 6,36 5.469,60

ESCADA / MURO / BANCO

12.6 FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral. M2 32,65 61,86 2.019,73

12.7
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 

6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra
KG 160,70 6,27 1.007,59

12.8
CONCRETO estrutural, fck=25 Mpa, inclusive lançamento 

e acabamento.
M3 5,15 347,50 1.789,63

12.9

GRANITO cinza andorinha flameado na escada, 

assentado com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm, 

inclusive base de concreto.

M2 6,75 241,22 1.628,24
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12.10
CORRIMÃO em tubo de aço d= 2 1/4” galvanizado a fogo 

com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado
M 6,60 175,96 1.161,34

12.11
MURO em paralelepípedo de granito h = 1,05 m, 

conforme detalhe em projeto.
M 26,95 140,54 3.787,55

TOTAL 12 : 27.872,23

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 CARGA manual de entulho/terra em caminhão basculante M3 70,00 19,52 1.366,40

13.2
TRANSPORTE e descarga de entulho em caminhão 

basculante de 6 m³ para botafora externa ao Campus
M3 70,00 22,42 1.569,40

13.3
TESTES FINAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

HIDRÁULICAS, ALARME E ELEVADORES. 
UN. 4,00 1.063,23 4.252,92

13.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT, prancha 

técnica modificada.
M2 2,00 521,34 1.042,68

13.5 LIMPEZA geral e permanente da obra M2 987,56 4,31 4.256,38

TOTAL 13 : 12.487,78

TOTAL PARCIAL : 1.494.875,54

28,00%

TOTAL MATERIAL:  

417.048,77

O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão - de - obra.

TOTAL MÃO DE OBRA:  325.819,35

TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSÃO DO BDI:  

418.565,15

1.913.440,69

1.169.056,18

TOTAL GERAL MATERIAL:  

TOTAL DA OBRA:  

1.496.391,91

B.  D.   I.    :  

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA:  

1.494.875,54



CLIENTE Data - base:

OBRA

LOCAL

VALOR % Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 a 20 TOTAL

R$ Acumulado % % % % % % % % R$

1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 24.238,03 1,27% 1,27% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 24.238,03                  

2 MOVIMENTO DE TERRA – TERRAPLENAGEM 4.525,11 0,24% 1,50% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 4.525,11                    

3 FECHAMENTO 219.213,49 11,46% 12,96% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 219.213,49                

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24.784,42 1,30% 14,26% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 15,00% 5,00% 24.784,42                  

5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E 

LÓGICA
680.759,97 35,58% 49,83% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 680.759,97                

6 CLIMATIZAÇÃO 417.297,08 21,81% 71,64% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 417.297,08                

7 DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO 189.493,89 9,90% 81,54% 5,00% 10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 5,00% 189.493,89                

8 DEMAIS SERVIÇOS - 1° - PAVIMENTO 149.020,43 7,79% 89,33% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 5,00% 149.020,43                

9 DEMAIS SERVIÇOS - COBERTURA 23.886,30 1,25% 90,58% 35,00% 40,00% 20,00% 5,00% 23.886,30                  

10 ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO 23.222,21 1,21% 91,79% 10,00% 25,00% 30,00% 30,00% 5,00% 23.222,21                  

11 ELEVADOR 105.338,96 5,51% 97,30% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 105.338,96                

12 DIVERSOS EXTERNO 35.676,45 1,86% 99,16% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 35.676,45                  

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.984,36 0,84% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 15.984,36                  

TOTAL (R$) 1.913.440,69 100,00% 1.913.440,69             

VALOR MENSAL (%) 6,33% 8,88% 18,87% 20,36% 20,41% 15,98% 8,60% 0,55% 100,00

VALOR ACUMULADO (%) 6,33% 15,21% 34,08% 54,45% 74,86% 90,85% 99,45% 100,00%

VALOR MENSAL (R$) 121.147,66 169.881,69 361.158,41 389.643,63 390.612,08 305.857,95 164.605,38 10.533,90 1.913.440,69

VALOR ACUMULADO (R$) 121.147,66 291.029,36 652.187,76 1.041.831,40 1.432.443,47 1.738.301,42 1.902.906,80 1.913.440,69

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Conclusão do Laboratório Kyatera          A= 987,56 M2
ABRIL / 2014

Av. Bertrand Russel - UNICAMP - CAMPINAS - SP
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