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INTRODUCAO

Este caderno de encargos descreve as atividades a serem seguidas para execucdo da
construgdo do prédio do Laboratério de Fibra Otica- KYATERA, situado na Cidade
Universitaria “Zeferino Vaz” no Municipio de Campinas/SP. Trata-se de um prédio em estrutura
de concreto e alvenaria de vedacdo em blocos de concreto, com dois pavimentos.

A CONTRATADA cumprird o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as
prescricbes das normas técnica aplicaveis para o caso. No caso de duvidas, omissfes ou
divergéncias, a interpretacdo deve seguir orientacéo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.



Pelo simples fato de apresentar sua proposta, a CONTRATADA reconhece ter examinado
cuidadosamente todos os documentos do edital de licitagbes e indicado a CONTRATANTE
guaisquer imprecisfes.

A relacdo e quantificacdo de materiais e servicos nos documentos é apenas orientativa,
cabendo a CONTRATADA indicar, quantificar e cotar eventuais omissfes, e em ndo o fazendo

concorda que tais materiais e servi¢cos estao implicitamente incluidos.

Observacbes:

a) A CONTRATADA deveréa apresentar a FISCALIZACAO DO CONTRATO, antes
do inicio dos trabalhos, uma programacdo de execucdo dos servigos, levando em
consideracdo o prazo de execucdo contratual e os horarios possiveis de execugdo dos
servigos sem prejuizo ao funcionamento das atividades da Universidade.

b) O horario de trabalho serd basicamente diurno, podendo, a critério da
FISCALIZAC;AO DO CONTRATO, ser noturno, em fins de semana, ou feriados, quando
estritamente necessério ao funcionamento dos servigos administrativos.

c) Os servigos ruidosos, que possam perturbar o funcionamento da
Universidade, deverdo ser programados com a FISCALIZACAO para execucdo fora do

horario de expediente da Universidade.

) DISPOSICOES GERAIS

Todos 0s materiais a empregar nas obras serdo novos, e devem atender as normas

brasileiras especificas ou relativas a cada um deles.

OBSERVACAO: Se, para materiais particulares, forem citadas expressamente normas ou
especificagbes estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerdo os
padrées mais rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e
confiabilidade.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, seréao cuidadosamente conservadas no canteiro da
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

A aceitacdo provisoria de material baseada em amostras previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO reger-se-a por planos estatisticos de dupla amostragem por lote entregue e antes
do desembarque da mercadoria. Ndo serd admitido o desembarque ou descarregamento do
material nos casos de nao-conformidade. Em nenhum caso a aceitacdo proviséria por
amostragem implicard na aceitacdo definitiva de materiais ou unidades que apresentem defeito
guando da inspecéo 100% (cem por cento) na hora da aplicacdo ou estocagem.

Aquelas unidades ou porcdes de material que foram aceitas provisoriamente em funcdo da

inspecédo estatistica de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspecdo 100% ou na hora



da sua aplicacdo, serdo separadas, identificadas e guardadas em locais fechados ou
marcadamente isolados para evitar 0 seu uso ou aplicacdo indevida, até serem retiradas
definitivamente da obra.

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser dispensados ou minimizados testes de
aceitacdo quando o fornecedor do material apresentar a CONTRATADA certificacdo de qualidade
ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos produtivos, e relativas ao produto que esta
sendo entregue.

Obrigar-se-4 a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de
servico atinente ao assunto.

Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que ndo

satisfacam a estas especificacoes.

1) CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns

dos materiais especificados no Caderno de Encargos, esta substituicdo sé podera ser efetuada
mediante expressa autorizagéo, por escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles
com certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios iddneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do
projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixagcdo ou qualquer outro
elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a seguranca, aos
aspectos plasticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliagdo e aprovacao da
FISCALIZACAO.

A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela CONTRATADA, nao
se admitindo, em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos

prazos estabelecidos no contrato.

1) SUBEMPREITADA

O CONSTRUTOR néo podera subempreitar as obras e servigcos contratados, salvo quanto

a itens que por sua especializacdo requeiram o0 emprego de empresas ou profissionais

especialmente habilitados, conforme previsto no edital da licitacao.



[V) ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacbes a cargo da

CONTRATADA - como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servicos - serédo

sempre que necessario submetidos a verificacdes, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis.

V) METROLOGIA

As grandezas mencionadas no presente caderno de encargos estdo expressas em
unidades legais e conforme a resolucdo CONMETRO 01/82, de 27.04.82, do Conselho Nacional
de Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial, do Ministério da Industria e do Comércio, de
acordo com o artigo 3° da Lei 5.966, de 11.12.73.

V1) SEGUROS DA OBRA E ACIDENTES
A) A CONTRATADA mantera durante todo o prazo da obra, até o recebimento definitivo

pela UNICAMP o seguro de riscos de engenharia para obras civis em construcdo, com cobertura
contra incéndio, eventos da natureza, falhas na construgdo e desmoronamento.

Al) O seguro referente ao risco de responsabilidade civil do construtor (RCC) devera ser
apresentado a FISCALIZACAO até a primeira (12) medicdo. A ndo apresentacdo implica na ndo-
liberacdo da medicéo;

A2) A CONTRATADA mantera, na forma da lei, seguro obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo as suas expensas todas as despesas nao cobertas pelo seguro, inclusive as
relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratados;

A3) A CONTRATADA se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha,
seguro contra os riscos diversos de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de sinistros nao
cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderd pelos danos e prejuizos que
eventualmente causar a UNICAMP ou a coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em
decorréncia da execucédo das obras e servi¢os, obrigando-se aos ressarcimentos ou indenizagdes

necessarias.

B) Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

B1) sua negligéncia, impericia ou omissao;

B2) infiltrac&o de qualquer espécie ou natureza;

B3) ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratados para a
execucao da obra em qualquer de suas etapas;

B4) acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de

terceiros na obra ou em decorréncia dela.

C) Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos

contratados, a CONTRATADA tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis para iniciar as reparagdes



ou reconstrucdes das partes atingidas; independentemente de notificacdo da FISCALIZACAO ou

de cobertura de seguro.

D) A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os
trabalhos executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e

danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra.

E) A CONTRATADA é responsavel pela conservacao dos servicos executados, inclusive
no caso de erosado, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo da obra até o Recebimento

Definitivo ou até a sua liberacéo deste encargo pela UNICAMP.

F) Em conformidade com o Artigo 618 do Cdadigo Civil (Lei 10.406/2002), a CONTRATADA
respondera durante 05 anos — contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez e
seguranca, inclusive pelos reparos que venham a ser necessarios, se resultantes de execugao

imperfeita, isentando a UNICAMP de quaisquer énus.

G) A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio de obra, o Plano de Controle e
Riscos e Meio-Ambiente da Industria da Construcdo Civil — PCMAT.

H) A CONTRATADA assumira a responsabilidade técnica pela execucdo da obra junto ao
CREA (ART), Prefeitura da Cidade Universitaria “Zeferino Vaz” e demais 6rgéos, devendo enviar

cépias dos comprovantes a UNICAMP.

Vi) LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA esta obrigada a obter todas as licencas, aprovagbes e franquias

necessarias aos servicos contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei,
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, atender ao
pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo de agua, luz, forca e telefone que digam respeito diretamente a obra e servicos
contratados. Serao também de sua responsabilidade o pagamento de multas que sejam impostas
por sua culpa, mesmo as que, por forca legal caibam a UNICAMP.

A observancia do citado anteriormente abrange ainda as exigéncias do CREA e Prefeitura
da Cidade Universitaria “Zeferino Vaz”, principalmente no que se refere a colocagao de tapumes e
placas contendo o nome dos autores dos projetos e do responsavel técnico pela execucao das

obras e servicos.



VIII) ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO
As relacbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por
intermédio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ¢é obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e dos servicos,

facultando & FISCALIZACAO o acesso a todas as partes da obra.

Se a CONSTRUTORA nédo atender, no prazo de 48 horas, a notificacdo de servico
impugnado ou notificacido de material rejeitado, serd assegurada a FISCALIZACAO a suspens&o
das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades previstas e sem que a CONTRATADA tenha
direito a qualquer indenizacéo.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente ap6s notificacdo qualquer
empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da FISCALIZACAO,
venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servigos que estiverem a cargo de empresas subcontratadas seréo articulados entre si
pela CONTRATADA, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra no seu conjunto.
De nenhum modo a FISCALIZACAO interferira diretamente junto as empresas subcontratadas.
Qualquer notificagdo ou impugnacdo de servico ou material sera feita diretamente a
CONTRATADA.

A CONTRATADA ndo poderd alegar a subcontratacdo ou tentar transferir para as
subcontratadas a obrigacdo e responsabilidade, perante a UNICAMP, de manter e fielmente bem

executar o objeto integral contratado.

IX) DISCREPANCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETACOES

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre documentos contratuais estabelece-se

que:

Em caso de divergéncias entre os desenhos e o caderno de encargos prevalecera o
caderno de encargos;

Em caso de divergéncias entre os desenhos de arquitetura e os dos demais projetos
prevalecerdo os desenhos de arquitetura;

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior
escala;

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimens@es medidas em
escala, prevalecerao as cotas;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevalecerdo os de data mais
recente;

Em caso de davida quanto a interpretacdo dos desenhos e das normas ou instru¢des da
concorréncia sera consultada UNICAMP, através da FISCALIZACAO.



X) RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos

servicos que efetuar, de acordo com as especificacdes contidas neste caderno de encargos,
instrugdes da concorréncia, instrucdes dos fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacao, pela CONTRATADA, de qualquer
elemento ou seccdo dos servicos, implicara, de sua parte, tacita aceitacdo dos materiais,

processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de encargos.

X1) ENSAIOS E PROVAS
A qualidade dos materiais, trabalhos e instalacfes, s6 serdo aceitas ap0s ensaios para tal

aconselhaveis.
A realizacdo destas verificacbes, provas, ensaios, estara a cargo da CONTRATADA. E
condicdo indispensavel e prévia, para o recebimento dos servigos submetidos a tal.

XI1) DIARIO DE OBRAS
Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou
vice-versa, serdo por escrito e constarao obrigatoriamente do Diario de Obras.

O Diério de Obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em seqiiéncia e
encartadas. Devera conter Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes, as pessoas
autorizadas a fazer anotagbes, e serd assinado por aqueles assim autorizados, bem como o
namero do volume.

Tera anotacdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisacdes por
dias de chuva, periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servicos pés-chuva que nédo
podem ser realizados, ou a continuidade de servigos anteriormente comecgados. A pessoa
autorizada que fizer alguma anotacao devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.

Linhas ou péaginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes
autorizados de todas as partes.

O Diério de Obras pertence a UNICAMP e a ela devera ser entregue ao final da obra.

Opcionalmente o Diario de Obras podera ter ou ser preenchido com cépias carbono, as

quais terdo validade de original sempre que autenticadas por representantes de todas as partes.

X11)) CONVENCOES

Neste caderno serdo usados, além daquelas ja consagradas pelo uso, as seguintes

convencdes e abreviaturas:
* CONTRATADA: Empresa contratada pela Universidade Estadual de Campinas, para
execucado da obra;
* CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS- Campinas -SP

* ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;



* FISCALIZACAO:  Arquiteto, Engenheiro ou Preposto credenciados pelo
PROPRIETARIO;

XIV) PROJETOS EXECUTIVOS

Todos 0s servicos que necessitarem de projeto executivo, com maior detalhamento ou

especificacbes do que aqueles apresentados em projetos arquitetdbnico e complementares
deverdo ser realizados e desenvolvidos pela CONTRATADA, ou por profissional subcontratado
com capacitacdo para tal, segundo as leis vigentes, tendo seu custo incluido na execuc¢éo da obra

em questao.

NORMAS DE EXECUCAO

) DISPOSICOES GERAIS

Os servigos gerais contratados serdo executados rigorosamente de acordo com o caderno

de encargos e com os desenhos nele referidos, e mais:

Todos 0s materiais, salvo disposto em contrario neste caderno de encargos, serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Toda méao-de-obra, salvo disposto em contrario neste caderno de encargos, sera fornecida
pela CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n&do satisfacam as
condi¢des contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados, tdo logo
seja dada a respectiva notificagdo ou ciéncia da desconformidade, por escrito em separado ou por
anotac&o no Livro Diario de Obras, pela FISCALIZACAO.

O refazimento de servicos impugnados — retrabalho - ndo implica em motivos para
descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.

Todas as despesas decorrentes do refazimento de servicos impugnados ou nao aceitos
pela FISCALIZACAO, correr&o por conta da CONTRATADA.

I) CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO

Quaisquer resultados de sondagens, estudos, ensaios do subsolo de que disponha o

PROPRIETARIO ser&o fornecidos apenas a titulo de orientagéo sobre as condicdes locais, uma
vez que a CONTRATADA deverd assumir inteira responsabilidade pelo projeto, resisténcia e
estabilidade dos trabalhos que executar, a ele compete julgar da conveniéncia de obter maiores
informacgdes sobre o subsolo, as suas custas, que deverdo obedecer as normas NBR 6484 e NBR
6122.



[1) PROJETOS

Os servigos relacionados com a obra do Laboratério de Fibra Otica - KYATERA deverdo

ser executados em perfeita e estreita observancia as indicacdes constantes dos projetos
fornecidos pelo PROPRIETARIO, relacionados neste caderno de encargos.

Cabera a CONTRATADA elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucdo, 0s quais serdo previamente examinados e autenticados pelo
PROPRIETARIO.

Durante a constru¢cdo, o PROPRIETARIO também podera apresentar desenhos
complementares, os quais deverao ser ratificados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZACAO, definrdA os seguintes
procedimentos:

-controle de versdes para 0s projetos existentes e eventualmente modificados, bem como
para aqueles que vierem a ser feitos em razdo das necessidades complementares — projeto
completo;

-controle de usuarios de cada planta ou prancha de projeto especifico;

-controle de substituicdo das plantas ou pranchas para os usuarios sempre que houver
alguma modificagéo.

A CONTRATADA e a FISCALIZACAO definirdo quem sera o responsavel pela operacéo e
manutencdo destes controles.

A CONTRATADA devera também apresentar, ao final da obra, desenhos de todas as
modificagbes (arquitetbnicas, estruturais, instalagbes etc), a fim de que se possa ter
documentacao onde todos os componentes da edificagdo possam ser localizados sem dificuldade.
Para cada planta, prancha ou desenho, modificado ou n&do durante a construcdo, sera
apresentado uma cépia em papel sulfite, em escala original, assinado pela CONTRATADA,
contendo o carimbo ou anotagao de “AS BUILT” visivel e em local que nao prejudique a leitura e
compreensdo dos elementos que compdem o desenho. Os desenhos, plantas e pranchas serédo
digitalizados em arquivos extensao “dwg”, compativel com o AutoCad, e entregues em tantos

CD’s quanto necessarios.

OUADRO DE AREAS
AREA A CONSTRUIR:

Edificio pavimento terreo..........ccocvveeeeeeeececieee e 473,42m?2
Edificio 1° pavimento...........cccoeccuviieiieee e 461,52m?2
LCT=T 7= To (o) S EPPTR T PTRPPRP 20,00m?
Reservatorio e Condensadores 3° pavimento..................... 32,62m?2



DOCUMENTOS DE PROJETO
Arquiteténico:

1. - Planta de Implantagéo
2. - Planta Baixa Térreo
3. - Planta Baixa Primeiro Pavimento
4. - Planta de Cobertura
5. -Cortes AA, BB, CC
6. - Cortes DD, EE

7. - Elevagbes 1, 2,

8. - Elevagbes 3,4

9. - Planta de Piso Térreo

10. - Planta de Piso 1° Pavimento

11. - Planta de Forro Térreo.

12. - Planta de Forro 1° pavimento.
13. - Detalhamento de Esquadrias
14. - Detalhamento Sanitarios 1/20
15. - Detalhamento Sanitarios 1/20
16. - Detalhes Construtivos

17. - Detalhes Construtivos

18. - Planta de Paisagismo

19. - Detalhes de Paisagismo



01 ADMINISTRACAO DE OBRA E SERVICOS INICIAIS

A obra sera administrada por um arquiteto ou engenheiro residente devidamente inscrito

no CREA. A conducdo do trabalho sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo
referido profissional, que para o desempenho de suas fun¢gBes contard com a seguinte equipe
minima:

- Encarregado geral (mestre-de-obras), com experiéncia comprovada de 5 anos em fungéo
idéntica;

- Encarregados de &reas especificas (carpintaria, armacdo, instalacbes elétricas,
instalacfes hidrossanitarias, concreto etc.);

- AlImoxarife ou apontador ou conferente;

- Vigia;

- Equipe de seguranga do trabalho devidamente dimensionada;

- Um topoégrafo para medicdes e controle de medidas e padroes;

- Além desses, tantos funciondrios quanto sejam necessarios para o bom andamento da
obra e sua administracdo, conforme a especializacdo do servi¢o a ser executado.

Antes do inicio dos servigos, 0s responsaveis técnicos pela execucdo da obra e deverdo

apresentar as ARTs devidamente pagas.

01.01. Acompanhamento da Obra

Os servigos desenvolvidos no transcurso da obra, bem como a seguranca do canteiro-de-
obras, delimitado pelo alinhamento do prédio e pelo tapume, deverdo ser confiados, no minimo,

aos seguintes profissionais, devidamente habilitados, designados pela CONTRATADA.

01.01.01 Apontador (conferente)

Encarregado do controle do pessoal no canteiro-de-obra e dos materiais e equipamentos
empregados no desenvolvimento dos servicos, devendo manter a disposi¢io da FISCALIZACAO
as informacdes acerca da reducdo ou ampliacéo do efetivo de méo-de-obra, das subcontratacdes
e de ingresso de materiais e equipamentos no canteiro que exijam cuidados especiais ou controle

de trafego, por ocasido de carga e descarga.

01.01.02 Vigilancia 24 h

Encarregado da segurangca do canteiro-de-obra, incluindo a guarda de maquinas e
equipamentos, bem como de elementos existentes no prédio que devam ser conservados,
controle do acesso de pessoal autorizado, saida e entrada de quaisquer objetos da obra e

seguranca geral dos elementos da obra conforme proposta arquitetdnica.



01.01.03 Engenheiro ou Arquiteto residente

Encarregado do controle e acompanhamento da obra em tempo integral, com autoridade
superior para orientar os servicos, garantindo-lhes a qualidade e a execuc¢do segundo a boa
técnica, e para determinar aos demais empregados da CONTRATADA as decisbes da
FISCALIZACAO acerca de servicos cuja execucdo ndo estejam em conformidade com a

documentacdao técnica ou dependa de deliberagdes.

01.01.04 Mestre-de-obras
Encarregado de orientar os servicos aos demais operarios da obra e de transmitir-lhes as

decisdes do engenheiro residente.

02 INSTALACAO E MOBILIZACAO

A CONTRATADA fica responsavel por gualquer_instalacdo proviséria necessaria para a

construcao. Entre elas:

1) A construcdo de escritérios, depdésitos, almoxarifado, galpdes e sanitarios e vestiarios
provisérios, etc; conforme necessidade e dimensionamento da CONTRATADA, atendendo normas
legais e respeitando as condi¢cdes impostas no Caderno de Encargos quanto ao minimo
necessario. A area destinada para a sua instalacdo, bem como o pétio para armazenamento de
produtos a granel, devera ser minima.

2) As ligacbes de redes (luz, forca, telefone, agua, esgoto etc.) necessarias para perfeita
execucdo da obra, devendo ser solicitadas ao 06rgdo competente e executadas sob
responsabilidade da CONTRATADA.

3) Todos os equipamentos e instalagcbes necessarios a execucdo de cada um dos
servicos, como andaimes e outros; todas as protecdes aplicaveis a cada caso de acordo com as
diretrizes fixadas.

As instalacdes provisorias da obra deverdo ser dotadas de todos os dispositivos de

protecdo e seguranca necessarios.

Ferramental e equipamentos

Deverdo ser obedecidas as normas da NR/18 aprovadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Além disso, deverd& a CONTRATADA dedicar especial atencdo as exigéncias de
proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que ferramentas individuais sejam
abandonadas sobre passagens, andaimes ou superficies de trabalho bem como obedecer,
rigorosamente, ao dispositivo que proibe o uso de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.



Uso obrigatério dos sequintes equipamentos (EPI):

- Capacetes de seguranca para trabalhos em gque existam riscos de lesdes decorrentes de
gueda, projecdo de objetos, impactos contra a estrutura e outros acidentes que coloquem em
risco a cabeca do trabalhador ou visitantes. No caso de trabalhos realizados junto a equipamentos
ou circuitos elétricos serd exigido o uso de equipamentos especiais.

- Serdo exigidos protetores faciais para trabalhos que oferecam risco de leséo por projecéo
de fragmentos e respingos de liquidos assim como por radiacdes nocivas.

- Serdo também exigidos 6culos de seguranca contra impactos para trabalhos que possam
causar lesées nos olhos.

- Oculos de seguranca contra radiaces para aqueles trabalhos que possam causar
irritagdes nos olhos e outras lesdes decorrentes de radiagoes.

- O mesmo sera exigido nos casos de trabalhos que possam causar irritagcdes nos olhos e
outras lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos (6culos de seguranga contra respingos).

- Serdo exigidos equipamentos para protecdo de maos e bragos: luvas e mangas de
protecdo para trabalhos em que haja possibilidade de contatos com superficies corrosivas ou
téxicas, materiais aquecidos ou quaisquer irradiacées perigosas. As luvas serdo de couro, lona
plastificada, borracha ou neoprene, conforme o caso.

- Serdo exigidos equipamentos de protecdo para 0s pés e pernas nos casos de trabalhos
executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente aqueles que contenham
substancia toxica onde as botas serdo de borracha ou PVC. J4 os locais que apresentam riscos
de lesdes do pé exigirdo protecdo de calcados de couro com solado de pneu e biqueira de ago.

- Sera obrigatério o uso de cintos de seguranca nos locais onde haja risco de queda ou
altura superior a 2,00m do nivel do piso.

- Haverda uso de protetores auriculares para trabalhos em que o nivel de ruido seja superior
ao estabelecido na NR/15.

- Serdo exigidos aparelhos de protecdo respiratéria com respiradores contra poeira
naqueles trabalhos que impliquem na sua producdo; mascara para jato de areia para locais de
trabalho que provoquem abrasdo através de jatos de areia; respiradores de mascara de filtro
quimico para trabalhos que oferecam riscos provenientes de poluentes atmosféricos.

- Os equipamentos de protecdo para o0 tronco como aventais de raspa de couro, serdo
obrigatérios para os trabalhos de soldagem e armacéo de ferros.

Deveréo existir, ainda, equipamentos de protecdo coletiva, de acordo com a NR/18. Estas
medidas poderdo ser exigidas pela municipalidade e correrdo por conta da CONTRATADA.

Quanto ao transporte vertical de materiais e pessoas, 0 mesmo obedecera também as
normas da NR/18, sendo proibido terminantemente, o transporte simultaneo de cargas e pessoas.

A protecdo de combate de incéndio fard com que a FISCALIZACAO exija a colocacéo,
pela CONTRATADA, em determinados locais, de extintores de incéndio para a prote¢cdo das

instalagbes do canteiro de obras. Esta deverd ser executada pela CONTRATADA a fim de



prevenir os riscos de incéndio no canteiro. A FISCALIZACAO cabera supletivamente, ordenar
providéncias para alterar os habitos dos trabalhadores e verificar depdsitos de materiais que

oferecam risco de incéndio.

02.01 Servicos Iniciais

02.01.01 Placa de obra pintada, fixada em estrutura de madeira

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confeccédo e fixacdo em local
visivel, das placas de obra, inclusive aquela relativa ao projeto, do Laboratério de Fibra Otica -
KYATERA, com os nomes dos responsaveis técnicos, de acordo com as exigéncias do CREA, da

Prefeitura da Cidade Universitaria “Zeferino Vaz” .

02.01.02 Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno precedera a implantacdo do canteiro-de-obras e sera feita
dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos a terceiros. A
limpeza do terreno compreenderd os servicos de: capina, ro¢ado, destocamento, queima e
remocao; o que fard com que a area fique limpa de tocos e raizes.

Periodicamente sera procedida a limpeza da obra, com remocao de entulhos e detritos,
evitando que venham a acumular-se no terreno ou dentro da &rea de construgéo/reforma.

Servigo que visa desobstruir o terreno, através da remocgdo de arbustos e arvores que
venham a interferir na execug¢do da obra, incluindo o arrancamento da raiz (destocamento) de

arvores, utilizando trator sobre esteiras.

02.02 Instalacdes provisorias

02.02.01 Abrigo provisério em madeira

Em locais previamente acordados junto a FISCALIZACAO, devera ser executado em
estrutura de madeira e cobertura em telha de fibrocimento (e=4 mm) para depdsito de materiais e
ferramentas. Na execucao do abrigo admitir-se-a o uso de material equivalente ou superior, desde

que com autorizacdo escrita da FISCALIZACAO e atendendo as condi¢des prescritas na NR-18.

02.02.02 Abrigo provisorio metdlico tipo container

Em locais previamente acordados junto a FISCALIZACAO, durante toda a obra, a
CONTRATADA, devera manter abrigo provisoério tipo container para os seguintes fins: vestiarios
com chuveiro elétrico e escritorio.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacéo da FISCALIZACAO antes da instalacdo do

mesmo, atendendo as condi¢des prescritas na NR-18.



02.02.03 Ligacgao provisoria de 4gua e esgoto para obra e instalagao sanitaria proviséria

Em atendimento aos sanitarios provisorios e necessidades da obra, fica a cargo da
CONTRATADA, a instalacao provisoria de dgua e esgoto, com entrada e saida independente na
rede publica, obedecendo as prescri¢cdes locais.

N&o havendo coletor publico sanitario disponivel, a CONTRATADA devera instalar fossa
séptica e sumidouro, conforme o que estabelece a NB/41.

Os reservatérios serdo de fibra, com tampa, dimensionados para atender a todos os
pontos previstos no canteiro, sem interrupcdo. Serd necessario, neste dimensionamento,
considerar o consumo para a confec¢do de concreto, alvenaria, argamassa, pavimentacao etc.

Os tubos e conexdes serao rosquedaveis ou soldaveis para instalagcbes de agua fria, em
PVC rigido.

O abastecimento de dgua do canteiro sera sem interrupcao, mesmo que a CONTRATADA
seja obrigada a utilizar-se de caminh&o pipa.

02.02.04 Ligagéao provisoria de luz e forga para obra

Em atendimento as necessidades da obra, fica a cargo da CONTRATADA a ligacao
provisoria de energia elétrica, obedecendo as normas de concessionaria local.

Os ramais internos serdo feitos com condutores isolados por camadas termoplasticas e
serdo dimensionados para atender a toda a demanda.

Os ramais aéreos seréo instalados em postes com isoladores de porcelana.

As emendas de cabos de fios serdo executadas com conectores (obrigatoriamente) e
guarnecidas com fita isolante.

As prumadas de condutores que alimentardo as maguinas e equipamentos serao
protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada magquina ou
equipamento recebera protecéo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor
magnético fixado préximo ao local de operagdo do equipamento devidamente abrigado em caixa
apropriada.

A FISCALIZACAO atuaré na vigilancia sobre as instalacdes provisorias de energia elétrica,
podendo exigir reparos, consertos, substituicbes sempre que desconfiar da sua seguranca.
Entretanto tal acdo ndo elidird a responsabilidade da CONTRATADA que tera a obrigacdo
primordial de instala-la e manté-la em ordem e conservacao, a fim de evitar acidentes de trabalho
e curtos-circuitos.

Para inicio dos trabalhos, apés a expedicdo da ordem de servico, o PROPRIETARIO
podera exigir que a CONTRATADA instale gerador com capacidade suficiente para atender a
demanda da maquinaria necessaria a execug¢do da obra, esta decisdo, cujo critério ficara
exclusivamente por conta do PROPRIETARIO, dependera da existéncia ou n&o de rede local.

Todas as instalagdes deverdo atender a NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.



02.03 Locacao de obra

Sera efetivada, pela CONTRATADA, com apoio topogréfico e utilizacdo de equipamentos
devidamente certificados, a locacéo e implantacdo do piqueteamento necessario a execucdo dos
servicos, dentro das tolerancias admitidas pela norma, para execucao do prédio e apoios.

Quaisquer erros de implantacdo em qualquer estagio da obra, serdo de responsabilidade
da CONTRATADA que podera ser intimada a corrigi-los a seu custo e sem qualquer tipo de
indenizacédo, seja pela demolicdo do servico ndo conforme, seja por todos os servicos perdidos
pelas deficiéncias de implantacdo detectadas.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicdes, toda e qualquer referéncia de nivel
(RN) e de alinhamento, o que permitira aferir a locacdo em qualquer tempo.

Periodicamente a CONTRATADA devera proceder a rigorosa verificacdo no sentido de
comprovar se a obra esta sendo executada de acordo com o projeto de locacgéo.

03 MOVIMENTACAO DE TERRA

A CONTRATADA devera executar o movimento de terra necessario para o nivelamento do

terreno e obras nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico e demais, que compreende:

1) Retirada da terra para local apropriado
2) Aterro

3) Reaterro

4) Compactacao

5) Transportes necessarios

6) Depositos provisorios e definitivos

Este servico engloba, também, todas as providéncias necessarias para nao danificar os
servicos existentes.

Qualquer instalagdo encontrada nas escavacdes deverd ser adequadamente exposta e
submetida & FISCALIZACAO.

03.01 Escavacdes

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as escavacgfes previstas em projeto, ou
que se facam necessarias, ao longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des transversais, para
remocdo de camada vegetal, estruturas de antiga pavimentacdo, remocéao de solos inadequados
ou simplesmente a escavagao necessaria para ser atingido o greide de terraplenagem projetado.

Deveréo ser utilizados equipamentos adequados a escavacao dos materiais, conforme sua

categoria, exigindo-se, entretanto, como minimo:



e trator de esteira com lamina de corte;
e retroescavadeira
¢ motoniveladora equipada com escarificador;
e pa-carregadeira
o caminhdes para transporte do material escavado.
Quando se tratar de materiais de terceira categoria, serdo empregados compressores de
ar, marteletes, perfuratrizes.
A FISCALIZACAO podera ordenar a retirada ou a troca de equipamentos sempre que for
constatada deficiéncia no desempenho ou ndo adaptagéo aos trabalhos aos quais esta destinado.
As escavacdes mecanicas serdo realizadas nos trechos liberados pela FISCALIZACAO,
obedecidas as exigéncias de seguranca e com a prévia selecdo de utilizacdo ou rejeicdo dos
materiais escavados. Os trechos deverdo ser delimitados, devendo ser garantidas as condi¢des
de circulacdo e segurancga no transito, levando-se em conta, também, as condi¢fes climaticas.
Deverdo ser providenciadas protecdes adequadas, como drenagem, terraceamento e
escoramentos; evitando erosfes e deslizamentos ou outros fatores que comprometam a
estabilidade da obra.
O acabamento da secao transversal deverd obedecer, rigorosamente, as cotas de projeto.
N&o serdo computados excessos de escavagdo que venham a ocorrer, sendo obrigacdo da
CONTRATADA a reposicdo do material que se fizer necessario, em condigbes técnicas

compativeis com o projeto.

03.01.01 Escavacdo mecanizada de vala até 2m

A abertura de valas para execu¢do da subestrutura do prédio novo, bem como para a
passagem de tubulacdes ou outros equipamentos necessarios, no prédio novo, ficam a cargo da
CONTRATADA, seguindo as normas supracitadas. Sera considerado material de primeira
categoria os solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou ndao, com didmetro maximo

inferior a 15 cm.

03.01.02 Escavacado mecanizada de profundidade variavel

Fica a cargo da CONTRATADA a regularizacdo e compactacdo do subleito da via a
pavimentar, compreendendo cortes e aterros de até 20 cm de espessura, dando condi¢cdes
geométricas e geotécnicas previstas em projeto.

O acabamento da secao transversal deverd obedecer, rigorosamente, as cotas de projeto.
N&o serdo computados excessos de escavacdo que venham a ocorrer, sendo obrigagdo da
CONTRATADA a reposicdo do material que se fizer necessario, em condigbes técnicas

compativeis com o projeto.



03.02 Aterros

Fica a cargo da CONTRATADA a execucdo de aterro nos locais onde nao corresponder as
cotas previstas no projeto.

As operacdes compreendem a descarga, espalhamento, umedecimento ou aeracao e
compactacdo dos materiais, oriundos de escavacdes ou empréstimos, até ser atingido o greide de
terraplenagem estabelecido. A substituicdo destes materiais selecionados por outros, de
gualidade nunca inferior, quer seja por necessidade de servico ou interesse da CONTRATADA,
somente podera ser processada com expressa autorizacéo da FISCALIZACAO.

Os materiais deverao ser isentos de matérias organicas, micaceos e diatoméaceas. Turfa e
argila organica ndo devem ser empregadas.

Somente seré permitido o uso de materiais que tenham indice de suporte compativel com
a estrutura de pavimento projetada e apresentem expansao menor do que 2%.

Em regibes onde houver ocorréncia de materiais rochosos, na falta de outros materiais,
admitir-se-4, desde que exista autorizagdo da FISCALIZACAO, o emprego destes, desde que
satisfeitas as condi¢des previstas neste caderno.

A operacdo sera precedida da execucdo dos servicos de limpeza do terreno.
Preliminarmente, também, deverdo estar concluidas as obras correntes necessérias a drenagem e
previstas no projeto.

O langamento do material constituinte do aterro deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da secdo transversal e em extensfes tais que permitam seu umedecimento ou
aeracdo e compactacao, de acordo com o previsto nesta especificagdo. Para o corpo dos aterros,
a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 30 cm; para camadas finais, esta
espessura nao devera ultrapassar 20 cm.

Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas, na umidade 6tima (mais
ou menos 2%), até ser atingida a massa especifica aparente seca correspondente a 100%, no
minimo, do ensaio de Proctor com energia normal. Os trechos que ndo atenderem as condi¢des
minimas de compactacdo e méaxima de espessura deverdo ser escarificados, homogeneizados,
levados a umidade adequada e novamente compactados, até atingir a massa especifica aparente
seca exigida.

No caso de alargamento de aterros, a execucdo, obrigatoriamente, sera feita de baixo para
cima, acompanhada de degraus nos taludes. Desde que justificado no projeto, a execucdo podera
ser feita por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado
preencha a nova sec¢do transversal, complementando-se, depois, com material importado, o
volume necessario para obtencdo da secdo transversal desejada. No caso de aterros em meia
encosta, o terreno natural também devera ser escalonado em degraus.

A inclinacdo dos taludes a adotar, tendo em vista a natureza dos materiais e as condi¢des

locais, sera definida no projeto executivo.



Os aterros em areas restritas, de acesso dificil ou impossivel as maquinas e equipamentos

pesados de terraplenagem, junto a meios-fios existentes, caixas de inspe¢do, pocos de visita,

canalizacdes etc., serdo espalhados e compactados manualmente, com emprego de soquetes

manuais, sapos e placas vibratorias, devendo atender as mesmas exigéncias de acabamento e de

caracteristicas geotécnicas das demais areas.

Para Controle Tecnolégico deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

um ensaio de compactacdo na energia normal, para cada 250m3 de material
depositado e espalhado e, no minimo, dois ensaios por dia;

uma determinagédo do teor de umidade do material, imediatamente antes da
compactagéo, a cada 40m e, no minimo, duas por camada espalhada;

um ensaio para determinacdo da massa especifica aparente seca, in situ, com
espacamento maximo de 40m de pista, ou, ainda, para cada 150m?2 de camada
compactada e, no minimo, duas determinac¢des por camada, por dia;

um ensaio de caracterizacdo (LL, IP e granulometria) para todo o grupo de dez
amostras submetidas ao ensaio de compactacao segundo a alinea “a”;

um ensaio de ISC, com a energia de compactacdo do ensaio de Proctor normal,
para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactagéo

segundo a alinea “a”.

O acabamento da plataforma de aterro sera feito mecanicamente, de forma a ser atingida

a conformacéo e as cotas da secéo transversal de projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

variagdo da altura maxima de + 0,03 m para o eixo e bordos, desde que nédo
ocorram cotas obrigatérias em relacéo ao greide final;

variacdo maxima de largura de + 0,30 m para a plataforma total, ndo se admitindo
faltas;

até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se admitindo faltas. No
caso de segmentos serem liberados nestas condi¢cdes, o material faltante para que
sejam atingidas as cotas projetadas sera compensado com material da camada
imediatamente subseqiente a ser colocada; o volume resultante desta

compensacao serd considerado de aterro compactado.

O controle sera efetuado por nivelamento geométrico da sec¢éo transversal, verificando-se,

também o atendimento da inclinag&o dos taludes as determinacdes de projeto.

03.02.01 Reaterro manual

Nas valas abertas para passagem de tubulacdes ou equipamentos de qualquer tipo, fica a

cargo da CONTRATADA a execucéao do reaterro manual.



O reaterro sera executado em camadas adequadamente umedecidas e compactadas com
material limpo, até a obtencdo das caracteristicas adequadas, inclusive a retirada do bota-fora.
Se o0 material retirado das escavacdes ndo apresentar qualidade satisfatéria para as

caracteristicas do reaterro, sera substituido por material de boa qualidade.

04 SERVICOS GERAIS

04.01 Cargas e Transportes

04.01.01 Carga mecanizada de entulhos
Todo material inservivel devera ser depositado em cagambas adequadas e carregado para

fora do local da obra em retiradas, no minimo, semanais.

04.02 Andaimes e Tapumes

04.02.01 Andaimes metélicos

Em todos os trabalhos executados em fachadas ou em qualquer atividade elevada do solo,
deverdo ser utilizados andaimes metalicos de encaixe.

Os andaimes deverdo ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com
seguranca, as cargas a que estardo sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho,
ou seja, a mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, segundo as determinacdes da NR18.

Deveréo estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calgos ou
sapatas, capazes de resistir aos esforcos e as cargas transmitidas e serem compativeis a
resisténcia do solo. Nao é admitida a utilizacdo de emendas nas tabuas utilizadas como piso
sobre os andaimes. O contraventamento € necessario e sera feito a 45°. Deve existir sempre

guarda-corpo.

04.02.02 Andaimes de madeira

Nos trabalhos internos, quando elevados do piso do pavimento, poderdo ser utilizados
andaimes de madeira sobre cavaletes.

N&o serdo permitidos andaimes sobre cavalete com altura superior a 2,0 m, havendo
necessidade deverdo ser usados andaimes metdlicos. A largura minima permitida € de 0,60 m. O
andaime com mais de 1,5 m de altura, dever&o ser providos de escadas ou rampas, conforme

determinac¢fes da norma NR 18.



04.02.03 Tapumes em madeira compensada

Deverdo ser instalados tapumes antes de todos os servicos a serem executados, na
construcdo, estruturados em madeira, com 2,10m de altura, fechamento em chapas de madeira
compensada resinada.

Estes deverdo permanecer em perfeitas condicbes durante toda a execucdo da obra,
ficando a manutenc¢éo a cargo da CONSTRUTORA. A locacéo dos tapumes devera ser objeto de

reuni&o com a FISCALIZACAO antes da instalacao.
04.02.04 Relocacéo dos tapumes
Os tapumes utilizados na obra poderdo ser relocados a cada fase da obra, desde que

mantenham a perfeita condicéo de utilizacdo, e serem aprovados pela FISCALIZACAO.

04.03 Limpeza permanente da obra

04.03.01 Limpeza permanente da obra

Durante todo o tempo de obra, fica a cargo da CONTRATADA a limpeza de todo o quadro
da obra e destinagdo dos materiais inserviveis, com retiradas de no maximo uma vez por semana.
A armazenagem, antes da destinacéo final, deve garantir que os materiais ndo oferecam risco aos

operarios.

05 INFRA-ESTRUTURA

Ver memorial especifico.

06 SUPRAESTRUTURA

Ver memorial especifico.

07 PAREDES E PAINEIS

07.01 Alvenarias

As alvenarias recém finalizadas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa serédo feitas
freqlentes molhagens com a finalidade de evitar a brusca evaporacéo.

Recomendar-se-4 o ndo assentamento de blocos encharcados, ou sob a acdo direta de
chuvas.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 10 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher, para que massa Unica adira

fortemente a parede.



N&o sera permitida a colocacédo de blocos com os furos voltados no sentido da espessura
das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e superficie de
concreto, estas Ultimas serao chapiscadas, nos pilares sera usado “esperas” de arame de aco 9
3,2 mm colocadas antes da concretagem, ou com telas de amarracao proprias.

As paredes de vedacao, sem funcdo estrutural, sofrerdo preenchimento perfeito contra as
vigas, através de fiada de alvenaria de tijolos macicos, dispostos obliqguamente (encunhamento).
Este preenchimento s6 podera ser executado depois de decorridos 8 dias da conclusdo de cada

trecho de parede.

07.01.01 Vergas

Nos vdos de portas e janelas novas que ndo tocam a viga, ficam a cargo do
CONSTRUTOR a execugéo das vergas retas de concreto armado com trés barras de @ 8 mm, e
largura de acordo com as alvenarias de vedacao. A espessura da verga sera de 4 cm, em vaos de
até 3,00m, com trespasse de 30 cm para ambos os lados, incluindo desforma.

07.01.02 Alvenaria de bloco e concreto, com 9 cm

Nas paredes de 15 cm de espessura nominal, fica a cargo da CONTRATADA erigir
alvenarias de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resisténcia minima a compressédo 2,5 Mpa,
assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura das juntas 10mm e
espessura das paredes, sem rev. 9 cm

As alvenarias serdo erigidas conforme indicagdo do projeto arquiteténico, com blocos de
concreto, com dimensdes aproximadas de 9x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com
espessura nominal de 15cm. Depois de molhados, evitando-se 0 excesso de agua, deverdo ser
assentados com argamassa de cimento e areia, traco 1:5, com juntas horizontais e verticais
(alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente 0 prumo e esquadro
das paredes.

Serdo rejeitados todos o0s lotes ou pecas que apresentarem diferenca de

dimensionamento, deformacdes, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

07.01.03 Alvenaria de bloco de concreto, com 14 cm

Nas paredes de 20 cm de espessura nominal, fica cargo da CONTRATADA erigir
alvenarias de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resisténcia minima a compressao2,5 Mpa,
assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1.5 espessura das juntas 10mm e
espessura das paredes, sem rev. 14cm

As alvenarias serdo erigidas conforme indicacdo do projeto arquiteténico, com blocos de
concreto, com dimensdes aproximadas de 14x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com

espessura nominal de 20cm. Depois de molhados, evitando-se o excesso de 4gua, deverdo ser



assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:0, 5:8, com juntas horizontais e
verticais (alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e
esquadro das paredes.

Serdo rejeitados todos o0s lotes ou pecas que apresentarem diferenca de

dimensionamento, deformacdes, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

07.01.04 Alvenaria de bloco de concreto, com 20 cm

Nas paredes de 25 cm de espessura nominal, fica cargo da CONTRATADA erigir
alvenarias de blocos de concreto 20x19x39cm, c/ resisténcia minima a compressao2,5 Mpa,
assentada com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1.5 espessura das juntas 10mm e
espessura das paredes, sem rev. 20cm

As alvenarias serdo erigidas conforme indicacdo do projeto arquitetdnico, com blocos de
concreto, com dimensdes aproximadas de 20x19x39cm, dispostos a cutelo para paredes com
espessura nominal de 25cm. Depois de molhados, evitando-se o0 excesso de agua, deverdo ser
assentados com argamassa de cimento e areia, trago 1:5, com juntas horizontais e verticais
(alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e esquadro
das paredes.

Serdo rejeitados todos o0s lotes ou pegcas que apresentarem diferenca de

dimensionamento, deformacgdes, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

07.02 Divisorias

07.02.01 Gesso acartonado

No pavimento térreo e 1° pavimento do prédio principal, fica a cargo da CONTRATADA, a
instalag@o de divisérias de gesso acartonado, com espessura final de 100 mm e altura conforme
projeto. Os montantes deverdo ser firmemente fixados na laje superior ou viga e no piso, quando
a parede divisoria for do piso ao teto. Quando a parede diviséria ndo atingir o teto, deverdo ser
adotados dispositivos destinados a dar rigidez ao conjunto, previamente submetidos a
FISCALIZACAO. Durante a montagem dever&o ser feitos recortes necessarios para passagem de
dutos, esteiras ou outros quaisquer elementos que interfiram com a montagem. Os recortes serdo
arrematados com perfis de aluminio com o mesmo acabamento da estrutura.

Para as divisorias com espessura final de 100mm a referéncia comercial € Marca Placo
c6digo 100/70/400- 1st15/1st15 ou similar.

As portas deverao ser entregues em perfeito funcionamento, sem folgas e niveladas.

A colocacéo das divisorias em gesso sera executada apos colocacao do piso.

O acabamento, em todas as paredes de gesso acartonado, deverd ser feito com massa

corrida acrilica e pintura acrilica.



07.02.02 Divisoria sanitéria

As divisorias dos sanitarios publicos e vestiarios, serdo em divisérias de granilite cinza na
espessura de 300mm. Os painéis frontais terdo altura de 1,80m e os laterais de 1,60m. Para os
boxes de chuveiros tanto os painéis frontais quanto laterais irdo até o piso acabado e terdo altura
total de 1,80m.

08 ESQUADRIAS

Fabricacdo e instalacdo das esquadrias deverdo ser por FABRICANTE credenciado pela

empresa fornecedora dos perfis, com experiéncia necessaria comprovada para execucdo dos
trabalhos.

As dimensfes seguirdo projeto arquitetdnico, com andlise técnica e adequacdo do
fornecedor do produto.

A fixacdo sera conforme o detalhamento indicado no projeto executivo de arquitetura
fornecido pela PROPRIETARIA e verificado pela CONTRATADA ou fornecedor das esquadrias.

No dimensionamento dos perfis, das vedacdes e das fixagbes deverdo ser considerados
0s parametros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a 4gua e ar, resisténcia a cargas
de vento e funcionamento das esquadrias.

Devera estar subscrito no contrato das esquadrias o periodo de garantia dos materiais e
instalacdo, por um periodo de no minimo 05 anos, exceto quanto a problemas por manuseio
inadequado da esquadria.

A instalacéo devera seguir as seguintes normas:

e OS CONTRAMARCOS Apos a definicdo do modelo, da-se inicio a sua instalacdo
devidamente prumados e nivelados com pré-fixacdo. Na instalacdo utiliza-se o
prumo pelo lado interno da fachada obtendo-se o alinhamento vertical de locagéo
dos contramarcos. As medidas dos vaos para fabricagdo dos contramarcos e
posteriormente das esquadrias, serdo de total responsabilidade do FABRICANTE.
A fabricacdo dos contramarcos sé podera ser iniciada apos andlise e aprovacao
pela CONTRATADA do projeto de execucdo das esquadrias. O chumbamento final
com argamassa apropriada e de alta aderéncia ficard a cargo da CONTRATADA,
sob supervisdo do FABRICANTE, de maneira que o perfil ndo fique oco, bem como
a regularizacdo interna do vao. Os contramarcos deverdo ser totalmente limpos de
massa de cimento e poeira antes da instalacdo da esquadria. Os cantos do perfil
horizontal inferior dos contramarcos deverdo ser vedados com massa de vedacao.
No caso da impossibilidade de uso do contramarco, a esquadria se aprovada pela
fiscalizacdo, podera receber um sistema de cantoneiras que permita vedacao
interna e externa. Em funcdo da importancia do contramarco, ndo sera admitido

gue este seja negociado e instalado por uma empresa que néo va fornecer as



esquadrias da obra, para evitar a isencdo das devidas responsabilidades deste
item.

e AS ESQUADRIAS deverao ter arremates prevendo sua colocacdo na face interna
do vao, quando ndo definido em contrdrio no projeto de arquitetura ou na
especificacdo. A inspecédo da fabricacao e instalacdo das esquadrias, bem como a
aprovacdo dos desenhos pela CONTRATADA ndo exime a responsabilidade total
do FABRICANTE quanto a qualidade dos materiais e servicos, resisténcia, vedacao
e perfeito funcionamento das mesmas. As esquadrias s6 devem ser instaladas
guando a obra oferecer as condi¢Oes ideais para a sua colocagdo evitando danos
as mesmas e a sua anodizacdo/pintura. Caso a CONTRATADA solicite a instalacao
das esquadrias em condicbes que ndo sejam ideais, o FABRICANTE devera
solicitar por escrito esta autorizacdo, ficando por conta da CONTRATADA a
protecdo das esquadrias com o material adequado a evitar danos provenientes de
cal, cimento, acido, etc.

e A REVISAO devera ser feita apos a instalagdo das esquadrias e dos vidros, pelo
FABRICANTE das mesmas, em todos os vaos para ajuste especifico em cada
situacdo no que for necessario. As inspecdes dos servicos de instalacdo serdo
executadas de preferéncia ao se iniciar a colocagéo de cada tipo e durante os seus
andamentos, devendo a obra através do seu engenheiro solicitar por escrito vistoria
com antecedéncia de 72hs. Somente apds esta revisdo, a PROPRIETARIA podera
aceitar como concluida esta fase da obra. A partir de entdo a responsabilidade pela
conservacgdo das esquadrias, em pleno funcionamento, ficara sob responsabilidade
da CONTRATADA.

e A VEDACAO FINAL devera ser executada com silicone neutro na cor mais indicada
para a obra. Esta vedacao devera ser feita pelo FABRICANTE.

e RETOQUE nos perfis anodizados, se necessario, poderao ser feitos com spray da
propria cor.

e Deveré ser prevista pela CONTRATADA uma sala especifica para armazenamento
das esquadrias na obra até sua instalagcao no vao.

e As esquadrias deverdo ser enviadas para obra protegida com plastico bolha ou
papel crepe em toda a superficie exposta, para evitar danos ao aluminio.

N&o sera permitida sob nenhuma hipétese a fabricagdo das esquadrias dentro do canteiro

de obra.

08.01 Madeira

As portas internas de madeira deverdo ser do tipo cedro, semi-ocas, laminadas, com

espessura 35 mm, com marcos e guarnicbes de madeira de lei fixadas com espuma de



poliuretano. Para perfeita aderéncia do poliuretano na alvenaria de bloco e concreto, a mesma
devera ter seus furos preenchidos com argamassa nas faces onde o poliuretano for aplicado.

Para as portas fixadas nas divisérias de gesso acartonado a fixacdo devera ser feita nos
montantes de aluminio, totalmente nivelados e aprumados garantindo o perfeito funcionamento
das mesmas.

Todo o material utilizado devera ser de primeira qualidade. As pecas que apresentarem
defeitos, como empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira,;
serdo recusadas. As portas deverdo ser fornecidas com todos os acessoérios necessarios. As
portas de madeira deverdo ser fornecidas completas com as seguintes ferragens e detalhes:

e Fechaduras da Série Standard, referéncia 357 E200 (espelho inox) MZzZ30
(macaneta Zamac), cilindro de latdo, acabamento cromado (CR), da PAPAIZ, ou
similar.

e Em cada folha de porta havera trés dobradicas cromadas tamanho de 3” x 2,5,
modelo 1296, cddigo 0109131, com acabamento cromado (CR), da PAPAIZ, ou
similar.

As portas de madeira receberéo tinta esmalte na cor branca e serdo previamente
preparadas e lixadas de maneira a garantir o melhor acabamento possivel.
08.02 Sanitarias

As portas dos sanitarios seréo estruturais TS em painéis laminados com resinas fendlicas

e melaminicas de alta pressdao com 10 mm de espessura e acabamento na cor Preta. As
fechaduras serao tipo tranqueta, livre/ocupado em latdo cromo acetinado da linha Alcoplac marca
Neocom ou similar.

As portas dos sanitarios de portadores de necessidades especiais receberdo placa
indicativa conforme NBR 9050/2004. Nessas portas havera dois puxadores horizontais em acgo
inoxidavel escovado, com 40 cm de comprimento e DN 4 cm e chapa metalica (inox escovado)
resistente a impactos com 40 cm de altura por toda a largura da porta em ambas as faces,
dimensionado conforme o subitem 6.9.2.4 da NBR 9050/2004.

O dimensionamento de cada porta encontra-se no projeto arquitetbnico, devendo as

medidas ser confirmadas no local da obra.

08.03 Aluminio

As esquadrias serdo em aluminio, deverdao ser pintadas por processo de pigmentacao
Poliéster a p6 de alta performance (pintura eletrostatica).

As pecas ndo podem possuir quaisquer defeitos que gerem problemas técnicos, estéticos
e de manutencdo. Todas as esquadrias devem permitir vedacgao perfeita.

Todos os perfis a serem utilizados na esquadria deverdo ter modulagdo conforme
detalhamento no projeto arquitetdnico, com andlise técnica e adequacdo pelo fornecedor do

produto. No dimensionamento dos perfis, das vedacdes e das fixacdes deverdo ser considerados



BN

0s parametros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a agua e ar, resisténcia as
cargas de vento e funcionamento das esquadrias. A esquadria somente podera ser instalada no
vao apos a concluséo de todos os revestimentos externos, inclusive a lavagem final das fachadas
com 0s materiais que possam ser agressivos (acido, tintas). As dobradicas deverdo ser em
aluminio, em liga especifica para o uso e na cor igual a da esquadria.

Todas as gaxetas (borrachas) deverdo obedecer as normas ABNT, devendo apresentar a
pressdo adequada para garantir a estanqueidade do conjunto e ter cantos perfeitamente

ajustados. As gaxetas deverdo atender aos parametros estabelecidos pela norma NBR 13756.

As escovas de vedacdo sdo com fios multi filados de polipropileno, dimensionados de
acordo com a necessidade do perfil.

As roldanas deverdo ser em aluminio e nylon, possuir regulagem e rolamento. A
especificacdo do modelo adequado serd dimensionada de acordo com a linha especificada e a
carga necessaria para o modulo. O nylon destas sao autolubrificantes, razdo porque dispensam
qualquer tipo de graxa ou 6leo.

Seré utilizado silicone na vedacédo de todas as juntas, meia esquadria das folhas, quadros
€ marcos e quaisquer outras partes das esquadrias sujeitas a infiltracdes. A aplicacdo do silicone
devera ser efetuada em superficies totalmente limpas e secas.

N&o sera aceito a utilizacdo de metais pesados (ferro, chumbo e etc...) nas esquadrias de
aluminio a ndo ser quando claramente determinado e garantido pelo FABRICANTE.

Havera o maior cuidado no transporte e montagem das serralherias, no sentido de serem
evitados quaisquer ferimentos nas superficies anodizadas.

Consideram-se incluidos nestes servicos, todos os materiais, mao de obra, acessorios e/ou
complementos necessarios a completa execugcdo dos servicos, mesmo que nao explicitamente
descritos nestas especificacdes, porém necessarios a entrega dos servigos perfeitamente prontos

e acabados em todos os seus detalhes.

08.04 Esquadria de vidro

Nos locais indicados no Projeto Arquitetnico, fica a cargo da CONTRATADA, a instalacao
de porta em vidro temperado 6mm, fixada com dobradicas tipo pivés (superior e inferior) cromadas
Linha 3000-Blindex, da Linha SM ou similar.

08.05 Peitoril de Granito

Em todas as janelas a instalar, fica a cargo da CONTRATADA, a colocacao de peitoril de

granito polido cinza andorinha, terdo 2 cm de espessura e largura de acordo com o local onde
serd assentado, com pingadeiras, balangos de 1 cm para o interior e 2 cm para o exterior, com

rebaixo de 1 cm pelo lado externo. Deverdo ser de uma Unica peca, cobrindo toda alvenaria ou



modulos das placas de concreto e com caimento de 2%. Serd assentado com argamassa de

cimento e areia no traco 1:3.

09 VIDROS

Os servicos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NBR-7199

(NB-226), com os desenhos de detalhes, conforme o estabelecido. A manipulagao,
armazenamento, calculo de espessuras e assentamento das chapas de vidro obedecerdo as
recomendacdes da norma acima citada.

Os vidros serdo, de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se,
sempre que possivel, evitar o corte no local da construcao.

As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem
arestas estilhagadas.

Os locais sob as éareas de envidragamento deverdo ser interditados para fins de
seguranga, ou, caso ndo seja possivel, tais locais deverdo ser adequadamente protegidos.

Apo6s o envidracamento dever-se-4 evitar a aplicacdo na chapa de vidro, para assinalar a
sua presencga, de pintura com materiais higroscopicos, como por exemplo a cal, alvaiade (que
provocam ataques a sua superficie), ou marcagdo com outros processos que redundem em danos
a superficie da chapa. Para uma melhor identificacdo da presenca da chapa de vidro,
recomendar-se-4 a manutencao dos adesivos que acompanham o material desde a fabrica ao
canteiro da obra, até a entrega final dos trabalhos.

Todos os cortes e perfuragcdes da chapas de vidro temperado serdo necessariamente
realizados na fabrica, antes da operacao de témpera.

Em consequiéncia do que se procede, serdo cuidadosamente estudadas as dimensdes das
chapas e suas eventuais perfuracbes, cujos detalhes serdo, em tempo Uutil, remetidos ao
fornecedor.

Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serdo afeicoadas de acordo
com a aplicacéo prevista.

As perfuracdes terdo didmetro minimo igual & espessura das chapas e maximo igual a 1/3
da largura.

A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo ndo podera ser inferior
ao triplo da espessura da chapa.

No assentamento com grampos ou prendedores, sera vedado o contato direto entre
elementos metélicos e o vidro, intercalando-se, onde necessario, cartdo apropriado que possa ser

apertado sem risco de escoamento.



Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferengcas muito
grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar-se-do gaxetas ou
baguetes de fixacdo com altura pequena.

As chapas ndo deverdo ficar em contato direto com nenhum elemento da sustentacao,
sendo, para tal fim, colocadas gaxetas de neoprene, na hipétese de assentamento em caixilhos.

Toda a serralheria sera inoxidavel ou cuidadosamente protegida contra a oxidacdo, a fim
de evitar pontos de ferrugem que provocariam a quebra do vidro.

As placas nao deverdo repousar sobre toda a extenséo de sua borda, mas somente sobre
2 calcos, os quais deverdo distar das extremidades, de 1/3 do vao.

Assegurar-se-a folgas da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria.

Os calcos laterais serdo obrigatérios quando o material utilizado na calafetagem néo se
tornar suficientemente rigido para equilibrar as press@es transmitidas pela chapa de vidro
normalmente a seu plano; estes cal¢cos serdo dispostos aos pares de um lado e de outro da
chapa.

O envidragcamento com gaxetas, conforme o perfil podera dispensar a utilizacéo de calcos.

09.01 Vidros Comuns
Nas esquadrias indicadas em projeto fica a cargo da CONTRATADA a instalagdo de

vidros liso comum com 5 mm de espessura nas janelas e 6 mm de espessura nas portas, com

pelicula reflexiva adesiva fosca na cor fumé — 50% de transparéncia.

09.02 Vidros Impressos

Nas janelas dos sanitarios e vestiarios, conforme indicado em projeto fica a cargo da

CONTRATADA a instalagéo de vidro impresso mini-boreal com espessura de 3mm.

10 COBERTURA

10.01 Telhas

10.01.01 Telha metalica com poliuretano

As telhas da cobertura, conforme indicagcdo de projeto, serdo de aco galvanizado,
trapezoidal 40, tipo sanduiche, com espessura de 0,5 mm em ambas as chapas, com
preenchimento interno em poliuretano com espessura de 50 mm, devendo a sua colocacdo
obedecer as instru¢cbes do fabricante, e serem fixadas com parafuso, arruela zincada e arruela
plastica para uma perfeita vedagéao, fixando-os no minimo a 5 cm da extremidade da telha. As
telhas deverédo ser fornecidas pintadas pelo fabricante na cor branca, com base em primer epoxi e

acabamento em poliéster.



10.02 Estrutura do Telhado

10.02.01 Estrutura metalica
No telhado do corpo do edificio, sobre a laje, fica a cargo da CONTRATADA, a construcdo
de estrutura metalica, tipo cavalete, para fixacdo de telhas especificadas. A estrutura sera em

perfil de chapa dobrada ou perfil metalico, com pintura esmalte e aplicacdo de anticorrosivo.

10.03 Complementacdo do Telhado

10.03.01 Rufo em chapa galvanizada

Em todas as concordancias de telhados com alvenaria, fica a cargo da CONTRATADA, a
instalacdo de rufos em chapa galvanizada 22 corte 50, horizontais ou acompanhando a inclinacdo
da cobertura, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

10.03.02 Algeroz em chapa galvanizada.
Nos locais onde o telhado tocar de topo com as alvenarias, fica a cargo da CONTRATADA,
a instalacdo de algeroz em chapa galvanizada 22 corte 40, seguindo o desenho da telha,

chumbado na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traco 1:3.

10.03.03 Calha em chapa galvanizada
No edificio, fica a cargo da CONTRATADA, a instalacdo de calha em chapa galvanizada

22 corte 50, obedecendo a inclinacdo minima de 2%, ou a estipulada em projeto hidrossanitario.
10.03.04 Capeamento de platibanda em chapa galvanizada

Nas platibandas, do prédio, fica a cargo do CONTRATADO, a instalacdo de chapa

galvanizada 22 corte 50, chumbada da alvenaria com argamassa de cimento e areia, traco 1:3.

11 IMPERMEABILIZACAO

11.01 Impermeabilizacdo

Para fins de definicdo, ficard estabelecido que sob a designacdo usual de
Impermeabilizagdo tem-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego
de materiais impermeéveis e de outras disposicbes, a perfeita protecdo da constru¢do contra a

penetracdo de agua. Desse modo, a impermeabilidade dos materiais serd, apenas, uma das



condicbes fundamentais a ser satisfeita: a construcdo serd estanque quando constituida por
materiais impermedveis e que assim o permaneca, a despeito de pequenas fissuras ou restritas
modificacBes estruturais da obra, e contando que tais deformac¢cdes sejam normais, previsiveis e
nao resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformacdes.

Os servigcos terdo primorosa execucao, por empresa especializada que ofereca garantia
dos trabalhos a realizar, os quais obedecerao, rigorosamente, as normas da ABNT, especialmente
a NB-279. A CONTRATADA deve apresentar & FISCALIZACAO, relativo & empresa ou funcionario
responsavel pela aplicacdo da impermeabilizacdo, atestado de aplicador fornecido pelos

fabricantes do produto utilizado.

11.01.01 Impermeabilizagdo de vigas de fundacéo

Nas vigas de fundacao, fica a cargo da CONTRATADA, a aplicacéo de tinta betuminosa
para concreto, 4 demaos, sempre apds a secagem da anterior. Deverd ser obedecido o
rebordeamento das faces laterais.

11.01.02 Impermeabilizacéo de laje de cobertura

Na laje de cobertura do reservatorio, fica a cargo da CONTRATADA, a aplicagdo de
impermeabilizacdo com manta asfaltica, Vedacit poliéster ou similar, de 3 mm, sob primer indicado
pelo fabricante. A manta asfaltica de 3 mm deve estender-se pelo muro e alvenarias laterais em
pelo menos 30 cm.

Para a aplicacao, varrer a superficie com vassoura de pélos macios, retirando
todo po e outras sujeiras. Iniciar a imprimagdo da superficie, utilizando PRIMER puro e
espalhando-o com broxa, pincel largo, trincha ou rolo de |a. Evitar deixar acuamulos de
materiais, aplicando a imprimagdo em uma camada, o mais fina possivel, obtendo um
consumo aproximado de 0,5 I/m2.

Decorrido o periodo de secagem, aproximadamente 12 horas, iniciar a aplicacdo da
manta. Frisar todos os cantos arredondados aplicando uma camada de manta nos cantos
arredondados.

Iniciar a executar o piso, medindo-se o comprimento de manta a ser utilizado,
cortando-o. Enrola-lo e iniciar a colagem da manta ao substrato, com ajuda de um macarico,
gueimando o filme de polietileno da manta e aquecendo a tinta de imprimacdo. Em seguida
colar a manta ao substrato, pressionando-se esta do centro para suas laterais, a fim de
evitar bolhas. Executar de forma idéntica até impermeabilizar a secao total.

Executar de forma idéntica a citada anteriormente para toda a extensdo da area,
observando a sobreposicdo de 10,0 cm entre suas laterais.

ApoOs concluir a totalidade da &rea horizontal, executar os detalhes verticais. Cortar
uma faixa de largura necesséaria a se executar a parte vertical, o canto arredondado e

estender-se a no minimo 10,0 cm de sobreposi¢do sobre a manta do piso. Entdo colar a



parte central, para ajudar o posicionamento da manta. Em seguida executar a colagem da
manta até o arremate. Concluido os arremates, executar a colagem ao canto arredondado e
a sobreposicdo a manta do piso. ApéOs esta colagem, impregnar de asfalto derretido na parte
superior e de sobreposicdo desta manta, ou seja, na sobreposicdo das mantas. Executar de
forma idéntica a todas as areas a serem tratadas, observando entre si a perfeita aderéncia e
friagem com asfalto e o recobrimento de 10 cm entre si, tanto vertical como horizontal.
Executar o teste de estanqueidade por no minimo 72 horas. Concluido este periodo,

verificada a estanqueidade, dar continuidade aos servicos.

11.01.03 Impermeabilizagdo de pisos dos sanitarios

Nas lajes dos pisos dos sanitarios do térreo,e 1° pavimento, fica a cargo da
CONTRATADA, a aplicacdo de manta asfaltica de 3 mm, sobre prime. Apés aplicar camada de
regularizagéo e prote¢do mecanica com revestimento ceramico.

Para a aplicacao varrer a superficie com vassoura de pélos macios, retirando todo p6
e outras sujeiras. Iniciar a imprimacao da superficie, utilizando PRIMER puro e espalhando-o
com broxa, pincel largo, trincha ou rolo de I1&a. Evitar deixar acimulos de materiais, aplicando
a imprimagdo em uma camada, o mais fina possivel, obtendo um consumo aproximado de
0,5 I/m2.

Decorrido o periodo de secagem, aproximadamente 12 horas, iniciar a aplicacdo da
manta. Frisar todos os cantos arredondados aplicando uma camada de manta nos cantos
arredondados.

Iniciar a executar o piso, medindo-se o comprimento de manta a ser utilizado,
cortando-o. Enrola-lo e iniciar a colagem da manta ao substrato, com ajuda de um macarico,
qgueimando o filme de polietileno da manta e aquecendo a tinta de imprimagdo. Em seguida
colar a manta ao substrato, pressionando-se esta do centro para suas laterais, a fim de
evitar bolhas. Executar de forma idéntica até impermeabilizar a se¢ao total.

Executar de forma idéntica a citada anteriormente para toda a extensdo da area,
observando a sobreposicdo de 10,0 cm entre suas laterais.

ApOs concluir a totalidade da area horizontal, executar os detalhes verticais, com no
minimo 30 cm de altura. Cortar uma faixa de largura necessdaria a se executar a parte
vertical, o canto arredondado e estender-se a no minimo 10,0 cm de sobreposicdo sobre a
manta do piso. Entdo colar a parte central, para ajudar o posicionamento da manta. Em
seguida executar a colagem da manta até o arremate. Concluido os arremates, executar a
colagem ao canto arredondado e a sobreposicdo a manta do piso. Apds esta colagem,
impregnar de asfalto derretido na parte superior e de sobreposicdo desta manta, ou seja, na
sobreposicdo das mantas. Executar de forma idéntica a todas as areas a serem tratados,
observando entre si a perfeita aderéncia e friagem com asfalto e o recobrimento de 10 cm

entre si, tanto vertical como horizontal.



Executar o teste de estanqueidade por no minimo 72 horas. Concluido este periodo,

verificada a estanqueidade, dar continuidade aos servicos.

11.01.04 Calafetagem dos ralos
Os ralos e caixas sifonadas deverao ser calafetados com mastique de poliuretano e

receber acabamento com pasta de cimento.

12 FORRO

12.01 Forro de gesso acartonado

O forro de gesso, acartonado, conforme indicacdo em planta, devera ser executado em
placas pré-fabricadas, resistentes ao fogo fixadas em estrutura de aco galvanizado, espagadas a
cada 0,60m, suspensa na laje por tirantes rigidos regulaveis.

As faces superiores das placas deverdo ser soldadas entre si com uma massa
composta de gesso e fibra, as faces inferiores deverado ter as juntas rejuntadas com massa
de gesso. Posteriormente toda a superficie devera ser desempenada, lixada e receber uma
demao de massa corrida, que apdés a secagem devera ser novamente lixada para que
receba a pintura acrilica cor branca.

O forro de gesso devera ser executado nos locais indicados em projeto, ndo sendo
admitido irregularidades, falhas, rachaduras ou qualquer outro defeito que comprometa a
seguranca e a estética do ambiente.

Deverao ser executados negativos de 3 cm, junto as alvenarias e juntas recomendas
pelo, fabricante.

Nos Sanitarios onde o forro de gesso ndo for removivel e onde passam maior nimero
de redes, deverdo ser executadas tampas moéveis de gesso, com diametro de 60 cm, ou

30cm, em numero suficiente para facilitar os trabalhos de manutencéo.

12.02 Forro mineral

Forro de fibra mineral em placas brancas (1250X625x16mm), apoiado sobre perfis “T” de
aco galvanizado com pintura epdxi branco. Referéncia Armstrong Georgian Minaboard Tegular ou

similar, a ser utilizado nos locais indicados no Projeto Arquitetonico.

13 REVESTIMENTOS INTERNOS

Deveréo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NBR

7200, além do abaixo especificado.
Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. A
superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que possa ser

aplicada em espessura uniforme. Caso necessério a base sera regularizada. Conseguir-se-4 um



revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme somente quando a mescla for aplicada
com espessura uniforme e controlada segundo sua finalidade.

A superficie a revestir devera ser limpa, livre de po, graxas, 6leos ou residuos organicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfatos, cloretos, nitratos etc)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos e por isso deverdo ser
eliminados através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicacao da massa Unica.

Considerar-se-a insuficiente molhar a superficie projetando-se a agua com o auxilio de
vasilhames. A operacao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de jato
d’agua.

O revestimento s6 podera ser aplicado quando a massa Unica tornar-se tao firme que néo
possa ser removida com a mao e somente apos 24 horas de sua aplicacéo.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou
em ferro), deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.).

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicada a médo ou a
maquina, deverao ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou de cimento deverdo ser conservados

umidos, visto que a pega rapida prejudicara a cura.

13.01 Bases

13.01.01 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia

Em todas as paredes internas conforme Projeto Arquitetbnico, fica a cargo da
CONTRATADA a aplicagéo de reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal e areia média
ou grossa lavada no trago 1:2:5, espessura 2 cm, onde especificado reboco, fica a cargo da
contratada o emprego de camada Unica de reboco misto (paulista), alisado para pintura.

Este revestimento sO iniciard depois de embutidas todas as canaliza¢des. A superficie
devera estar limpa, sem poeira, antes de receber o reboco misto ou outro revestimento, devendo

as impurezas visiveis ser removidas.

13.02 Revestimentos

13.02.01 Azulejo
Em todas as areas molhadas fica a cargo da CONTRATADA a aplicacdo de azulejo
30x60 cm, retificado, na cor Glacier White da Marca Portobello ou similar, conforme projeto

executivo de arquitetura.



Apds a execucdo da alvenaria, efetuar-se-a4 o tamponamento dos orificios existentes em
sua superficie, especialmente os decorrentes da colocacao de blocos de concreto com os furos no
sentido da espessura da parede.

Esse tamponamento sera executado com argamassa no traco 1:4, de cimento e areia
média.

Concluida a operacdo de tamponamento, sera procedida rigorosa verificacdo do
desempeno das superficies, deixando “guias” para que se obtenha, apdés a conclusdo do
revestimento em azulejo superficies perfeitamente desempenadas.

Molhar-se-a, em seguida, a superficie dos blocos, 0 que serd efetuado com jato de
mangueira, sendo julgado insuficiente o umedecimento produzido por dgua contida e pequenos
recipientes. Com a superficie ainda Umida, proceder-se-4 a execucdo da massa Unica. Apés a
cura da massa, cerca de 14 dias, iniciar-se-& a colocacao dos azulejos.

O assentamento ser& procedido a seco, com o emprego de argamassa colante uso interno
tipo ACI, cimentcola Quartzolit Weber ou similar, dispensando a operacdo de molhar as
superficies da massa e dos azulejos.

As juntas serdo corridas e rigorosamente de nivel e prumo. A espessura das juntas sera de
3 mm.

Quando necessario, os cortes ou furos dos azulejos sé poderdo ser feitos com
equipamento proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-a a operagdo do rejuntamento, com

rejunte flexivel quartzolit weber ou similar, na cor cinza claro.

14 REVESTIMENTOS EXTERNOS

Nas alvenarias externas conforme Projeto Arquitetonico, fica a cargo da CONTRATADA a

aplicacdo de reboco tipo paulista, argamassa de cimento, cal e areia média ou grossa lavada no
tragco 1:2:5 espessura 3cm, com adigdo de hidro repelente sikal, vedacit ou similar como selador
conforme indicac¢des do fabricante. O reboco serd liso e recebera frisos horizontais (esteriotomia),
os frisos terdo largura de 3cm e 1cm de profundidade. A parte inferior dos frisos devera ser
levemente inclinada a fim de evitar o aciimulo de agua.

Na parede frontal da escada e reservatorios, conforme indicado no Projeto Arquitetonico,

o reboco conforme descrito acima terd textura ristica, 0 mesmo terd espessura de 2cm.

15 PISOS E PAVIMENTACOES

As pavimentacfes sé poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizacdes que

devem passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema da drenagem.



15.01 Bases

15.01.02 Contrapiso armado
No pavimento térreo, fica a cargo da CONTRATADA a execuc¢do de contrapiso armado
segundo as especificacdes e orientacdes do projeto Estrutural - Ver Projeto estrutural e respectivo

memorial.

15.01.02 Base e regularizacéo de piso

Em todos os pavimentos, fica a cargo do CONTRATADO a aplicacdo de camada de
regularizacdo de cimento e areia (trago 1:5) com no minimo 3 cm de espessura. Deve-se ter todo
0 cuidado para que a superficie tenha acabamento perfeitamente nivelado e liso isenta de
imperfeigdes, rugosidade e relevos.

15.02 Pisos

15.02.01 Piso Ceramico

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a aplicagdo de piso
ceramico Trans GR P/ME 30x30cm — PEI 4, na cor cinza, da colecdo Superbasico da Marca
Eliane ou similar.

O assentamento sera procedido a seco, com 0 emprego de argamassa colante uso interno
tipo ACI, cimentcola quartzolit weber ou similar, dispensando a operagédo de molhar as superficies.
As juntas nao deverao exceder a 3 mm.

Nos planos ligeiramente inclinados (0,3% no minimo) constituido pelo piso cerdmico, ndo
serdo toleradas diferencas de declividade em relagdo a prefixada ou flechas de abaulamento
superior a 0,2%.

O rejuntamento sera realizado, decorridas 72 horas do assentamento, utilizando-se

rejuntamento fluido quartzolit weber ou similar, na cor cinza claro.

15.02.02 Piso vinilico

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalacdo de piso
vinilico, da linha Thru da Paviflex, em placas de 30 x30 cm e 3,2 mm de espessura, na cor 966
Prata, assentado com adesivo de contato, tipo Fadecola da Paviflex ou similar.

Para a aplicagcdo o contrapiso e a base de nivelamento devem estar secos e isentos de
qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltracdes do subsolo quando
para o piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidraulicos; limpo: livre de sujeiras, graxas,
ceras e 6leos. Firme: sem rachaduras, pedras soltas, movimentac¢des estruturais ou de curagem;

e liso: sem depressfes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam ser corrigidos com a

massa de preparacéo.



A massa de preparagdo constituida por uma pasta (composta de agua, cola de PVA e
cimento), aplicada com uma desempenadeira de aco lisa em duas ou trés demé&os. Com nho
maximo 3mm de espessura final, tem a funcdo de corrigir a aspereza da superficie. Apds a
secagem de cada demao, lixar com pedra esmeril ou lixa de ferro n® 60 e aspirar completamente o
p6 formado.

Até a limpeza total da obra proteger o piso com lona plastica, antes da retirada proceder a

limpeza e retirada de poeira.

15.02.03 Piso Elevado

No pavimento térreo, no Laboratério de Noc e Desenvolvimento Web Labs, ficar4 a cargo
da CONTRATADA o fornecimento e instalagdo de piso elevado, com altura de 30 cm e
acabamento em revestimento vinilico ja especificado no item a cima.

A placa de piso elevado devera ter medida de até 600mm X 600mm X 30 mm sendo
composta por um sanduiche formado por duas chapas de aco carbono, sendo a superior de alta
dureza com 0,7mm de espessura maxima e a inferior com 0,9mm de espessura méxima, unidas
por processo de solda multiponto de 600 KVA; tratamento anti-oxidante (fosfatizacdo a base de
acido fosfoérico) por imersao e pintura a base EpoOxi Hibrida (espessura minima da camada de
pintura: 50 micras). Enchimento com uma mistura de cimento leve, com baixo teor de escoria,
plastificante e espuma expandida , resultando em argamassa compacta, leve e flexivel.

A face inferior da placa devera possuir 60 repuxos desalinhados com altura variavel de
22,10mm a 22,35mm, conformados a frio que combinem resisténcia estrutural e dissipacdo
acustica eficaz. Os quatros cantos inferiores da placa deveréo possuir repuxos conformados a frio
para apoio e encaixe positivo nos pedestais sem obrigatoriedade de uso de parafusos de fixagédo
e travamento. Nestes repuxos deverao estar localizados furos conformados a frio para encaixe de
parafusos autotravantes, quando necessario, sem atravessar a alma da placa evitando contato
com o enchimento. As placas deverao ser totalmente intercambiaveis.

As placas deverdo possuir rigor dimensional que permita seu total intercambiamento e
possibilite a aplicacdo de qualquer tipo de revestimento sobre elas, sem a necessidade de
nenhum tipo de acabamento ou prote¢cédo envolvendo suas bordas.

Pedestais das placas: a base devera ser composta de chapa com dimensdo minimas de
102 mm x 102 mm x 2 mm em ago carbono laminado a frio, com nervuras para maior resisténcia a
tor¢cOes, espora de aterramento e quatro furos nos cantos para fixacdo com cola ou parafusos no
piso, soldadas a um tubo quadrado em ago carbono com dimensdes de 7/8“ x 7/8* (22,10mm x
22,10mm) e espessura de 1,5 mm soldado a chapa de apoio por solda de projecao (100 KVA).

Cruzeta: deverd ser confeccionada em chapa de ac¢o carbono laminado a frio com
espessura de 2 mm e dimensdo de 95 mm x 95 mm com reforco na parte inferior em aco
carbono laminado com espessura de 2mm, soldada por solda de projecdo ( 100 KVA). Este

refor¢o devera ter um furo para passagem do fuso de tal forma a manter a perpendicularidade.



A parte superior da cruzeta devera ser conformada em abas com forma de ganchos para
encaixe e travamento das placas sem uso de parafusos;

Devera possibilitar a regulagem de altura milimétrica (vertical) , através de um fuso em
vergalhdo de ago carbono macigo com rosca laminada de %”, com prensagem autotravante , e
uma porca em ago carbono sextavada macica de 27mm de rosca interna %”, com abas
autotravante no sentido axial.

Este modelo de cruzeta deverd possibilitar a utilizacdo de qualquer tipo de revestimento
sobre a placa.

Cruzeta de refor¢o/apoio: devera ser utilizada como reforco, apoio da placa em cantos ou
reforco em placas recortadas, onde a esfera da cruzeta deverd se encaixar no démus da placa.
Deve ser composta por % esfera em ferro fundido com didmetro de 58cm e altura de 29cm. A
base da esfera devera receber rosca embutida onde devera ser rosqueado um fuso em vergalhdo
de ago carbono macigo com rosca laminada de %”. O fuso devera receber, uma porca em aco
carbono sextavada macica de 27mm, de rosca interna %", com abas autotravante no sentido axial
de tal forma a permitir regulagem de altura milimétrica (vertical) e, prensagem autotravante na
extremidade.

Os pedestais deverao receber protecdo de zincagem eletrolitica (zinco eletrolitico branco)
com espessura minima de 5 micras.

Amortecedor de cruzeta: o produto devera ser projetado para ser encaixado sobre a
cruzeta do pedestal com fungdo de eliminar, ap6s a montagem do piso elevado, qualquer
visualizagdo da cruzeta (zincada) pela micro fresta do encontro entre as quatro placas de piso
elevado e também de eliminar totalmente o contato da superficie da mesma com as abas do
perimetro da placa.

Devera ser produzido através de EVA natural na cor preta, injetado a quente, com desenho
em forma de cruz com cantos internos arredondados e comprimento nominal de 88 mm x 88 mm,
largura nominal de 14 mm e espessura de 1mm. Sua face superior devera ser lisa sendo a face
inferior com quatro pontos sobressalentes para encaixe e fixagdo na cruzeta.

Montagem:

A marcacao da partida do piso elevado devera ser feita por eixos e respeitar o projeto
aprovado pelo cliente.

No procedimento de montagem na etapa de locacdo dos pedestais os mesmos deverao
ser distribuidos a cada 2,5m a 3,0m ( dependendo do comprimento da barra de nivelamento) em
ambas as direcdes e devera ser utilizado nivelador a laser para ajuste dos mesmos. A barra de
nivelamento, devera conter marcas a cada 60cm utilizadas para a locacao dos pedestais.

Devera ser utilizada linha esticada de forma a garantir o alinhamento e esquadro da
montagem.

A colagem dos pedestais deve ocorrer por etapas de tal forma a garantir o ajuste das

placas quando o adesivo utilizado ndo estiver com o processo de cura concluido.



As placas deverdo ser encaixadas e travadas nas cruzetas dos pedestais seguindo uma
sequéncia linear de tal forma a garantir perfeita amarracdo do sistema de piso elevado.

Quando houver necessidade de recortes nas placas para fechamento do piso, as faces
recortadas deverdo receber protecdo com verniz de tal forma a evitar a exposicdo do aco a acao
da corroséo.

O sistema de piso elevado deverd permitir a montagem com uso de degraus e rampas,
com acessorios especiais, projetados para este fim.

O fabricante devera garantir uma revisdo da instalacdo do piso elevado 30 dias apés a
entrega da obra.

O piso devera ter garantia de 10 anos para defeitos de fabricacdo, desnivelamentos e
rangidos.

Marca de referéncia: Solugdo Wirefloor, da Remaster, ou similar.

15.03 Pavimentacodes

15.03.01 Guia de Concreto (meio-fio)
Nos passeios como acabamento dos canteiros e pavimentacdes, fica a cargo da

CONTRATADA a instalacédo, antes da colocacdo da pavimentacdo, de guias de concreto nas
dimensodes de 15x30x100 cm em concreto 15 MPa, da Tecmold ou similar.

Nos locais onde havera meio-fios curvos, estes deverdao ser moldados “in loco” com
espessura de 15cm e profundidade de 30cm. O concreto simples devera ter o traco 1:2:3

(cimento, areia, brita).

15.03.02 Cimento alisado

No piso do reservatério, conforme indicado em projeto, ficar4 a cargo da CONTRATADA a
instalagdo de piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, em argamassa de cimento areia no
traco 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1m

Devera ser executado em argamassa A-3 traco 1:3 de cimento e areia, com espessura
minima de 30 mm e acabamento liso desempenado.

Sua aplicacdo devera ser sobre camada de regularizacdo de base, conforme indicado em

projeto, e devera ter juntas plasticas em quadros de 1x1 metro.

15.04 Soleiras e Degraus

15.04.01 Soleira em granilite
Todas as portas externas e quando houver mudanca no tipo de piso ou de nivel
(caracterizadas em projeto) serdo instaladas soleiras de granilite de 15 a 25 cm, conforme a

largura da parede em que se encontram. No caso de portas externas e quando houver diferenca



de nivel, a soleira devera ter bocel de pelo menos 2 cm. Deverdo ser assentadas com argamassa

de cimento e areia fina (1:3). As juntas junto ao piso e as paredes ndo deverdo exceder 5 mm.

15.04.02 Rodapé em granilite

Em todo o perimetro interno do edificio, exceto os sanitarios, fica a cargo da
CONTRATADA, a instalacdo de rodapé de granilite de 10 cm, nos sanitario o mesmo tera 20 cm.
O rodapé deverd ser assentado com argamassa de cimento e areia fina (1:3). As juntas junto ao

piso e as paredes nao deverdo exceder 5 mm.

15.04.04 Rodapés em madeira.
Rodapés em madeira Paraju ou similar com dimensdes de 2,5cm x 10cm, lixados, com
acabamento em pintura acrilica na cor branca. Fixacdo por parafusos aplicados no rodapé até

ultrapassar, no minimo, 2cm da espessura das paredes.

15.04.05 Degraus em granilite
Os degraus da escada serdo em granilite polido com ranhuras na borda. O granilite sera
assentado com cimento branco estrutural e agregado com a seguinte composi¢cao: 60% branco

marmore n° 1 e 40% cinza claro n°1.

16 INST. HIDROSSANITARIAS E PREVENCAO A INCENDIOS

Ver memorial especifico.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, fornecimento de materiais, mao-de-obra
especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilizacdo de equipamentos necessarios a
perfeita execucao dos servicos.

As instalacdes foram projetadas em conformidade com a ABNT, em especial:

. NBR 5626: Instalacdes Prediais de Agua Fria
. NBR 8160: Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitarios
. NBR 10844: instalacdes Prediais de Aguas Pluviais

16.01 Loucas e Metais

As lougas sanitérias serdo vitrificadas, de 12 qualidade, na cor branca.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com o maior apuro e de
acordo com indicacdes dos projetos de instalagoes.

O perfeito estado dos materiais empregados sera detidamente verificado pela CONTRATADA,

antes de seu assentamento.



16.01.01 Mictorios

Os mictérios serdo do modelo M711 17, da Deca ou similar, em lou¢ca com sifdo cromado
integrado, na cor branca, utilizando registro de pressdo com temporizador e fechamento
automatico, referéncia Decamatic, c6d. 2570C ou similar, instalado com tubo de ligacdo cromado

Deca ou similar. Todo o conjunto deve possuir certificado de garantia.

16.01.02 Cubas de embutir oval com sifdo cromado

Nos sanitarios de publico e vestiarios empregar cubas de embutir oval, de louca na cor
branca, de primeira linha, com dimensdes de 30 x 40 x 14,50cm, modelo L 59, da DECA ou
similar. Serédo fixadas nos tampos de granito, tendo a saida pela parede. Apés a fixacdo da louca,
arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso.

TORNEIRAS: Serdo do tipo mesa, de pressdo, com temporizador e fechamento
automatico, cromadas, com bitola de 1/2", dotados de arejador, referéncia Decamatic, c6d. 1170C
ou similar.

LIGACOES FLEXIVEIS: Serdo de aco flexivel cromada, com unifes nas extremidades @

1/2” x 40 cm e regulador de vazao, da Fabrimar ref. 1.450, ou similar.

16.01.03 Cuba de embutir Inoxidavel

Nas copas seréo utilizadas cubas de embutir em aco inox 304, com dimensdes de
34x40x17 cm, com abas arredondadas, linha retangular simples, Strake Inox ou similar,
acompanhado de valvula, sifdo cromado Deca ou similar.

TORNEIRA DE PRESSAOQ: Serdo do tipo parede, cromada, com restritor de vazédo e

arejador, linha Itapema Bella da Docol especial ou similar.

16.01.03 Bacia sanitaria de lougca com caixa acoplada

Nos sanitarios de publico e vestiarios serdo utilizadas bacias sanitarias com caixa
acoplada, vazdo para 6L, com tubo de ligacdo cromado, anel de vedacgdo, assento plastico e
acessorios. Referencia linha Vogue Plus, c6d. CP 525 da Deca ou similar, na cor branca.

Os assentos plasticos da mesma linha e cor, deveréo ser colocados de forma que a tampa
do assento, da Deca ou similar, quando erguida, tenha o &ngulo necessario para manter-se na
posicdo aberta. Ap6s a fixacao da louca, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do

piso.

16.01.04 Bacia sanitéria de louca sifonada

Nos sanitarios de pessoas portadoras de necessidades especiais serdo utilizadas bacias
sanitarias de louca sifonada, vazdo para 6L, com tubo de ligacdo cromado, anel de vedacéo,
assento plastico e acessorios. Referencia linha Conforto, c6d. CP 510 da Deca ou similar, na cor

branca.



Os assentos plasticos da mesma linha e cor, deverao ser colocados de forma que a tampa
do assento, da Deca ou similar, quando erguida, tenha o angulo necessario para manter-se na
posicao aberta. Apés a fixacdo da louca, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do
piso.

Verificar se a altura do vaso sanitario atende as especificacbes da NBR 9050/2004,
especialmente quanto a altura, caso ndo atenda executar base para nivelamento.

ACESSORIOS: espelho de acabamento linha Montreal em ago cromado fosco para caixa

de embutir Montana M9000 ou similar.

16.01.05 Lavatoério de canto

Nos sanitarios de pessoas portadoras de necessidades especiais serdo utilizados
lavatérios de canto, referencia linha Master, cod. L76 da Deca ou similar, na cor Branca.

TORNEIRAS: para lavatorios especiais com acionamento hidromecénico com pressao
manual, modelo Pressmatic Benefit acabamento cromado, Marca Docol ou similar.

LIGACOES FLEXIVEIS: Serdo de aco flexivel cromada, com unides nas extremidades @
1/2” x 40 cm e regulador de vazao, da Fabrimar ref. 1.450, ou similar.

ACESSORIOS: barra de apoio para lavatério suspenso diametro de 1 1/4” em tubo liso de
aco inox , recurvado nos cantos, chumbada na parede com arremate de acabamento cromado,

marca Docol ou similar.

16.01.06 Ducha higiénica

Nos sanitarios de publico, pessoas portadoras de necessidades especiais e vestiarios,
serdo utilizadas duchas higiénicas com gatilho para Docolbase referencia 00479806 Marca Docol
ou similar e registro de pressdo Docol base referencia 25140500 com acabamento da Linha

Itapema Bella Docol especial referencia 00162660 ou similar.
16.01.07 Registro de gaveta
Onde indicado no projeto hidrossanitario, fica a cargo da CONTRATADA INSTALAR

registro de gaveta com acabamento da linha Itapema Bella da Docol especial ou similar.

16.02 Acessorios

16.02.01 Papeleira
Serdo dispenser em plastico ABS para papel higiénico em rolo, na cor branca, linha

Standard, referéncia 7048, da Melhoramentos ou similar.



16.02.02 Papeleira para papel toalha
Serdo dispenser em plastico ABS para toalha interfolhada, na cor branca, linha Standard,

referéncia 7020, da Melhoramentos ou similar.

16.02.03 Saboneteira para sabonete liquido
Serdo dispenser em plastico ABS para sabonete liquido, na cor branca, linha Standard,

referéncia 7048, da Melhoramentos ou similar.
17 INST ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA

Ver memorial especifico.

18 CLIMATIZACAO

Ver memorial especifico.

19 PINTURA

19.01 Pintura em reboco interno

19.01.01 Pintura acrilica sobre reboco de massa Unica

Nas paredes internas, onde o revestimento é de reboco de massa Unica e nas lajes de
forro que nao receberéo forro de gesso ou placa mineral conforme Projeto Arquitetdnico, fica a
cargo da CONTRATADA a pintura com aplicacao de no minimo 3 (trés) demaos de tinta acrilica,
CoralPlus ou similar, na cor branca. O fornecimento de toda a méo-de-obra especializada e as

ferramentas necessarias a execuc¢ao dos servicos estara a cargo da CONTRATADA.

19.02 Pintura em reboco externo

19.02.01 Pintura acrilica sobre reboco de massa Unica

As superficies externas do prédio e de muretas revestidas com reboco de massa unica,
fica a cargo da CONTRATADA a pintura com aplicacdo de no minimo 3 (trés) demaos de tinta
acrilica, CoralPlus ou similar. As paredes serdo pintadas na cor branco Gelo conforme

especificacdo do projeto arquitetonico.

19.03 Pintura em esquadrias de madeira

19.03.01 Pintura com tinta esmalte
Nas superficies internas de madeira que receberem pintura, fica a cargo do

CONTRATADO a aplicacédo de tinta, Coral esmalte acetinado ou similar, na cor branca, no minimo



de 2 demaos, depois de devidamente emassadas com camadas finas de massa a 6leo e lixadas
entre a secagem de cada demdo de massa. Apds 0 processo de emassamento, o substrato
devera estar perfeitamente liso e homogéneo para aplicacdo da pintura.

Como resultado final da pintura, as superficies deverdo estar lisas e uniformes sem

apresentar grumos ou escorrimentos.

19.04 Pintura em elementos metalicos

19.04.01 Pintura em corrimaos, guarda-corpos

Nos corrimdos metalicos e nos guarda-corpos, fica a cargo da CONTRATADA a aplicacao
de pintura com tinta, Coral esmalte brilhante ou similar, cor vermelha, em no minimo 2 demaos.

Previamente, a superficie devera receber fundo anticorrosivo, em Coral zarcdo ou similar,
com 2 demaos no intervalo de 12 horas. Utilizar lixa fina.

Como resultado final da pintura, as superficies deverdo estar lisas e uniformes sem

apresentar grumos ou escorrimentos.

19.05 Gesso

19.05.01 Pintura em forros e divisorias

Nos forros e divisorias de gesso, fica a cargo da CONTRATADA a aplicacéo de tinta, Coral
Latex PVA ou similar, na cor branco-neve, em duas demaos, sobre a regularizacdo de massa
corrida, Coral massa corrida ou similar, que devera ser executada em sucessivas camadas finas e
posterior lixamento, até a obtencdo de uma superficie lisa e homogénea.

Como resultado final da pintura, as superficies deverdo estar lisas e uniformes sem

apresentar grumos ou escorrimentos.

20 SERVICOS COMPLEMENTARES

20.01 Tampos de granito

Nos sanitérios indicados em planta fica a cargo da CONTRATADA instalar tampos em
granito preto S&o Gabriel polido, com espessura de 2 cm, conforme dimensfes citadas em
projeto. Os tampos deverdo possuir recorte para colocagéo de lavatorio de embutir oval, de louca,
na cor branca, de primeira linha, com certificado do fabricante, marcados no projeto arquiteténico.
Sobre o tampo, devera ser colocado espelho do mesmo material do tampo, com altura de 10 cm.
Deverda ser colocada pasta impermeabilizante, antes da sua fixacdo do espelho. Na base inferior

frontal, sera colocada saia de altura de 13 cm, conforme detalhe.



A fixacdo devera ser executada na alvenaria por méao francesa metalica, conforme detalhe
especifico. Esta estrutura serd em cantoneira metélica de 1 12’x1/4”, recebendo pintura esmalte
na cor branca.

Sera utilizado na copa tampo em granito preto Sdo Gabriel polido, e= 2 cm, conforme
dimensdes citadas em projeto. O tampo devera possuir recorte para colocacdo de cuba inox
retangular, com dimensd@es de 40 x 34 x 17cm, acompanhado de valvula e sifao.

A fixagdo sera na alvenaria por duas maos francesas de cantoneira metdlica de 1 2"x1/4”,

recebendo pintura esmalte na cor branca.

20.02 Elementos Internos

20.02.01 Espelhos

Nos sanitarios, conforme a indicacdo no detalhamento arquitetbnico, fica a cargo da
CONTRATADA a instalagdo de espelho cristal, 3 mm, colados em chapa de MDF, fixados com
parafusos, tipo Finesson ou similar, com seu limite superior a 1,80 m do piso acabado e largura
conforme detalhe.

20.02.02 Corrimaos em tubo metalon
Nas escadas internas do prédio principal, fica a cargo da CONTRATADA a instalacao de
corrimdo metélico em tubo de ago galvanizado a fogo, @ 5 cm, apoiado em barra metéalica, e= 1

cm, e flange e= 1 cm, para posterior pintura.

20.02.03 Barras de apoio PNE

Deverdo ser instaladas barras metalicas de aco inoxidavel escovado para PNE (pessoas
portadoras de necessidades especiais) conforme projeto arquitetbnico, nas paredes lateral e
posterior das bacias sanitarias com diametro de 4 cm, comprimento de 80 cm, fixadas na altura de
75 cm do piso pronto, afastadas 4 cm da parede, bem como, no entorno dos lavatorios, com @ 4,5
cm. Deverdo atender NBR9050/2004.

Acabamento em tubo liso de aco inox , recurvado nos cantos , chumbada na parede com

arremate de acabamento da marca Artinox Maring& ou similar.

20.02.04 Cabide metalico tipo gancho, cromado, sobreposto
Seréo fixados com parafuso na face interna das portas dos boxes sanitarios ou na parede

adjacente.

20.02.05 Campainha
Nos sanitarios de pessoas portadoras de necessidades especiais serdo instaladas

campainhas sem fio Forceline modelo 7502 ou similar.



20.02.06 Cortinas

Nos laboratérios, fica a cargo da CONTRATADA a instalacdo de cortinas, com
acionamento manual, tipo tela solar interna, colecdo Tela Solar 10 — BRANCO, 42% fibra de vidro
e 58% pvc, Luxaflex ou equivalente.

As mesmas irdo cobrir todo o vao das esquadrias, sendo fixadas na verga das esquadrias

e tendo sua base no peitoril das mesmas.

20.03 Tubos das descidas pluviais

No edificio, fica a cargo da CONTRATADA todas as descidas pluviais em tubos de ferro
fundido @ 6" , com acabamento em pintura com tinta, Coral esmalte brilhante ou similar, cor
vermelha, em no minimo 2 demaos.

Como resultado final da pintura, as superficies deverdo estar lisas e uniformes sem

apresentar grumos ou escorrimentos.

20.04 Elevador

Conforme indicado em projeto fica a cargo da CONTRATADA, o fornecimento e a

instalacédo de elevador sem casa de maquinas dimensionado para 8 passageiros, equipado para
atender as Normas NBR 9050/2004 e NBR 13994/2000 - Modelo referencia Smart | da marca
Atlas Schindler ou similar, com 2 paradas.

O elevador atendera a todos os pavimentos, térreoe primeiro pavimento, conforme
indicado em projeto. O equipamento devera ter sistema anti-parada, ou seja, sistema de resgate
na falta de energia, movimentando a cabine até andar mais préximo.

As teclas de comando internas a cabine deverao ter indicativo em braile, bem como a
botoeira de externa de chamada do elevador. A cabine devera ter aviso sonoro e luminoso para
indicag@o do pavimento que estéd sendo atendido. Dimensdes internas da cabine seréo de
110x1400mm, carga para 600kg, portas com abertura total de 900mm de correr com abertura
lateral.

O acabamento sera em aco inox lixado e o piso em granito natural da cor Cinza. As
botoeiras deverdo ser instaladas sempre obedecendo H min.= 80cm do piso e H méax. = 100cm do

piso.

20.05 Paisagismo

20.05.01 Servigos preliminares
Caso seja necessaria a remocédo de arvores, estas somente deverao ser retiradas perante

autorizacdo do 6rgao responsavel.



As arvores passiveis de transplante deverdo ser removidas com cuidado e com a
orientacdo de um técnico da Prefeitura. Estas poderdo ser replantadas em outro local indicado
pela fiscalizacdo do projeto.

A limpeza do terreno sera executada antes da marcacdo da obra, retirando-se todo e
qualquer material indesejavel (entulhos, incos etc.). Em caso de duvida quanto a remocéo de

qualquer elemento existente (vegetacéo, pedras), devera ser esclarecida junto & FISCALIZACAO.

20.05.02 Gramado

Os gramados serdo constituidos com leivas de campo, livre de inco e com espessura
média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do assentamento das leivas, o
terreno devera ser preparado com a retirada de todos os materiais estranhos, tais como pedras,
torrdes, raizes, tocos etc.

O solo local deverd; sempre que necessario, ser previamente escarificado (15 cm);
podendo ser manual ou mecanico, para receber a camada de terra vegetal, afim de facilitar a sua
aderéncia.

As leivas deverdo ser assentes sobre a camada de 5cm no minimo de terra fértil adubada,
compondo, ao todo, um conjunto de espessura de aproximadamente 10cm de altura. As leivas
serdo assentadas em fileiras com as juntas desencontradas para prevenir deslocamentos e
deformacédo da area gramada. ApOs 0 assentamento, as leivas deverdo ser batidas para efeito de
uniformizacao da superficie.

A superficie enleivada devera ser molhada diariamente (exceto em dias de chuva), num

periodo minimo de 30 dias, a fim de assegurar sua fixacao e evitar o secamento das leivas.

20.05.03 Terra vegetal

Sera adicionada a terra removida no momento da abertura da cova, restos de plantas
decompostos (restos vegetais, xaxim desfibrado etc.) livre de pedras e outros residuos. E
adequada para canteiros, plantio de vasos e cobertura de gramados.

Na area gramada, apos a terra local ser escarificada, devera ser aplicada uma camada de

aproximadamente 10cm.

20.05.04 Mudas



e Nome Popular: Grama-batatais, grama-da-Bahia, grama-forquilha.

¢ Nome Cientifico: Paspalum notatum.

e Origem: América do Sul — Brasil.

e Descri¢do: atinge de 15-30 cm de altura, com folhas lineares, muito pilosas e
alongadas. Possui resisténcia natural a solos secos e inférteis. Prefere clima
guente e Umido e gosta de sol pleno.

e Plantio: devera seguir as instru¢cdes gerais acima descritas. O solo devera ser
coberto com as placas de leiva.

e Agua: as plantas durante os 02 primeiros meses apds o plantio deverdo ser
aguadas regularmente 02 vezes por semana - exceto dias de chuva, ficando a
cargo da CONTRATADA nos primeiros 30 dias e posteriormente do
CONTRATANTE. Os periodos do dia adequados para rega séo: 7h até 10h da
manhé e das 17h até 20h — seguindo o horario do sol. Posterior ao periodo de
adaptacdo da planta a rega devera ser feita de forma que mantenha a planta em
bom estado.

e Corte: A grama deve ser cortada a uma altura em torno de 4 cm de altura.

20.06 Limpeza Final

20.06.01 Limpeza Geral

A limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remocéo do entulho, material
ndo aproveitavel e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos vidros bem como aparelhos
sanitarios.

Fornecimento de mao-de-obra e equipamentos necessarios para a execucado dos trabalhos
sera de forma tal que se efetivara a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruida de

todo e qualquer material estranho a mesma.



Porto Alegre, junho de 2008.

CBR Engenharia SS Ltda.



