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ANEXO V

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N°

PROCESSO N° 01-P- 02670/2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de S&o Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o0 n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a
EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n° , com sede a Rua , n° -
BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP ... , heste ato devidamente
representada por nome e rg, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
tem entre si justo e contratado a prestacdo de servicos objeto da Concorréncia Publica
DGA n° 006/2014, processo n® 01-P-02670/2014, homologada e adjudicada pela(o)
em e mediante as seguintes Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo € a execucdo dos servicos de conclusdo do
Predio do Laboratdrio Kyatera do IFGW - Instituto de Fisica Gleb Wataghin da
UNICAMP, conforme especificacdes contidas no Anexo | do edital.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mao de obra,
necessarias a perfeita e integral execucdo dos servicos é de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local onde sera executada a obra é: Av. Bertrand Russel, s/n® —
Quadra 12 . - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz", Campinas - SP.

1.4. O edital e a proposta da Contratada, independentemente de transcrigdo, integram o
presente instrumento como se partes dele fossem.

CLAUSULA DOIS - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto, observando-se o cumprimento fiel dos prazos aqui fixados para
inicio, execucdo e entrega dos servicos, sob pena de incorrer nas sangdes contratuais
estabelecidas na Clausula Doze deste instrumento.

2.2. O adimplemento das obrigacOes aqui ajustadas admite prorrogacéo, nos termos do §
1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que ocorra algum dos eventos descritos
nos incisos | a VI do aludido pardgrafo, por meio de Termo Aditivo e mediante
justificativa por escrito e autorizacdo da autoridade competente.
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2.3. Na execucéo do Contrato seréo observados 0s seguintes prazos:
a) 210 (duzentos e dez) dias para inicio, término e entrega da obra;
b) 10 (dez) dias para o recebimento provisoério; e,
¢) 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.

CLAUSULA TRES - DO VALOR E DO ORCAMENTO

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente a méo-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.

3.2. As despesas serdo pagas, conforme segue:

a) R$ a conta de recursos or¢camentarios na(s) funcional(is) programatica(s)
, N0 elemento econdmico

b) R$ a conta de recursos oriundos do(s) convénio(s) no elemento

econdmico

CLAUSULA QUATRO - DA GARANTIA

4.1. A Adjudicataria devera, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para
seu cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

4.2. A Adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucdo em dinheiro;

b) Titulos da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

C) seguro garantia; ou,
d) fianca bancaria.
4.3. A garantia seré recolhida conforme segue:

a) depdsito no Banco Santander, Agéncia 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3,
anexando copia ao Contrato, no caso de caugdo em dinheiro;

b) para as modalidades descritas nas letras “b”, “c” e “d” do subitem anterior,
apresentar o original na Area de Financas da Contratante, localizada no Prédio da
Diretoria Geral da Administragdo-DGA situada na Praga das Bandeiras, n°45,
Quadra 2, Prédio 1 - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz".
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4.4. A garantia contratual devera ser renovada no caso de prorrogacdo do prazo de
vigéncia do contrato.

4.5. A garantia ser& devolvida quando da extingdo do contrato, desde que a mesma nédo
tenha sido perdida em favor da Contratante, e ap0s a verificacdo de que todas as
condigdes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA CINCO - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias contados da data de cada medicéo e
sua aprovacdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes sendo
vedada a colocagdo em cobranga ou sua negociagdo junto as instituicdes financeiras
(Clausula ndo a ordem), ou negocia¢do com outras empresas.

5.1.1. O pagamento sera efetuado mediante depdsito no Banco do Brasil S/A,
Agéncia e Conta Corrente n° , Sob a titularidade da Contratada, nos
termos do Decreto Estadual n® 55.357/2010.

5.2. E condicdo a realizacdo do pagamento a entrega, pela Contratada, na
Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO, no prazo de até 3 (trés) dias contados da
data de aprovacgédo da medicdo, os seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base
em dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) copia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condicdo de liberacdo dos pagamentos;

f) notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhados
de declaracdo de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira exotica, ou,
no caso de uso de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, de acordo
com o que estabelece o artigo 46 da Lei Federal n°® 9605 de 12 de fevereiro de 1998,
acompanhado dos seguintes documentos:

f.1) original da primeira via da ATPF - Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA,

f.2) comprovante de que o(s) fornecedor(es) encontra(m)-se cadastrado(s) no
Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

5.2.1. Na hipdtese de constatacdo de irregularidade nos documentos (no todo ou em
parte), a contagem do prazo de pagamento terd inicio a partir da data da entrega dos
documentos regularizados.
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5.3. Em atendimento ao artigo 31 da Lei federal n® 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei
Federal n°® 11.933, de 28/04/2009 e Instrucdo Normativa RFB n°® 971 de 13 de novembro
de 2009, a Contratante procedera a retencdo do valor dos servicos indicados na nota
fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente, obrigando-se a recolher em
nome da Contratada a importancia retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da
emissdo do respectivo documento de cobranca ou no proximo dia Util, caso esse ndo o
seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da referida Instrucao.

5.4. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa
citada no subitem anterior.

5.5. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no 8§ 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitara a Contratada a
efetuar sua compensacao junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencdo/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para corre¢éo.

5.6. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipétese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Unica Guia.

5.7. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e o contraditorio.

5.8. O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens ou a atividades
incluidas no Cronograma Fisico-Financeiro, sendo que itens da obra para os quais
nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo serdo pagos, considerando-os cobertos
por outros precos e tarifas.

CLAUSULA SEIS - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente ap6s a sua assinatura, devendo a
execucdo da obra iniciar na data que for estabelecida pela Contratante na reunido para
inicio da obra a ser realizada na data fixada na convocacdo formal, a qual esta vinculada
a analise e aprovacao dos documentos relacionados no subitem 6.25.

6.1.1. Na reunido de inicio de obra sera estipulada a data limite para a construtora
entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.

6.2. Executar os servigos atendendo integralmente as normas da ABNT e demais
normas técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢des exigidas pela Contratante.

6.3. Fornecer e utilizar na execugdo das obras, equipamentos e méo-de-obra adequada,
bem como materiais novos e de primeira qualidade necessarios a sua perfeita e integral
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execucdo dos servicos e discriminados no Anexo |, os quais deverdo satisfazer os
padrdes aconselhados pela técnica moderna.

6.3.1 Providenciar o fornecimento de projetos, materiais e execucdo (elétricos e
mecanicos), inclusive os componentes informatizados, tanto do elevador, quanto dos
seus acessorios e comandos, devem estar de acordo com normas técnicas de
engenharia, elétrica e mecanica, atuais e compativeis aos padrdes de producdo de
elevadores.

6.3.2. O elevador deve ter projeto, construcdo e tecnologia recentes; ser adequado e
compativel com normas técnicas atuais atendendo a legislagdo, principalmente a
norma especifica para transporte de pessoas portadoras de deficiéncia, ou com
mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em cadeiras de rodas, com ou sem
assisténcia (NBR 13994 — Elevadores de passageiros — Elevadores para transporte de
pessoa portadora de deficiéncia).

6.4 — Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

6.4.1 — A Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
junto ao CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU,
no original ou por cdpia autenticada, referente a execugdo da obra, constando o
nome, local e area da obra, bem como o numero do processo licitatério da
Contratante;

6.4.2 — O Protocolo de comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho, conforme
disposto na NR 18.

6.5. Executar os servigos de obra civil em conjunto com os demais servicos necessarios
a sua conclusdo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

6.6. Instalar o canteiro da obra atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18.
6.7. Executar a locacdo e a demarcacao da obra por meio de gabarito de madeira.

6.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

6.9. Isolar o canteiro de obras com alambrado, devendo o mesmo ser retirado quando do
término da obra.

6.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As
responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

6.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execucéo das obras e servigos.

6.12. Manter no local da execucdo da obra cronograma fisico-financeiro atualizado,
planilha or¢camentaria, o memorial descritivo da CPO — n° 006/2014 e os demais
memoriais descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica do Edital, especificacdes
técnicas, cOpia das medi¢des e o “Diario de Obra” com, no minimo duas vias, para
langcamento diario das ocorréncias.
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6.12.1. No “Diario de Obra” devera ser langado também, o histérico técnico
detalhado dos servigcos em execucdo, o periodo de chuvas (hora do inicio e do
término) e a relacdo nominal e diaria de todos os funcionarios da Contratada que
trabalhar&o no local.

6.13. Executar a obra de acordo com as Especificaces Técnicas, Plantas e Desenhos.

6.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor historico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

6.15. Permitir & Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, acesso ao local da execucédo da
obra.

6.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execucdo da obra, bem como a alteragdo da programacédo apresentada junto
com a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre os mesmos.

6.17. E obrigatdria a presenca do engenheiro ou arquiteto responsavel na obra pelo
menos 3 (trés) vezes por semana, cujo controle sera feito por meio de atas de reunides
(previamente agendadas) a serem realizadas com a Equipe de Fiscalizacdo na propria
obra ou com a CPO.

6.17.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente que, na
auséncia do engenheiro ou arquiteto responsavel, respondera pelo mesmo perante
a Equipe de Fiscalizacao.

6.17.2. Credenciar o engenheiro ou arquiteto responsavel pelo acompanhamento
dos servigos, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente, junto a
Contratante, constando 0 nome, nimero do documento de Identidade e da inscricéo
no CREA ou CAU, telefone e fax para contato.

6.17.3. Sera permitido pela Equipe de Fiscalizacdo um numero maximo de 02
(duas) obras dentro do Campus por engenheiro civil ou arquiteto residente.

6.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo da boa
execu¢do da mesma.

6.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s insumos necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

6.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisorias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacao junto a terceiros;

b) instalagdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiérios, sanitarios e
area de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

c) planejamento da execugdo das obras nos seus aspectos administrativos e
técnicos, conforme programacéo fisica especifica da mesma;
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d) seguranca de todas as atividades no local da execucdo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora da obra, na vertical e horizontal,

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedado o
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionérios que irdo executar a obra, tais como: salérios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipdtese de vinculo
empregaticio entre seus funcionérios e a Contratante;

i) acidentes na execucdo das obras, inclusive quanto as redes de servicos publicos, o
uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou
danificacdo da obra, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo
de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidagdo de indenizacdo acaso
devida a terceiros;

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalagBes que, na forma da lei, subsistira mesmo ap6s a aceitacdo proviséria ou
definitiva da obra;

K) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre 0 objeto deste contrato ou no seu transporte.

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar as obras ndo aceitas pela Equipe de
Fiscalizagéo e que devam ser refeitas;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias
Uteis da data do recebimento da notificagéo.

6.21. Cumprir fielmente as suas expensas as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

6.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

6.23. Responder pelas condicdes de higiene e satde de seus funcionarios.
6.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

6.25. Entregar a Seguranca do Trabalho/DSSO, com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia
da data de integracdo, conforme previsto no Manual de Seguranca para Contratados, 0s
documentos abaixo relacionados, para emissdo de crachas especificos:

a) duas fotos 3x4 datadas e recentes de todos os funcionarios que irdo trabalhar na
obra;

b) copia autenticada ou simples mediante apresentacao do original para cotejo, de:
b.1) cartdo do CNPJ;
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b.2) comprovante de vinculo empregaticio através de livro de registros ou ficha
de registro da empresa, de todos os seus funcionarios que trabalharéo no local;

b.3) atestado médico de saude ocupacional emitido pelo médico do Trabalho,
dentro do prazo de validade de um ano da sua emissao, de todos os funcionarios
que trabalhar&o no local,

b.4) via da Contratante da ART ou RRT devidamente preenchida e quitada de
toda a obra contratada;

b.5) treinamento de seguranca no trabalho conforme a NR-18 do Ministério do
Trabalho, no caso da Contratante ndo ter disponibilidade para promover a
Integracdo de Segurancga no Trabalho.

6.25.1. Na hipotese de subempreitada, as subempreiteiras deverdo apresentar toda a
documentacao acima relacionada, bem como o Termo de Contrato firmado com a
Contratada por cOpias autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

6.26. Realizar, as suas expensas, a remocao de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo da obra, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acimulo de entulho ou qualquer outro material de
descarte sobre as areas comuns, vias de circulacdo ou gramados.

6.27. Colocar numero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de
execucao da obra, cujos encargos respondera unilateralmente em toda sua plenitude.

6.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final da obra, inclusive a remocéao do
material inservivel e do entulho gerado, para fora do Campus, através de caminhdo
basculante de utilizacdo da Contratada. A limpeza compreende também, todo o
esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o terreno fique pronto para o
plantio de gramas.

6.28.1. A desmobilizagdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que por ventura ainda estejam na obra.
A Contratada fard a remocdo e dard destinacdo final aos materiais considerados
inserviveis e aqueles provenientes da limpeza da obra de acordo com o estabelecido
na Resolucdo 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA. A
Contratada devera solicitar por escrito a inspecdo final dos servicos a Fiscalizacdo da
Contratante.

6.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.

6.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

6.31. Executar a obra na forma estabelecida no Projeto Basico, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais documentos integrantes do edital, bem como sua proposta, sendo
que a mesma serd fiscalizada pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, a qual sera
designada na ocasido oportuna.

6.32. Entregar a Contratante, apos conclusdo das instala¢fes, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pecas, desenhos ““as built”, memorias de célculo, quando for o
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caso (os arquivos eletrénicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
concluséo da obra).

6.33. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

6.34. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com as alteracdes
eventualmente efetuadas durante a execu¢do dos mesmos.

6.35. Atender as determinagdes contidas no Decreto Estadual n® 49.674 de 06 de junho
de 2005.

6.36. Fornecer, juntamente com a nota fiscal, em arquivo eletrénico (extensdo “dwg”) e
na forma impressa, 0s projetos, desenhos, cortes, esquemas e diagramas elétricos do
elevador, bem como orientacdes, instrucbes e procedimentos para operacdo e
manutencao.

6.37. No contrato de Fornecimento do Elevador, aléem da especificacdo completa do
elevador, (fabricante, modelo, etc), devera estar incluido o Contrato de Manuten¢do
Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas presas no elevador, por
exemplo), no periodo de garantia do elevador (minimo de 12 meses), cujo prazo para
atendimento é de 24 horas apds abertura do chamado em Garantia. A empresa
fornecedora do elevador deve emitir as respectivas ARTs — AnotacGes de
Responsabilidade Técnicas — junto ao CREA, ou Registros de Responsabilidade
Técnica RRTs — junto ao CAU, sendo uma de “instalagdo do elevador” (que deve ser
feita na data de assinatura do contrato, fornecendo copia para a Unicamp) e outra de
“manuten¢do preventiva e atendimento emergencial no periodo de garantia” (que deve
ser feita na mesma data da emisséo do Termo de Recebimento Provisorio, fornecendo
copia para a Unicamp). Além disso, a empresa responsavel pela manutencdo preventiva
deve emitir o RIA (Relatério de Inspecdo Anual) entre o 10° e 11° més da data da
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio pela Unicamp. Caso a garantia oferecida
pela empresa seja maior ou igual a dois anos, a cada ano, contado a partir da primeira
inspecdo, deve ser feita nova inspegdo anual e emissdo de RIA. No caso dos
Atendimentos Emergenciais, o prazo para atendimento do chamado € de 45 (quarenta e
cinco) minutos, quando houver pessoa(s) presa(s) no elevador, e de 1 (uma) hora, se néo
houver pessoas presas no elevador.

6.38. A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador devera ser responsavel
pelo atendimento do Contrato de Manutencdo Preventiva e Atendimento Emergencial
do Elevador, no periodo de garantia.

6.39. A emissdao do Termo de Recebimento Provisério do Elevador, pela Equipe de
Elevadores da Unicamp, esta vinculada a apresentacdo do Contrato de Manutencao
Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o periodo de garantia.
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CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer a fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizagdo, especialmente
designada.

7.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalizagdo, o afastamento imediato de
preposto ou de qualquer funcionério da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exagdo, atoo desabonador ou outros motivos, bem como
subempreiteiras ou subcontratados que nédo satisfazerem as necessidades da obra.

7.3. Determinar a paralisagdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de
seguranca ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrugdes,
cabendo a Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisagéo.

7.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspensao.

7.4. Realizar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo
representante legal da Contratada, e mediante agendamento prévio, medi¢cdo da obra
executada, até o 4° (quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

7.4.1. N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.
7.5. Destinar local para a instalacdo do Canteiro de Obras.

7.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar
servicos na obra, para comprovar o registro de funcédo profissional.

7.7. Resolver as duvidas e questbes expostas pela Contratada, dando-lhe solugdes
rapidas e adequadas.

CLAUSULA OITO - DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. Caso haja necessidade de modificagbes, em consequéncia das condig¢des locais,
estas s6 poderdo ocorrer apos a devida autorizacdo da fiscalizacdo da Contratante, bem
como do projetista responsavel, sendo que as modificacdes deverdo ser acrescentadas
nos desenhos definitivos. Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a
execucdo do Objeto serdo documentadas pela Contratada, que registrard as revisdes e
complementacfes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como
construido”.

8.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta
da Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovacao de
similaridade, realizada por instituicdo especializada, e mediante o aceite da Contratante.

8.2.1. Os modelos referéncia para o elevador, em ordem alfabética, fabricados
atualmente, que se encaixam no padrdo estabelecido, seguindo as normas e
legislagdes vigentes, principalmente as relacionadas as questdes de acessibilidade e
seguranca, sdo 0s seguintes:
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Item Fabricante Modelo
1 Atlas Schindler 3300 — com resgate automatico(*)
2 Otis Gen2 — com resgate automatico(*)

(*) Vide item 8.12 do Memorial Descritivo.

8.2.2. Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter
andlise de similaridade técnica aprovada pela Equipe de Elevadores da Unicamp,
cujas condicdes e critérios para a sua realizacao sdo explicitadas a seguir:

8.2.2.1. A andlise de similaridade técnica deve ser aplicada comparando-se item a
item com a tabela abaixo. O elevador proposto sera considerado similar
tecnicamente ao modelo referéncia quando a soma dos pontos de todos itens for
maior do que 90. Um item comparado, ou obtém o peso total daquele item, ou
obtém “zero”. A comparacao ¢ “binaria”, ndo existe similaridade parcial em um
item. Se um item é similar, ele incrementa o total de seus pontos no somatério de
similaridade, se ndo for similar incrementa “zero” pontos na soma, conforme ja
foi dito.

Critérios de Similaridade Técnica - Elevadores
Itens Peso
Elevador sem casa de maquinas 11
Equipamento motriz sem engrenagens 13
Quadro de comando com inversor de Frequéncia V3F 11
Elementos de Tracgdo - filamentos de aco revestidos por Cinta de 11
Poliuretano
Resgate Automatico (*) 13
Feixe de Luz na Barreira Infravermelha da porta de cabina — minimo 32 7
feixes diretos, dando um total de 94 interpolados
Deteccdo de Limite de Capacidade Maxima — 110% (**) 12
Ventilador de cabina — (***) 5
Operador de portas com motor controlado por frequéncia variavel (****) 6
Equipe Técnica credenciada pelo fabricante do elevador residente na 11
regidao de Campinas — SP
Total Pontuacéo 100

(*) — Vide item 8.12.

(**) — O sistema eletronico do equipamento, através de um sensor de carga,
monitora a carga do elevador, que ao ser atingida a sua capacidade limite, 10%
acima da capacidade nominal, este sistema eletrénico impede que o elevador siga
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em viagem, até que o nimero de passageiros seja reduzido da cabina. Apds esta
reducdo, libera automaticamente o funcionamento do elevador.

(***) — Tanto o ventilador de cabina, quanto o seu sistema de acionamento devem
ser equipamentos projetados para o elevador e ndo uma adaptacdo. O sensor de
presenca que aciona o ventilador deve ser discreto e fazer parte do projeto
eletrénico do elevador.

(****) — Em caso de falta de energia, o operador de portas deve funcionar com a
energia elétrica fornecida em conjunto com o sistema de Resgate Automatico.

8.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucdo de obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo poderda impor quaisquer dificuldades a
introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na &rea, para a prestacdo destes
servigos ou de concessionarias de servigos publicos.

8.4. A troca de informacdes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrugdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Didrio de Obras”.
Todos os expedientes escritos, ap0s seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para deciséo.

8.5. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra e constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela prépria Contratada, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a
correcdo, remogdo e nova execugdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha
resultado da insuficiéncia dos levantamentos.

8.6. A Contratada podera discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de
Fiscalizacdo, devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias
contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizacao.

8.6.1. Protocolada a manifestacdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderard ou ndo a decisdo anterior, cujo ato sera comunicado a
Contratada, por escrito.

8.6.2. Mantida a decisdo a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicagé&o.

8.6.3. Recebido o recurso a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara a
matéria e resolverd a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

8.7. No caso de recurso improcedente a Contratada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
poderd interpor novo recurso junto a Contratante, por intermédio da CPO, que nomeara
Comissao de Vistoria e Peritagem para elaboracédo de laudo.

8.7.1. Referida Comisséo sera composta por trés membros de comprovada aptiddo e
idoneidade, sendo o primeiro escolhido entre pessoas alheias as partes, o segundo
pertencente ao quadro técnico da Contratante e o terceiro indicado pela Contratada.

8.7.2. Cada parte arcara com o0s custos do perito pertencente ao seu quadro de
funcionarios, sendo que o perito alheio as partes sera pago pelo requerente da pericia,
cabendo-lhe ainda, as demais despesas a ela pertinentes.
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8.8. Compete ao primeiro perito dirigir os trabalhos de vistoria e pericia e elaborar laudo
conclusivo sobre a matéria, objeto do recurso, sendo que no caso de conclusdes
diferentes, cada perito devera apresentar laudo em separado.

8.9. A Contratante podera homologar o laudo pericial no todo ou parte dele ou, quando
discordantes, adotar um dos laudos, podendo ainda rejeita-los, caso em que a matéria
divergente ficara insubsistente na esfera administrativa.

8.10. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipdtese alguma, justificar a
paralisacdo da execucdo das obras, ressalvadas a etapa que deu origem a questao.

8.11. Resolvido ato questionado ou declarado procedente o recurso a divergéncia,
deverad constar do laudo técnico a justificativa para a prorrogacdo de prazo, se for o
caso, devido a paralisacdo da etapa em questéo.

8.12. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcard com todos os 6énus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo da mesma, as sancOes previstas na Lei federal n°® 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.

8.13. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo
contratual entre a Contratante e eventuais subempreiteiras.

8.14. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, sera permitida a
execucdo de servicos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na
Universidade, conforme calendario por ela divulgado. As solicitacfes deverao ser feitas,
por escrito, com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

8.15. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada mediante
prévia e expressa autorizacdo da Contratante, sob pena de, assim nao o fazendo, ficar a
Contratada sujeita a multa de 10% do valor subcontratado.

8.16. O pedido de subcontratacdo devera ser apresentado pela Contratada com 15
(quinze) dias de antecedéncia a formalizacdo do ato, instruido com atestado de
capacidade técnica da empresa a ser contratada certificado pelo CREA ou CAU.

8.17. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada a verificacdo, pela Internet,
da Regularidade da subcontratada junto ao INSS e FGTS.

8.18. A supervisdo e coordenacdo das atividades da(s) subcontratada(s) serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

8.19. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execugao das obras, cujos ensaios serdo realizados
em laboratério de sua escolha, sendo os custos Onus da Contratada. No caso de
reprovacdo do material submetido ao ensaio, sera obrigatoria a imediata substituicdo
sem Onus adicional a Contratante.

8.20. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, sdo imputaveis a Contratada os seguintes riscos:
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a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do Local da Obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

CLAUSULA NOVE - DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1. Nédo obstante a Contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execucao de
toda a obra, a Contratante fica reservado o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizacdo sobre a obra, por prepostos designados, podendo ordenar a imediata retirada
do local de funcionarios da Contratada, bem como a substituicdo dos que estiverem sem
o0 cracha, embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente.

9.2. A Contratada garantira os servigos por ela executados, nos termos do Artigo 618 da
Lei Federal 10.406 de 10/01/2002. Neste periodo, 0s servigos que apresentarem defeitos
deverdo ser refeitos rapidamente. Ndo estdo incluidos os casos de méa conservagao ou
uso inadequado das instalagdes.

CLAUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. A obra sera recebida provisoriamente no prazo maximo de 10 (dez) dias contados
da data da solicitacdo da Contratada.

10.2. O recebimento definitivo ocorrera apds o prazo de observacdo de 90 (noventa)
dias contados da data do recebimento provisério.

10.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
contratada pela solidez e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo presente
instrumento contratual.

CLAUSULA ONZE - DA RESCISAO

11.1. O presente Contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8.666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.
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CLAUSULA DOZE - DAS SANCOES

12.1. A Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas no Capitulo 1V,
Secdo Il da Lei federal n® 8.666/93 e alteracBes posteriores, estard sujeita ainda, as
seguintes multas, cujo célculo tomaré por base o valor contratual:

a) multa de mora diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um por
cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias.

b) multa de mora diaria: 0,2% (zero virgula dois por cento), sobre o valor
contratual, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atraso
a 60 (sessenta) dias, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato.

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como
inexecucdo total ou parcial do contrato, para efeito de aplicacdo de multa
compensatdria sobre o valor total ou parcial do contrato, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato a critério da Unicamp.

c) multa pelo descumprimento de clausula constante do edital e no instrumento
contratual: até 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou da
parte executada, em execucao ou inexecutada conforme o caso apresentado;

d) multa por desatendimento das determinacBes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada, em execucdo ou
inexecutada conforme o caso apresentado;

e) multa compensatoria pela inexecucdo parcial do contrato: até 10% (dez por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatdria pela inexecucdo total do contrato: até 30% (trinta por cento)
sobre o valor contratual.

12.2. As importancias relativas as multas, garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, serdo descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada, respondendo
igualmente pelas mesmas a garantia prestada.

12.3. A Contratada estara, ainda, sujeita as sanc¢Oes penais previstas na Secdo Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal 8666/93 e alteracdes posteriores.

12.4. A aplicacdo da penalidade capitulada nos subitens acima é independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal n° 8666/93 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel na internet
no enderego: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

CLAUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de S&o Paulo, para dirimir as

duvidas ou controvérsias do presente Contrato que ndo puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.
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Fl. n2
Proc. 01-P-02670/2014

\"} UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Rub.

AW/Z,. VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO

'f..\' DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO Aprovado segundo a Informacio PG N2
DIRETORIA DE L|C|TACOES 812/2014 e pelo Despacho N° 3863/2014 de

UNICAMP MINUTA 23/05/2014

E, por estarem, assim as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato, em 2
(duas) vias de igual teor e Unico efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Campinas, de de
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

1- 2.
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