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1. OBJETO:

Execucdo do novo prédio do IG dos eixos 12 ao 19, o Subsolo: Biblioteca e
Auditorio e o preventivo de incéndio dos eixos 8 ao 19.

2. Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA devera
observar:

2.1. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821-

2011, com especial atencdo aos itens de desempenho minimo quanto a

permeabilidade do ar, estanqueidade a agua, cargas uniformemente distribuidas e

resisténcia a operacdes de manuseio.

2.1.1. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas, seréo
sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade
béasica do vento.

2.1.2. O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser
sempre o0 Intermediario (I) ou Superior (S), conforme definicdo
estabelecida na NBR 10821-2/2011.

2.2. A CONTRATADA devera instalar previamente um protétipo de cada modelo
de caixilho para analise e aprovacdo da FISCALIZACAO. Somente ap0s esta
aprovacao seré liberada a fabricacdo dos demais.

2.3. CONTRATADA devera apresentar, quando solicitados, laudos dos testes de
conformidade realizados em laboratérios especializados.

3. As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em chapas de madeira
compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de 18mm.
Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica,
acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

4. Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calgadas, etc) deverd ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.
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5. No revestimento das alvenarias a CONTRATADA deverd considerar em suas
composigdes de custo a instalacdo de cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e
cantos vivos das paredes, sendo:

5.1. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.
5.2. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

6. Canteiro de Obras: Devera atender integralmente NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagao,
sendo que 0 mesmo devera ser provido de instalacGes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confecgédo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencéo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacéo de ponto elétrico, sendo que séo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacdes e instalaches necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
tratd-los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalagdo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacio da obra
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de
obra. Ndo poderao ser estocados materiais fora da &rea do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também néao
poderdo manobrar fora desta area.

7. As redes de esgoto e de &guas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas
dos residuos provenientes dos servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza
devera ser garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servigos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e desobstrucéo
das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios, bem como, redes
de &guas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo empregada
em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, 0s mesmos serdo
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no
ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente destinados
pela CONTRATANTE.

e Auto Véacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminh@o para posterior transporte e
descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacgdes para este equipamento:

+ Limpeza de fossas sanitarias e septicas,

* Limpeza de caixa de gordura,

+ Drenagem de areas alagadas,

* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
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Entrega da documentacao do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,
e Classificacdo do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operagdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.

e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

Execucao de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacées de rede
de esgoto e de aguas pluviais, etc...

8. Execucdo de servicos e acles de conservacgdo e preservacao ambiental na area
abrangida pela obra

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adogao de boas praticas ambientais na execu¢do
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

Supresséo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservagio Permanente
— APP’s;

Processos Erosivos;

Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Solidos;

Efluentes Liquidos;

Poluicdo Sonora;

Poluicdo Atmosférica;

Poluicdo do Solo e Aqiiferos Subterraneos.

8.1.Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencdo em

APPs

Obijetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocgédo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencbes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacio de éareas e a devida autorizacdo da FISCALIZACAO para o
inicio dos servicos.

Procedimentos:

a. Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

b. Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;
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c. Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;

d. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e. Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

8.2.Controle de Processos Erosivos

Obijetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracao
do escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucbes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

8.3.Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo
venham sofrer alteracbes em funcédo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacdo de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’4gua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcédo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacdo por residuos liquidos.
Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes a0 meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacéo
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagéo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacéo da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos sélidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;
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d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacGes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em &reas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacéo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da é&gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servigos executados e
realizar as adequacdes/corregdes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama ap6s a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observagdo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderd ser iniciado apos a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

8.4.Controle de Residuos Sélidos
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Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagéo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos,
tais como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deveréo receber
instrugdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organicos. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estao distribuidas no campus;

c. Os residuos Classe A — Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da
demolicdo e da execucdo de obras, deverdo ser encaminhados a areas
devidamente legalizadas e licenciadas pelo Municipio para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de
6leos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicéo.

8.5.Controle de Efluentes Liquidos:

Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emisséo de efluentes.
Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
Instrucbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservagédo do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de adguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);
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b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacgéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA deveré providenciar suas instalacdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

8.6.Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢ uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA deveré disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicacgdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamagoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

8.7.Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com &gua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;
b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;
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c. Realizar as manutengOes periodicas das condigbes mecénicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela
area de implantacédo da obra.

8.8.Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, consequentemente preservar
os lengdis d’agua subterraneos.

Descrigdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na &rea da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA seréo
meio eficaz para a prevencéo e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencao, troca de oleo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de O6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;

b. Em nenhuma hipGtese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatério de combustiveis;

c. Os residuos de dleos e graxas, que porventura numa situacao emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

8.9.Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operagéo:

8.9.1. Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos,
utilizando os equipamentos e sinalizacdo grafica solicitados pela
FISCALIZACAO;

8.9.2. Manter todas as areas do canteiro em condi¢fes adequadas de
higiene.

Procedimentos na desativagao:

a. Proceder a recuperacdo geral de &reas ocupadas provisoriamente, com
remocdo de pisos e areas concretadas, remoc¢do de entulhos em geral,
remocéo da drenagem superficial provisoria e regularizagdo da topografia
do terreno;
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b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para
essa finalidade.

9. NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR, DEVERAO SER
ATENDIDAS AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Elevador Elétrico sem Casa de Maquinas.

DimensBes minimas da Cabina: 1,10m x 1,40m com portas de 0,90m de
abertura. Capacidade minima do elevador: 600kg (minimo de 08
passageiros).

O elevador deve ser adequado a caixa de corrida e ao projeto
arquitetdnico; portanto, qualquer adequac¢do necessaria para a instalacao
do elevador é de inteira responsabilidade da Construtora. Enquadram-se
nestas adequacfes todos os itens considerados importantes para 0 bom
funcionamento do elevador e também para seguranca dos passageiros,
tais como: instalagéo de intercomunicador de cabina com ponto externo,
suportes de guias intermediérias, vergas e requadramentos de batentes de
porta, entre outros.

A cabina deve ter acabamento interno com painéis em aco inox escovado,
dotada de espelho nédo estilhacavel, ventilador de teto, piso em granito e
intercomunicador (com comunicacao externa).

As portas devem ter um sistema de reabertura no caso de qualquer
obstrucdo durante o movimento de fechamento. O sistema de reabertura
deve atuar pela interrupcdo da cortina infravermelha, que deve possuir no
minimo 32 feixes de luz diretos (com, no minimo, 94 feixes interpolados),
mesmo que nado haja contato fisico da pessoa (ou objeto) com a porta do
elevador.

Portas de cabina, portas de pavimento, corrimdo e demais itens metalicos
que sofrem contato manual dos passageiros também devem possuir
acabamento em aco inox escovado.

Projeto, materiais e execucdo (elétricos e mecéanicos), inclusive os
componentes informatizados, tanto do elevador, quanto dos seus
acessorios e comandos, devem estar de acordo com normas técnicas de
engenharia, elétrica e mecanica, atuais e compativeis aos padrdes de
producéo de elevadores.

Tenséo elétrica: 220V/60Hz, trifasica, (sistema trés fases, neutro e fio
terra), conforme norma em vigor.

O elevador deve ter projeto, construcdo e tecnologia recentes; ser
adequado e compativel com normas técnicas atuais atendendo a
legislagdo, principalmente a norma especifica para transporte de pessoas
portadoras de deficiéncia, ou com mobilidade reduzida quando em pé ou
sentadas em cadeiras de rodas, com ou sem assisténcia (NBR 13994 -
Elevadores de passageiros - Elevadores para transporte de pessoa
portadora de deficiéncia).

O elevador deve ser construido com partes, pecas e componentes novos.
O elevador deve possuir dispositivos automaticos, elétricos ou mecanicos,

de ajuste milimétrico, entre os pisos da cabina e pavimento, evitando o
aparecimento de degraus com o passar do tempo.
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

Resgate Automético: Em caso de interrupcdo de funcionamento (por falta
de energia elétrica, por exemplo), o elevador deve se deslocar
automaticamente até a parada programada a partir de sua localizacéo e
em seguida abrir a sua porta (também automaticamente) para que 0s
passageiros saiam com seguranca. Tudo isto deve ser feito
automaticamente, sem intervencdo humana, e com o préprio sistema de
resgate automatico fornecendo a energia necessaria para 0 seu
funcionamento em situacdo de emergéncia. Tal fornecimento de energia
pode ser feita por um banco de baterias, ou “no-break”, por exemplo.

Copia eletrénica (extensao “dwg”) e impressa contendo projetos, desenhos
e cortes, mostrando conjunto e detalhes do equipamento, bem como
orientacdes, instru¢cdes e procedimentos para operacdo e manutencgao,
esquemas e diagramas elétricos devem ser fornecidas juntamente com a
nota fiscal do equipamento.

Dentro da cabina do elevador e do lado de fora da porta do pavimento de
principal acesso ao prédio, deve ser colocada uma plaqueta contendo
identificacdo do fabricante e/ou da equipe técnica responsavel pela
conservacdo do elevador, més e ano de instalagédo, orientagbes a serem
seguidas e telefone(s) de contato em casos de emergéncia.

Na reunido de inicio de obra serd estipulada a data limite para a
construtora entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.

No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificacdo completa
do elevador, (fabricante, modelo, etc), devera estar incluido o Contrato de
Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas
presas no elevador, por exemplo), no periodo de garantia do elevador
(minimo de 12 meses), cujo prazo para atendimento é de 24 horas apds
abertura do chamado em Garantia. A empresa fornecedora do elevador
deve emitir as respectivas ARTs — Anotacbes de Responsabilidade
Técnicas — junto ao CREA, sendo uma de “instalagao do elevador” (que
deve ser feita na data de assinatura do contrato, fornecendo copia para a
Unicamp) e outra de “manutencéo preventiva e atendimento emergencial
no periodo de garantia” (que deve ser feita na mesma data da emisséo do
Termo de Recebimento Provisério, fornecendo copia para a Unicamp).
Além disso, a empresa responsavel pela manutencao preventiva deve
emitir o RIA (Relatorio de Inspecdo Anual) entre o 10° e 11° més da data
da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio pela Unicamp. Caso a
garantia oferecida pela empresa seja maior ou igual a dois anos, a cada
ano, contado a partir da primeira inspecéo, deve ser feita nova inspecao
anual e emissao de RIA. No caso dos Atendimentos Emergenciais, 0 prazo
para atendimento do chamado é de 45 (quarenta e cinco) minutos, quando
houver pessoa(s) presa(s) no elevador, e de 1 (uma) hora, se ndo houver
pessoas presas no elevador.

A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador devera ser
responsavel pelo atendimento do Contrato de Manutencdo Preventiva e
Atendimento Emergencial do Elevador, no periodo de garantia.

A emissdo do Termo de Recebimento Provisério do Elevador, pela Equipe
de Elevadores da Unicamp, esta vinculada a apresentagcédo do Contrato de
Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o
periodo de garantia.
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9.19. Os modelos referéncia, em ordem alfabética, fabricados atualmente, que
se encaixam neste padrédo estabelecido, seguindo as normas e legislacdes
vigentes, principalmente as relacionadas as questdes de acessibilidade e
seguranca, sao 0s seguintes:

Item | Fabricante Modelo
1 Atlas Schindler 3300 — com resgate automatico (*)
2 Otis Gen2 — com resgate automatico (*)
9.20. Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter

andlise de similaridade técnica aprovada pela Equipe de Elevadores da
Unicamp, cujas condi¢des e critérios para a sua realizacao sao explicitadas
a seguir:

9.20.1. A analise de similaridade técnica deve ser aplicada comparando-se item

a item com a tabela abaixo. O elevador proposto sera considerado similar
tecnicamente ao modelo referéncia quando a soma dos pontos de todos
itens for maior do que 90. Um item comparado, ou obtém o peso total
daquele item, ou obtém “zero”. A comparagao € “binaria”’, ndo existe
similaridade parcial em um item. Se um item é similar, ele incrementa o
total de seus pontos no somatério de similaridade, se nao for similar
incrementa “zero” pontos na soma, conforme ja foi dito.

Critérios de Similaridade Técnica - Elevadores

Itens Peso
Elevador sem casa de maquinas 11
Equipamento motriz sem engrenagens 13
Quadro de comando com inversor de Frequéncia V3F 11
Elementos de Tracéo - filamentos de acgo revestidos por Cinta de 11
Poliuretano

Resgate Automaético (*) 13
Feixe de Luz na Barreira Infravermelha da porta de cabina — minimo 32 7
feixes diretos, dando um total de 94 interpolados

Detecc¢éo de Limite de Capacidade Maxima — 110% (**) 12
Ventilador de cabina — (***) 5
Operador de portas com motor controlado por frequéncia variavel (****) 6
Equipe Técnica credenciada pelo fabricante do elevador residente na 11
regido de Campinas — SP

Total Pontuagéo 100

(*) — Vide item 12.

(**) — O sistema eletrébnico do equipamento, através de um sensor de carga, monitora a carga do
elevador, que ao ser atingida a sua capacidade limite, 10% acima da capacidade nominal, este sistema
eletrdnico impede que o elevador siga em viagem, até que o nimero de passageiros seja reduzido da
cabina. Apés esta reducdo, libera automaticamente o funcionamento do elevador.

(***) — Tanto o ventilador de cabina, quanto o seu sistema de acionamento devem ser equipamentos
projetados para o elevador e ndo uma adaptacdo. O sensor de presenca que aciona o ventilador deve ser
discreto e fazer parte do projeto eletrénico do elevador.

(****) — Em caso de falta de energia, o0 operador de portas deve funcionar com a energia elétrica fornecida
em conjunto com o sistema de Resgate Automatico.
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10. VIDROS:
10.1. A espessura dos vidros aplicados deverdo atender as normas da ABNT.
10.2. Nos sanitérios deverdo ser instalados vidros fantasia (tipo pontilhado ou
mini boreal).

11. Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a
Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a
seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da GPD,

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orgamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

12. ESCLARECIMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES

O escopo desta obra é a execucao completa do eixo 12 ao 19, do novo prédio do IG,
estando inclusos o Subsolo com Biblioteca e Auditorio; a caixa de escadas e 0
elevador; o térreo, 1° e 2° pavimentos. E também escopo a execucio do Preventivo
de Incéndio completo do eixo 8 ao 19.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Alexandre dos Reis Pacheco Neto
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