Planejoamento Integrado
FCM - Medicina Translacional — reparos no prédio

Relatorio fotografico e demais informagoes

Impermeabilizagdo das lajes de cobertura.

® Serd necessario a demolicdo e remocdo de todo o sistema de impermeabilizagdo
(regularizagdo, manta asfaltica e protecdo mecanica) e execugao da impermeabilizagdo nova
conforme memorial, dos locais:

- Cobertura do prédio com a laje aparente - foto 1.
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- Cobertura do reservatorio inferior — foto 2.

Esquadrias de fechamento e vidros.
® Sera necessario a calafetacdo de todos os caixilhos e tomadas de ar externo da fachada do
prédio.
e Devera trocar um vidro da porta de acesso ao prédio que esta trincado.
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e Instalacdo de roseta redonda trava tetra nas portas de ferro de acesso ao prédio.
e |Instalagdo de fechadura na porta de ferro de acesso ao prédio.

Manutengao e Acabamentos

e® Devera ser feito a remogdo de alguns batentes de madeira em parede de alvenaria com a
instalacdo de batente novos, as folhas das portas serdo reutilizadas.
e Demoli¢do e remogdo do revestimento acustico do auditério e instalagdo de um novo

conforme memorial.
o Na sala da camara fria do pavimento térreo ha um ponto que devera ser feito a remocdo da

tinta descascada e a aplicagdo de massa e pintura — foto 4.

Foto 4.

e Todo o perimetro da fachada do prédio, a partir do piso até a altura de 60 centimetros
deverad ser feita a demolicdo e remocdo do reboco. Na drea removida sera aplicado a
argamassa impermeabilizante viaplus 1000 ou equivalente técnico, chapisco e reboco.
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Foto 5.

® No sanitario masculino do pavimento térreo devera ser feito a demoligdo no ponto de
alimentagao do mictdrio para sanar possivel vazamento do mictério — foto 5.

® Recomposicdo da tampa da caixa de passagem de agua pluvial (AP-11) e do piso lateral a
caixa — foto 6.

Y/ T

Foto 6.
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® Recomposicdo do abrigo de alvenaria do hidrémetro — foto 7.

Foto 7.

Pinturas

e Demolicdao e remocdo de toda a textura da fachada do prédio, reservatdrio inferior, cabine
de energia e cabine do gerador.

o Deverd ser executada a pintura acrilica nas paredes externas. Serdo aplicadas 01 demao de
fundo preparador indicado para paredes com reboco fragilizado e repintura. Em seguida ao
fundo preparador, aplicar textura acrilica para uso externo e apos,

e 03 (trés) demdos de tinta acrilica, referéncia comercial TINTAS Suvinil ou equivalente
técnico. As cores sdo:

- Cor Plantagdo de hortalica Cod. R646 RGB 34,79,54.
- Cor Cinza Urbano Cdd. C163 RGB 185,182,172.

o Devera ser executada a pintura acrilica nas paredes internas, da cabine de energia, cabine
do gerador e alguns pontos do prédio. Cor “BRANCA ARTESA” referéncia comercial CORAL
DECORA ou equivalente técnico.

o Devera ser executada a pintura dos batentes de madeira novos com esmalte sintético
branco brilhante.

Lougas, metais e complementos.

e Devera providenciar os acabamentos para os registros gaveta dos espacos técnicos.
e Compra e instalagdo de torneiras cromadas para uso geral nos espagos técnicos.
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e Manutenc¢do no lavatério de louca suspenso do sanitario PNE feminino do pavimento
térreo.
e Instalagdo de novas torneiras para lavatério PNE.

Rede hidraulica de agua gelada.

o Deverad ser feita a remocao do isolamento térmico de tubulacdo de dgua gelada existente e
a execugdo de um novo isolamento em manta de borracha e prote¢do em chapa
galvanizada conforme memorial.

Fotos gerais do prédio.
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As portas existentes deverdo ser retiradas e deverdo ser fornecidas e instaladas novas portas,
garantindo a estanqueidade quanto a entrada de 4dgua de chuva. A chincana tipo veneziana devera
ser fornecida e instalada juntamente com uma grade e ndo devera permitir a entrada de dgua de
chuva. Antes da fabricacdo das novas esquadrias, as medidas deverdo ser confirmadas no local.
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A porta existente deverd ser retirada e deverd ser fornecida e instalada nova porta, garantindo a
estanqueidade quanto a entrada de agua de chuva. As chincanas tipo veneziana (2 unidades)
deverdo ser fornecidas e instaladas juntamente com uma grade e ndo deverdo permitir a entrada de

agua de chuva. Antes da fabricagdao das novas esquadrias, as medidas deverdo ser confirmadas no
local.

SR FE T

A chincana tipo veneziana devera ser fornecida e instalada juntamente com uma grade e ndo deverd

permitir a entrada de agua de chuva. Antes da fabricagao das novas esquadrias, as medidas deverdo
ser confirmadas no local.
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REPAROS NAS CABINES

REPAROS CABINE GERADOR

e Manutencdo preventiva no gerador.
Devido ao periodo de inatividade do equipamento, contratar uma empresa para realizar
descarte do diesel armazenado no tanque de combustiveis, limpeza e verificacdo de todos
0s componentes e ensaios operacionais antes de coloca-lo novamente em operagao;
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O diesel retirado do gerador, devera estar em embalagem apropriada e deverd ser entregue
a Divisdo de Meio Ambiente/Prefeitura do Campus/UNICAMP.

e |Instalacdo de bandeja de contencdo de vazamentos, que devera ser instalada abaixo do
reservatério de combustivel, com dimensGes aproximadas de 130x85x9cm.
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Para entrar nas Cabines do gerador e de energia a contratada devera atender as determinacdes da
NBR 14.039 - Instalacdes elétricas de média tensdo de 1 kV a 36,2 kV e do D.A.E/Prefeitura
Universitaria/UNICAMP.

1. Esquadrias:

e Portas: Dobradicas das portas estdo emperradas devido a ferrugem provocada por
exposicao ao tempo, inclusive uma estd quebrada, e a grade ndo estd impedindo a entrada
de agua de chuva. Necessdrio realizar a substituicdo das portas, utilizando modelo de
aluminio com veneziana e grade de circulacdo de ar adequada, garantindo a estanqueidade
das pecas.

e Janelas: Ndo estdo impedindo a entrada de dgua de chuva, necessario realizar substituicdo,
utilizando modelo de aluminio, com veneziana e grade de circulacdo de ar adequada,
garantindo a estanqueidade das pegas.

e Soleiras das portas: revisar para impedir entrada de agua de chuva através da base da porta,
e que se acumula no piso da cabine.

e Laje: Ja prevista acima a correcdo da impermeabilizagdo, em decorréncia de sinais de
infiltracdo e trincas na protecéo.

REPAROS E COMISSIONAMENTO NA CABINE DE ENERGIA

Todos os servigos realizados em cabine transformadora deverdo contar com acompanhamento
pleno e continuo de profissionais habilitados, onde todos os profissionais e colaboradores
envolvidos nestes servicos e em todos os demais servicos dentro da cabine deverdo possuir
certificacGes adequadas para tal (certificados validos de cursos "SEP", "NR-10" , NBR 14039, NBR
5410 e demais normas aplicaveis vigentes, bem como as orienta¢des técnicas da CPFL, disponiveis
em https://www.cpfl.com.br/normas-e-orientacoes-tecnicas).



https://www.cpfl.com.br/normas-e-orientacoes-tecnicas
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Devera ser realizado o recolhimento de ARTs/Anotacdes de Responsabilidade Técnica, especificas
para estes servigos.

A seguir os servicos necessarios na cabine de energia.

2. CABINE DE ENERGIA - Cubiculo
e Devido a desligamentos indevidos do disjuntor de média tensdo sem a indicacdo da

sinalizacdo de protecdo, realizar os ensaios para identificar o motivo, para que seja
providenciado o devido reparo pela UNICAMP oportunamente;

3. CABINE DE ENERGIA - Transformador

e Devido a incidéncia de respingos de dgua de chuva, realizar limpeza adequada e os ensaios
do transformador conforme item 3;
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4. CABINE DE ENERGIA — Roteiro de ensaios e comissionamento
4.1 - Ensaios nos equipamentos e componentes.

4.1.1 Transformador de Potencial - Ensaio de Resisténcia de Isola¢do e Rela¢do de transformacéo e
Resisténcia Ohmica.

4.1.2 Transformador de corrente - Ensaio de Resisténcia de isolagdo e Relacdo de transformacao,
Resisténcia Ohmica e Saturagéo.

4.1.3 Seccionadoras - Ensaio de Resisténcia de isolacdo e Resisténcia de contato.
4.1.4 Disjuntor - Ensaio de Resisténcia de Isolagdo e Resisténcia de contato.

4.1.5 Barramento com todos os equipamentos conectados - Ensaio de Resisténcia de isolagdo e
Resisténcia de contato.

4.1.6 Transformador - Ensaio de Resisténcia de isolacdo e Relacdo de transformacao e Resisténcia
Ohmica.

4.2 - Comissionamento.
4.2.1 Realizar teste ponto a ponto do circuito de comando conforme projeto do fabricante.
4.2.2 Retirar qualquer componente que nao pertenga ao comando conforme projeto do fabricante.

4.2.3 Relacionar os equipamentos com defeito para que seja providenciada a substituicdo
oportunamente.

4.2.4 Realizar ensaios em todas as linhas de Trip diretos, bem como teste nos componentes desta
linha de trip (botoeiras, micro switch, relé de protecdo térmica, dentre outros).

4.2.5 Realizar teste no Relé de protecao de tensdo com caixa de teste trifasica, emitir laudo
indicando o funcionamento. Retirar qualquer componente que nao pertenga ao comando conforme
projeto do fabricante.

4.2.6 Realizar teste no Relé de protecao de sobrecorrente com caixa de teste trifasica, emitir laudo
indicando o funcionamento das linhas de trip, oscilografia e relatdrio de evento do Relé de

protecgao.

Todos os equipamentos utilizados para ensaio deverdo estar com laudos de calibracao atualizados,
ou seja, validade de 1 ano.

4.3 - Geral.

4.3.1 Processo de desligamento da unidade consumidora perante a concessionaria de
energia elétrica, com religamento programado perante a concessiondria;
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4.3.2 Medigdo com equipamento megometro dos cabos de média tensdo entre o poste da

concessionaria e cabine de medicdo/transformacdo de média tens3o;

4.3.3 Limpeza geral e reaperto dos equipamentos e barramentos utilizando &lcool
isopropilico e panos;

4.3.4 Medicdo da malha de aterramento da cabine;
4.3.5 Reaperto de todas as conexdes elétricas de média tensdo;

4.3.6 Levantamento de dados para analise dos equipamentos instalados — Transformadores, Cabos
de média tensdo, Disjuntores, Chaves seccionadoras, Tp’s e Tc's;

4.3.7 Termografia dos equipamentos da cabine primaria de medi¢do e transformacdo, a
serem realizados antes do desligamento programado;

4.3.8 Fornecimento de relatério técnico elétrico da manutengdo executada, com
apontamentos de ndo conformidades (caso exista) para providéncia do cliente.

5. CABINE DE ENERGIA - CIVIL

e Portas: Dobradicas das portas estdo emperradas devido a ferrugem provocada por
exposicdo ao tempo, inclusive uma estd quebrada, e a grade ndo esta impedindo a entrada
de dgua de chuva. Realizar a substituicdo das portas, utilizando modelo de aluminio com
veneziana e grade de circulagdo de ar adequada, garantindo a estanqueidade das pegas.

e Janelas: Nao estdo impedindo a entrada de dgua de chuva, necessario realizar substituicao,
utilizando modelo de aluminio, com grade de circulagdo de ar adequada, garantindo a
estanqueidade das pegas.
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e Soleiras das portas: revisar para impedir entrada de agua de chuva através da base da porta,
e que se acumula no piso da cabine

® Laje: Necessario reparar a impermeabilizagdo, em decorréncia de sinais de infiltragdo e
trincas na prote¢do da superficie externa.
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