LOGOTIPO
EMPRESA
LICITANTE

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Obra
OBRA: FCM - Reparos pés-obra MED TRANSLACIONAL;
Endereco: Rua Tessdlia Vieira de Camargo, s/ n° - Quadra 41;
Data: 1

Area: 271,04 interna e 123,40 m2 externa.

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
%

Planilha (-)rgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras, conforme NR18 e NR24 MES 4,00
1.2 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA INCLUSIVE MEDIDOR UN 1,00
1.3 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, INCLUSIVE HIDROMETRO UN 1,00
1.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6,00
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
1.6 PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA m? 12,50
ALAMBRADO
1.7 PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA ALAMBRADO m? 2,88
1.8 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M 34,00
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
1.9 Ensaios nos equipamentos e componentes, comissionamento, conforme relatério . un 1,00
fotografico - reparos na cabine de energia com comissionamento.
2 REPAROS GERAIS
21 CABINES
211 OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, L 20,00
CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADORE
SUBSTITUICAO DO OLEO, APARELHO APOIADO EM BASE ATE 2,00M DE
ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO, EXCLUSIVE
LAUDO DE TROCA DO OLEO
21.2 Instalagcao de bandeja de contengao de vazamentos, que devera ser instalada m? 1,17
abaixo do reservatorio de combustivel, com dimensdes aproximadas de 130 x 85
x9.cm.
2.2 IMPERMEABILIZAGAO DAS COBERTURAS (LAJES APARENTES PREDIO,
LAJE RES~ERVAT(')RIO ENTERRADO E CABINES) .
221 DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO - ESPESSURA MEDIA m? 164,48
DE 30MM - Protecdo Mecanica
222 Demoligdo manual de camada impermeabilizante m? 164,48
223 Demolicdo manual de argamassa regularizante m? 164,48




224 REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:3, m? 164,48

ESPESSURA MEDIA~ 30MM ] )

225 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 164,48
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

226 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA m? 164,48
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.

227 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo m? 8,22

2.2.8 Remocgao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?3 8,22
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

2.3 CALAFETAGAO DOS CAIXILHOS DE ALUMINIO

2.31 Raspagem da massa ou retirada de baguete M 536,28

23.2 VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO M 536,28

2.4 REVISAO DA ESTANQUEIDADE DA COBERTURA

241 REVISAO, ESCOVACAO, INCLUSIVE CALAFETACAO EM GERAL PARA m? 322,00
CORRECAO DE INFILTRACOES

242 VEDAGAO ELASTICA DA CUMIEEIRA, DOS RUFOS E DAS CALHAS M 309,98

25 CALAFETAGAO DAS ESQUADRIAS PARA TOMADAS DE AR EXTERNO

251 Raspagem da massa ou retirada de baguete M 18,02

252 VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO M 18,02

2.6 VIDROS

26.1 Retirada de vidro com raspagem da massa ou retirada de baguete m? 0,80

2.6.2 Vidro liso laminado incolor de 10 mm m? 0,80

2.7 PORTA DE FERRO

271 COLOCACAO DE ROSETAS REDONDAS PARA FECHADURAS TRAVA PAR 12,00
TETRA CROMADA _

272 FECHADURA - MACANETA EM ZAMAC, GUARNICOES EM AGO, UN 1,00
ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE ABRIR

2.8 MANUTENGAO E ACABAMENTOS

2.8.1 Troca dos batentes de madeira

2.8.1.1 Retirada de folha de esquadria em madeira com reaproveitamento UN 6,00

2.8.1.2 Retirada de batente com guarnicéo e pegas lineares em madeira, chumbados: M 29,34

com a reutilizagédo das folhas da PM02 - Porta de Madeira - folha simples
0.90x2,10; com a reutilizagéo das folhas da PM04 - Porta de madeira - folha
simples 1,00 x 2,10m com barras de apoio, chapas e simbolo para PNE e com a
reutilizacdo das folhas da PMO5 - Porta de Madeira - Folha Dupla 1,52x2,10m

2.8.1.3 Batente de madeira para porta M 26,94
28.1.4 Guarnigao de madeira M 29,63
2815 RECOLOCAGCAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE UN 2,00

90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL.
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RECOLOCAGCAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE
110CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL.

RECOLOCAGCAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA (1,52 m x 2,10m)
LEVE OU MEDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo
Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Revestimentos de parede

Demoligdo e remogao do revestimento acustico do auditério, inclusive rodapé de
madeira.

Revestimento acustico completo(auditério), conforme projeto ARQ 16/19,
incluindo rodapé de 15 cm.

Demoligao e remogao do reboco externo

IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS
1000, VIAPOL OU SIMILAR

Chapisco

Embogo comum

Remocgao de pintura em massa com lixamento

Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Azulejo Ceramica monoporosa (PI-0), com menor retragédo, nas dimensdes 15cm
x 15cm na cor branca, rejuntado

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo
Remogao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Caixa de Passagem AP-11

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m

Piso em concreto - recomposi¢ao do piso lateral a caixa de passagem AP-11
Abrigo do Hidrometro

Recomposigao abrigo do hidrémetro - com reaproveitamento do material
Demolicdo manual de concreto simples

Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo
Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

PINTURA

ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO

Remogéo de textura acrilica fachada (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagéo)
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LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA

Massa corrida a base de PVA - paredes internas

FUNDO SELADOR ACRILICO (FUNDO PREPARADOR), APLICAGAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO.

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES, em fachadas, cor Plantagao de hortaliga Cod.
R646 RGB 34,79,54

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. cor Cinza Urbano Céd. C163 RGB 185,182,172
Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUES DE MASSA

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo
Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - tinta, terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
INSTALAGOES HIDRAULICAS

Entrada de agua

Acabamentos do registro gaveta, didmetro da sec¢do: 3/4"

Verificagdo em todas as areas molhadas, quanto a existencia de vazamentos na
rede hidraulica (agua e esgoto). Sendo que a contratada devera providenciar o
abastecimento da caixa d'agua do prédio (o prédio hoje néo possui alimentagao
elétrica, ou seja, a contratada devera levar energia do canteiro até o prédio para
possibilitar acionamento da bomba que leva agua ao reservatério), para que seja
possivel proceder a verificacdo necessaria.

Loucgas e metais sanitarios

Retirada de torneira

Torneira de mesa para lavatoério, acionamento hidromecanico com alavanca,
registro integrado regulador de vaz&o, em latdo cromado, DN= 1/2" - com
certificacdo PBQPH

Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4°
Manutencao no lavatério de louga suspenso para PNE

Rede Hidraulica de agua gelada

Remocao e descarte do isolamento térmico da tubulacdo de agua gelada.
ISOLAMENTO termico de tubulagdo de agua gelada em manta de borracha e
protecdo em chapa galvanizada conforme memorial

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo -
ensacado
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Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

ESQUADRIAS CABINE ENTRADA E TRANSFORMADOR

Retirada de esquadria metalica em geral

ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO
RETIRADA DE ESQUADRIAS E BATENTES

Chincana tipo veneziana - padrdo CPFL

PORTA DE FERRO EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (1,18 m
x 2,04 m)

PORTA DE FERRO EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (0,90 m
x 2,05 m)

PORTA DE FERRO EM CHAPA E CHINCANA TIPO VENEZIANA, INCLUS.
BATENTES E FERRAGENS (1,20 M X 2,05 M) SENDO QUE A CHINCANA
TIPO VENEZIANA TEM DIMENSOES DE 0,73 M X 1,10 M

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

SERVICOS COMPLEMENTARES

DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA - INTERNA

LIMPEZA FINAL DA OBRA - EXTERNA

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL ( %)

m3

m2

m2

m2

m2

UN

m2
UN
m2

m2

UN

1,00
9,17
26,68

2,46
2,41

1,85

1,00

3,34
31,97

1,00
271,04
123,40

1,00

Total Mao de Obra R$
Total Material R$
Total MO + Total Mat + ADM LOCAL R$
BDI % R$
Total Geral R$




LOGOTIPO
DA
EMPRESA
LICITANTE

OBRA: FCM - Reparos pés-obra MED TRANSLACIONAL
UNIDADE: Faculdade de Ciéncias Médicas/FCM;
ENDERECO: Rua Tessdlia Vieira de Camargo, s/ n° - Quadra 41;
AREA: 271,04 interna e 123,40 m2 externa.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigao no caso de empreitadas por prego global. Decomposigao da meta em eventos. E elaborado
a partir da planilha orgamentéria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem ldgica de execugéo e que possibilite a afericdo do avango fisico da meta (fonte: CEF).

"§ 9° Os regimes de execugdo a que se referem os incisos Il, lll, IV, V e VI do caput deste artigo seréo licitados por prego global e adotarao sistematica de medigéo e pagamento associada a execugdo de etapas
do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogédo de sistematica de remuneragéo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades
de itens unitarios.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este
Eventograma n&o substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que seréo efetuadas as medigdes para pagamento.

Com isso a medigdo de pagamento sera realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago ¢ definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme
definido na linha abaixo da descri¢do de cada evento/ etapa, na coluna "Descrigdo da Tarefa". Esta porcentagem devera ser seguida, e em nenhuma hipdtese podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medigao daquele servigo. Etapas nao concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugao

da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigées mensais.

Evento/Etapa Descrigao da Tarefa R$ Total Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
SERVICOS PRELIMINARES
Instalagao do Canteiro de Obras, Ligagdes provisérias, instalagdo de R$
1A Placa de Obra e cercamento do canteiro (incluindo portées).
100%
100% dos itens 1.2a 1.8
Serao Medidos |25,00% do Item 1.1 R$
1B Ensaios nos equipamentos e componentes, comissionamento, conforme R$ 100%
relatério de reparos na cabine de energia com comissionamento.
Sera Medido | 100% do item 1.9 R$
1/C Instalagé@o do Canteiro de Obras R$ 25% 25% 25%
Sera Medido | 75,00% do ltem 1.1 R$ R$ R$
REPAROS GERAIS
CABINES
2/A Descarte do diesel, abastecimento com diesel e instalagdo de bandeja. R$ 100%
Sera Medido | 100% dos itens 2.1.1a2.1.2 R$
IMPERMEABILIZAGAO DAS COBERTURAS (LAJES APARENTES PREDIO, LAJE RESERVATORIO ENTERRADO E CABINES)
[AJE DE COBERTURA DO PREDIO PRINCIPAL - Demolicao de RS
protegéo mecanica, Demoligédo de camada impermeabilizante, Demoligédo
de regularizagéo, regularizagdo com argamassa de cimento e areia, o
3IA impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, execugdo de 100%
protegé@o mecanica, transporte horizontal/vertical de entulho e remogéo
de entulho em cagamba.
Sera Medido | 56% dos itens 2.2.1a 2.2.8 R$
LAJE DA CASA DE MAQUINAS DO PREDIO PRINCIPAL E LAJE DO R$
RESERVATORIO INFERIOR - Demoligao de protegao mecanica,
Demoligdo de camada impermeabilizante, Demoligéo de regularizagao,
3/B regularizagdo com argamassa de cimento e areia, impermeabilizagéo de 100%
superficie com manta asféltica, execugéo de prote¢do mecanica,
transporte horizontal/vertical de entulho e remogéo de entulho em
cagamba.
Sera Medido | 25% dos itens 2.2.1 a 2.2.8 R$
[AJE DA CABINE DE ENERGIA E LAJE DO ABRIGO DO GERADOR - | R$
Demoligéo de protegdo mecanica, Demoligdo de camada
impermeabilizante, Demoligao de regularizagéo, regularizagdo com o
3/1c argamassa de cimento e areia, impermeabilizagao de superficie com 100%
manta asféltica, execugéo de protegdo mecanica, transporte
horizontal/vertical de entulho e remogao de entulho em cagamba.
Sera Medido | 19% dos itens 2.2.1 a 2.2.8 R$
FACHADA 1: Calafetagdo dos caixilhos de aluminio, com raspagem da R$
4/A massa de vidro e/ou retirada de baguetes e vedagéao de caixilho de 100%
aluminio com selante e adesivo.
Sera Medido | 50% dos Itens 2.3.1 € 2.3.2 R$
FACHADA 2: Calafetagdo dos caixilhos de aluminio, com raspagem da R$
4/B massa de vidro e/ou retirada de baguetes e vedagéo de caixilho de 100%
aluminio com selante e adesivo.
Sera Medido | 50% dos Itens 2.3.1 € 2.3.2 R$
5/A Revisao da estanqueidade da cobertura, com escovagao, calafetagéo, R$ 100%
vedagdo elastica da cummieira, dos rufos e das calhas. °
Sera Medido | 100% dos Itens 2.4.1a2.4.2 R$
Calafetagdo das esquadrias para tomadas de ar externo, com raspagem | R$
6/A da massa e/ou retirada de baguetes, vedagéo de caixilhos de aluminio 100%
com selante e adesivo.
Seré Medido | 100% dos Itens 2.5.1 2 2.5.2 R$
7IA Vidros R$ 100%
Sera Medido | 100% dos Itens 2.6.1 2 2.6.2 R$
8/A Porta de Ferro R$ 100%
Seré Medido | 100% dos Itens 2.7.1a22.7.2 R$
Manutencao e acabamentos: Iroca dos batentes de madeira com RS
retirada de folha de esquadria em madeira com reaproveitamento e
Retirada de batente com guarni¢do e pecas lineares em madeira,
chumbados: com a reutilizagédo das folhas da PM02 - Porta de Madeira -
folha simples 0.90x2,10; com a reutilizagéo das folhas da PM04 - Porta
9/A de madeira - folha simples 1,00 x 2,10m com barras de apoio, chapas e 100%
simbolo para PNE e com a reutilizagéo das folhas da PMO05 - Porta de
Madeira - Folha Dupla 1,52x2,10m. Instalagéo de novos batentes e
guarnigdes, reoclocagéo de folhas de porta (tratadas contra cupins);
transporte manual vertical e horizontal e retirada de entulho.
Itens 2.8.1.1 e 2.8.1.9
Sera Medido | 100% dos Itens 2.8.1.1 ¢ 2.8.1.9 R$
10/A Demolliqéo e remogéo do revestimento acustico do auditério, inclusive R$ 100%
rodapé de madeira.
Sera Medido | 100% do Item 2.8.2.1 R$
10/B Revestimento acustico completo(auditério), conforme projeto ARQ R$ 100%
16/19, incluindo rodapé de 15 cm.
Sera Medido | 100% do Item 2.8.2.2 R$
Demoligdo do embogo externo em todo perimetro do prédio (fachadas R$
11/A 1,2,3 e 4) - na altura de 60 cm, com execugdo de impermeabilizagéo 100%
utilizando revestimento semi-flexivel Viaplus 1000 ou equivalente
técnico.
Sera Medido | 100% dos Itens 2.8.2.3 ¢ 2.8.2.4 R$




11/B

Seré Medido

Execugéo de chapisco e embogo de todo perimetro do prédio (fachadas
123e4).
100% dos Itens 2.8.2.5 e 2.8.2.6

R$

100%
R$

12/A

Sera Medido

Na sala de camara fria do térreo, remover pintura com lixamento, no
sanitario demoligéo e refazimento do revestimento ceramico. Azulejo
Ceramica monoporosa (PI-0), com menor retragdo, nas dimensoes 15cm
x 15cm na cor branca, rejuntado

ltens 2.8.2.7 2 2.8.2.9

100% dos Itens 2.8.2.7 2 2.8.2.9

R$

100%

R$

13/A

Sera Medido

Auditério: Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o
local de despejo e Remogao de entulho separado de obra com cagamba
metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico
ou metal.

50% dos itens 2.8.2.10 ¢ 2.8.2.11

R$

R$

100%

13/B

Sera Medido

Reboco externo: Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho
até o local de despejo e Remogéo de entulho separado de obra com
cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
papel, plastico ou metal.

50% dos itens 2.8.2.10 ¢ 2.8.2.11

R$

100%

R$

14/A

Seré Medido

Caixa de Passagem AP-11 - Tampa de concreto para caixas de
passagem 0,80x0,80mx0,07m e Piso em concreto - recomposi¢éo do
piso lateral a caixa de passagem AP-11.

100% dos ltens 2.8.3.1 2 2.8.3.2

R$

100%

R$

15/A

Seréa Medido

Abrigo do Hidrémetro - com recomposigéo abrigo do hidrémetro - com
reaproveitamento do material; Demolicdo manual de concreto simples;
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa.
Transporte vertical e horizontal de entulhe e remogéo de entulho.
100% dos Itens 2.8.4.1 2 2.8.4.5

R$

100%

R$

PINTURA

16/A

Sera Medido

FACHADA 1 - Aluguel de equipamento, para remogéo de textura com
lixamento/escovagé@o manual, lixamento grosso com lixadeira elétrica,
aplicagéo de fundo selador, textura acrilica e pintura em duas cores.
28% dos itens 3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.7e 3.8

R$

R$

100%

16/B

Seré Medido

FACHADA 2 - Aluguel de equipamento, para remogéao de textura com
lixamento/escovagéo manual, lixamento grosso com lixadeira elétrica,
aplicagéo de fundo selador, textura acrilica e pintura em duas cores.
28% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7e 3.8

R$

R$

100%

16/D

Seré Medido

FACHADA 3 e 4 - Aluguel de equipamento, para remogao de textura
com lixamento/escovagdo manual, lixamento grosso com lixadeira
elétrica, aplicagéo de fundo selador, textura acrilica e pintura em duas
cores.

28% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7e 3.8

R$

R$

100%

16/E

Seréa Medido

RESERVATORIO INFERIOR E CABINE - Aluguel de equipamento, para
remogéo de textura com lixamento/escovagédo manual, lixamento grosso
com lixadeira elétrica, aplicagdo de fundo selador, textura acrilica e
pintura em duas cores.

16% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8

R$

R$

100%

16/F

Seré Medido

Aplicagdo de massa corrida e pintura das paredes onde serao retirados
batentes, camara fria e parte interna das cabines.
100% dos ltens 3.4, 3.9 e 3.10

R$

R$

100%

16/E
Sera Medido

Transporte vertical e Horizontal de entulho e remog&o de entulho.
100% dos ltens 3.11 e 3.12

R$

R$

100%

INSTALAGOES HIDRAULICAS

17/A

Serao Medidos

Utilizar a Ligagao proviséria de energia do canteiro para ligar as bombas
para abastecimento de agua a caixa d'agua do prédio, para realizar
verificagdo das instalagdes hidraulico-sanitarias.

100% dos ltens 4.1.1 e 4.1.2;

100% dos ltens 4.2.1 a 4.2.4.

R$

100%

R$

17/B

Sera Medido

Remocéo do isolamento térmico da tubulagao de agua gelada, instalagao
de novo isolamento, transporte vertical e horizontal de entulho e remogéo
de entulho.

100% dos ltens 4.3.1 2 4.3.4

R$

100%

R$

ESQUADRIAS CABINE DE ENTRADA E TRANSFORMADOR

18/A

Seré Medido

Retirada de todas as esquadrias das cabines e instalagdo das novas
esquadrias, conforme legislagéo e garantindo estanqueidade contra
entrada de agua de chuva.

100% dos Itens 5.1 a 5.8

R$

R$

100%

SERVICOS COMPLEMENTARES

19/A
Seréa Medido

Desmobilizagéo e limpeza final da obra.
100% dos Itens 6.1 2 6.3

R$

R$

100%

SUBTOTAL

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ( %)

B.D.l %

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

% MENSAL

% ACUMULADA

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

%
%

R$
R$
R$
R$
R$

%
%

R$
R$
R$
R$
R$

%
%




