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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.



SIARQ - Urbanizagdo, PPCI e Cabine Energia (OS-87)
UNICAMP

DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: SIARQ - Arquivo Cenfral do Sistema de Arquivo
Intervencdo: Urbanizacdo, PPCl e Construcdo de Cabine de Energia.

Local: Rua 1 com Av. Dr. André M. Tosello, s/N, QD43, CEP 13083-8864, Cidade
Universitaria "Zeferino Vaz" — UNICAMP, Bar&o Geraldo - Campinas, SP

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Urbanizacdo, adequacdo ao PPCl e Construcdo de Cabine de Energia do
SIARQ, com 1.926,46 m? de urbanizacdo e 24,00 m? de constru¢cdo da cabine.

O edificio estd parcialmente construido (estrutura pré-fabricada de toda a edificacdo,
e painéis pré-fabricados de fechamento), sendo que para este escopo foi necessdrio
fazer a fundacdo do auditério para construcdo do mesmo. O escopo prevé a
adequacdo do projeto ds normas do PPCI, a construcdo da cabine de energia e a
urbanizacdo do entorno, com vagas de estacionamento e calcadas com rota tdtil.

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Coordenacgdo: Arg. Nora Cappello
CAU n°: A39489-0

Arquitetas Responsdveis e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Desenvolvimento: CAU no: A20539-7
Arqg. Nora Cappello
CAU n°: A39489-0
Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
SIARQ-87_EXE_ARQO01e02_Impl Implantacdo do Nivel do 01/14
Pavimento Térreo
SIARQ-87_EXE_ARQO1e02_Impl Implantacdo do Nivel do Primeiro 02/14
Pavimento
SIARQ-87_EXE_ARQO03a06_Topo Implantacdo — Demolicdo e 03/14
Interferéncias
SIARQ-87_EXE_ARQO03a06_Topo Topografia - Planta 04/14
SIARQ-87_EXE_ARQO03a06_Topo Topografia — Cortes PP a UU 05/14
SIARQ-87_EXE_ARQO03a06_Topo Topografia — Cortes VV a ZZ 06/14
SIARQ-87_EXE_ARQO7_llum Planta de lluminacdo 07/14

SIARQ-87_EXE_ARQO8_Cortes Cortes AA, BB, CC e DD 08/14
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SIARQ-87_EXE_ARQO9_Cabine
SIARQ-87_EXE_ARQ10_Detalhes
SIARQ-87_EXE_ARQI11al12_Esc-Rampa
SIARQ-87_EXE_ARQT11a12_Esc-Rampa
SIARQ-87_EXE_ARQ13a14_Esc-Met

SIARQ-87_EXE_ARQ13a14_Esc-Met

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

UNICAMP

Cabine - Plantas, Cortes, Elevacoes
e Detalhes

Detalhes de Calcadas e
Estacionamento

Detalhes Da Escada e Rampa de
acesso ao Auditério

Detalhes Guarda-Corpo e Corrimdo
de Rampas e Escadas

Detalhes das Escadas Metdlicas 01
e 02 - Plantas

Detalhes das Escadas Metdlicas 01
e 02 - Cortes

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Thiago Rocioli Barbosa

CREA n°:5069720632

Arquivo

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

SIARQ-87_EXE_EST

Titulo da Folha

Formas 1

Formas2 e 3

Armacoes de Estacas
Armacdo de Blocos e Pilares
Armacdo de Vigas (1)
Armacdo de Vigas (2)
Armacdo de Vigas (3)
Armacdo de Vigas (4)
Detalhes Escadas Metdlicas
Lajes Nivel 1100 (1)

Lajes Nivel 1100 (2)

Lajes Nivel 1100 (3)

Lajes Nivel 1100 (4)

09/14

10/14

11/14

12/14

13/14

14/14

FL. n°®
01/13

02/13

03/13

04/13

05/13

06/13

07/13

08/13

09/13

10/13

11/13

12/13

13/13
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3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
SIARQ-87_EXE_ELEO1a07

SIARQ-87_EXE_ELEO1a07

SIARQ-87_EXE_ELEO1a07

SIARQ-87_EXE_ELEO1a07

SIARQ-87_EXE_ELEO1a07
SIARQ-87_EXE_ELEO1a07

SIARQ-87_EXE_ELEO1a07

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

SIARQ-87_HIDO1a03_AP

SIARQ-87_HIDO1a03_AP

SIARQ-87_HIDO1a03_AP

SIARQ-87_HID04a10_PPCI
SIARQ-87_HID04a10_PPCI
SIARQ-87_HID04a10_PPCI
SIARQ-87_HID04a10_PPCI

SIARQ-87_HID04a10_PPCI

UNICAMP

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Planta Implantacdo Instalacoes
Elétricas — Rede Média Tensdo
Ramal Subterr@neo

Planta Implantacdo Instalacoes
Elétricas — lluminacdo Externa

Planta Implantacdo Instalacoes
Elétricas — pav. Térreo entrada ramall
dados/voz

Planta Implantacdo Instalacdes
Elétricas primeiro pav. Entrada ramal
dados/voz

Planta Instalacdes Elétricas detalhe
poste derivacdo rede média tensdo

Planta Instalacoes Elétricas Cabine
de lluminacdo e Tomadas

Planta Instalacoes Elétricas —
Cubiculo Blindado - SPDA

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°; 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonga
CREA n°: CREA n°: 5069734785

Titulo da Folha
Rede de Agua Pluvial - DemolicéGo

Rede de Agua Pluvial - Nivel
Pavimento Térreo - Implantacdo

Rede de Agua Pluvial - Nivel Primeiro
Pavimento — Implantacdo e
Detalhes

PPCI - Nivel Pavimento Térreo -
Implantacdo

PPCI - Nivel Primeiro Pavimento
PPCI - Nivel Segundo Pavimento
PPCI - Nivel Cobertura - Barrilete

PPCI - Detalhes

Vi

FL. n°
01/07

02/07

03/07

04/07

05/07

06/07

07/07

FL. n°®
01/10

02/10

03/10

04/10

05/10

06/10

07/10

08/10
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UNICAMP
SIARQ-87_HID04a10_PPCI PPCI - Cortes AA € BB 09/10
SIARQ-87_HID04a10_PPCI PPCI - Cortes CC e DD 10/10

Data de entrega: Julho de 2020

Arqg. Nora Cappello de QOliveira
CAU n°: A39489-0
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalagoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacoes, recomendagdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbll,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdoes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-4
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (feodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. A Placa de obra serd
instalada em local proximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme
modelo fornecido pela Universidade.
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacodes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocagcdo das formas dos baldrames e
blocos. Na regido do auditério, as escavacdes deverdo ser feitas até encontrar o nivel
de topo dos blocos, para poder executar a fundacdo do auditério. O solo retirado
serd depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal serd depositada e
esparramada em local a ser definido pela fiscalizacdo. As camadas de solo
subseqUentes serdo aterradas na drea dos prédios em licitacdo.

3. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota indicada em projeto e re-aterro
lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a
compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da
umidade do solo.

4. APLICACAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacoes dos prédios.

OBRA-6
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca NR18.

2. APLICACAO

Demolicdes de calcadas (com reaproveitamento de blocos intertravados), caixas de
inspecdo de instalacdes e demais interferéncias, conforme projeto de arquitetura.

Deve-se considerar, na retirada de drvores, os seguintes itens:

- Poda prévia, caso necessdrio

- Destocamento das raizes

- Recorte das drvores e de sua ramagem

- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20
mm a 40 mm.

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZACAO.

OBRA-7
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras j&
executadas nas seguintes dreas:

- Movimentacdo de terra

- Redes Elétricas;

- Redes Hidraulicas;

- Calcamento;

A movimentacdo de terra na regido do Auditério deverd ser refeita, pois deverd ser
retirada a terra existente até o nivel de topo dos blocos existentes, para execucdo da
estrutura do auditério.

Nas redes elétricas deverdo ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos;
telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminacdo.

Nas redes hidrdulicas serdo remanejadas caixas de passagem; PV's; redes de esgoto;
redes de dguas pluviais; redes de dgua, sendo que algumas tubulacdes serdo
consideradas com percentual de reaproveitamento no orcamento. Algumas caixas
existentes ser@o desconsideradas, conforme projeto de Instalacdes Hidrdulicas.

Para a implantacdo do calcamento serdo retiradas as camadas vegetais e calcada
existente, para que as pecas de blocos interfravados sejam reaproveitadas para a
execucdo de nova calcada.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser refirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna & Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo ter confrole sobre a sua
descricdo e quantificacdo.
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LIMPEZA E VERIFICAGCAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Julho de 2020

Arqg. Nora Cappello de QOliveira
CAU n°: A39489-0
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