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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: SIARQ – Arquivo Central do Sistema de Arquivo 

 

Intervenção: Urbanização, PPCI e Construção de Cabine de Energia. 

 

Local: Rua 1 com Av. Dr. André M. Tosello, s/N, QD43, CEP 13083-886, Cidade 

Universitária “Zeferino Vaz” – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Urbanização, adequação ao PPCI e Construção de Cabine de Energia do 

SIARQ, com 1.926,46 m² de urbanização e 24,00 m² de construção da cabine. 

O edifício está parcialmente construído (estrutura pré-fabricada de toda a edificação, 

e painéis pré-fabricados de fechamento), sendo que para este escopo foi necessário 

fazer a fundação do auditório para construção do mesmo. O escopo prevê a 

adequação do projeto às normas do PPCI, a construção da cabine de energia e a 

urbanização do entorno, com vagas de estacionamento e calçadas com rota tátil. 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Coordenação: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 

 

Arquitetas Responsáveis e 

Desenvolvimento: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU no: A20539-7 

Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

SIARQ-87_EXE_ARQ01e02_Impl Implantação do Nível do 

Pavimento Térreo 

01/14 

SIARQ-87_EXE_ARQ01e02_Impl Implantação do Nível do Primeiro 

Pavimento 

02/14 

SIARQ-87_EXE_ARQ03a06_Topo Implantação – Demolição e 

Interferências 

03/14 

SIARQ-87_EXE_ARQ03a06_Topo  Topografia - Planta 04/14 

SIARQ-87_EXE_ARQ03a06_Topo Topografia – Cortes PP a UU 05/14 

SIARQ-87_EXE_ARQ03a06_Topo  Topografia – Cortes VV a ZZ  06/14 

SIARQ-87_EXE_ARQ07_Ilum Planta de Iluminação 07/14 

SIARQ-87_EXE_ARQ08_Cortes Cortes AA, BB, CC e DD 08/14 
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SIARQ-87_EXE_ARQ09_Cabine Cabine – Plantas, Cortes, Elevações 

e Detalhes 

09/14 

SIARQ-87_EXE_ARQ10_Detalhes  Detalhes de Calçadas e 

Estacionamento 

10/14 

 

SIARQ-87_EXE_ARQ11a12_Esc-Rampa  Detalhes Da Escada e Rampa de 

acesso ao Auditório 

11/14 

 

SIARQ-87_EXE_ARQ11a12_Esc-Rampa Detalhes Guarda-Corpo e Corrimão 

de Rampas e Escadas 

12/14 

 

SIARQ-87_EXE_ARQ13a14_Esc-Met  Detalhes das Escadas Metálicas 01 

e 02 - Plantas 

13/14 

 

SIARQ-87_EXE_ARQ13a14_Esc-Met Detalhes das Escadas Metálicas 01 

e 02 - Cortes 

14/14 

 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa 

CREA nº:5069720632 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

SIARQ-87_EXE_EST Formas 1 01/13 

SIARQ-87_EXE_EST Formas 2 e 3 02/13 

SIARQ-87_EXE_EST Armações de Estacas 03/13 

SIARQ-87_EXE_EST Armação de Blocos e Pilares 04/13 

SIARQ-87_EXE_EST Armação de Vigas (1) 05/13 

SIARQ-87_EXE_EST Armação de Vigas (2) 06/13 

SIARQ-87_EXE_EST Armação de Vigas (3) 07/13 

SIARQ-87_EXE_EST Armação de Vigas (4) 08/13 

SIARQ-87_EXE_EST Detalhes Escadas Metálicas 09/13 

SIARQ-87_EXE_EST Lajes Nível 1100 (1) 10/13 

SIARQ-87_EXE_EST Lajes Nível 1100 (2) 11/13 

SIARQ-87_EXE_EST Lajes Nível 1100 (3) 12/13 

SIARQ-87_EXE_EST Lajes Nível 1100 (4) 13/13 
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3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

SIARQ-87_EXE_ELE01a07 Planta Implantação Instalações 

Elétricas – Rede Média Tensão 

Ramal Subterrâneo 

01/07 

SIARQ-87_EXE_ELE01a07 Planta Implantação Instalações 

Elétricas – Iluminação Externa 

02/07 

SIARQ-87_EXE_ELE01a07 Planta Implantação Instalações 

Elétricas – pav. Térreo entrada ramal 

dados/voz 

03/07 

SIARQ-87_EXE_ELE01a07 Planta Implantação Instalações 

Elétricas primeiro pav. Entrada ramal 

dados/voz 

04/07 

SIARQ-87_EXE_ELE01a07 Planta Instalações Elétricas detalhe 

poste derivação rede média tensão 

05/07 

SIARQ-87_EXE_ELE01a07 Planta Instalações Elétricas Cabine 

de Iluminação e Tomadas 

06/07 

SIARQ-87_EXE_ELE01a07 Planta Instalações Elétricas – 

Cubículo Blindado - SPDA 

07/07 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 

 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 

 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: CREA nº: 5069734785 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

SIARQ-87_HID01a03_AP Rede de Água Pluvial - Demolição 01/10 

SIARQ-87_HID01a03_AP 
Rede de Água Pluvial - Nível 

Pavimento Térreo - Implantação 
02/10 

SIARQ-87_HID01a03_AP 

Rede de Água Pluvial - Nível Primeiro 

Pavimento – Implantação e 

Detalhes 

03/10 

SIARQ-87_HID04a10_PPCI 
PPCI - Nível Pavimento Térreo - 

Implantação 
04/10 

SIARQ-87_HID04a10_PPCI PPCI – Nível Primeiro Pavimento  05/10 

SIARQ-87_HID04a10_PPCI PPCI – Nível Segundo Pavimento 06/10 

SIARQ-87_HID04a10_PPCI PPCI - Nível Cobertura  - Barrilete 07/10 

SIARQ-87_HID04a10_PPCI PPCI - Detalhes 08/10 
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SIARQ-87_HID04a10_PPCI PPCI – Cortes AA e BB 09/10 

SIARQ-87_HID04a10_PPCI PPCI – Cortes CC e DD 10/10 

 

 

 
Data de entrega: Julho de 2020 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0  
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 

Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 

como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 

construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 

a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 

instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 

em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. A Placa de obra será 

instalada em local próximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme 

modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 

blocos. Na região do auditório, as escavações deverão ser feitas até encontrar o nível 

de topo dos blocos, para poder executar a fundação do auditório. O solo retirado 

será depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal será depositada e 

esparramada em local a ser definido pela fiscalização. As camadas de solo 

subseqüentes serão aterradas na área dos prédios em licitação. 

3. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota indicada em projeto e re-aterro 

lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a 

compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da 

umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 

nas fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança NR18. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de calçadas (com reaproveitamento de blocos intertravados), caixas de 

inspeção de instalações e demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 

Deve-se considerar, na retirada de árvores, os seguintes itens: 

- Poda prévia, caso necessário 

- Destocamento das raízes 

- Recorte das árvores e de sua ramagem 

- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20 

mm a 40 mm. 

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZAÇÃO. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Movimentação de terra 

- Redes Elétricas; 

- Redes Hidráulicas; 

- Calçamento; 

A movimentação de terra na região do Auditório deverá ser refeita, pois deverá ser 

retirada a terra existente até o nível de topo dos blocos existentes, para execução da 

estrutura do auditório. 

Nas redes elétricas deverão ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos; 

telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminação. 

Nas redes hidráulicas serão remanejadas caixas de passagem; PV’s; redes de esgoto; 

redes de águas pluviais; redes de água, sendo que algumas tubulações serão 

consideradas com percentual de reaproveitamento no orçamento. Algumas caixas 

existentes serão desconsideradas, conforme projeto de Instalações Hidráulicas. 

Para a implantação do calçamento serão retiradas as camadas vegetais e calçada 

existente, para que as peças de blocos intertravados sejam reaproveitadas para a 

execução de nova calçada. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 
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Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 

 


