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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: SIARQ - Arquivo Central do Sistema de Arquivo 

 

Intervenção: Reforma de Edifício. 

 

Local: Rua 1 com Av. Dr. André M. Tosello, Nº S/N, Qd 43, CEP 13083-886 - Cidade 

Universitária "Zeferino Vaz", Campinas, SP 

 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma denominada SIARQ, com 2981,10 m². 

QUADRO DE ÁREAS 

Área a reformar – Pavimento Térreo : 737,64 m² 

Área a reformar – Primeiro Pavimento: 1495,04 m² 

Área a reformar – Segundo Pavimento: 702,63 m² 

Área a reformar – Reservatórios: 45,76 m² 

Área a reformar – TOTAL: 2981,10 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Coordenação: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 

Arquitetas Responsáveis e 

Desenvolvimento: 

Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

SIARQ-86_ARQ01_PlantaTerreo Planta Pavimento Térreo 

 

01/37 

SIARQ-86_ARQ02_Planta1 Planta Primeiro Pavimento 02/37 

SIARQ-86_ARQ03_Planta2 Planta Segundo Pavimento 03/37 

SIARQ-86_ARQ04_PlantaEstCob Planta Estrutura Cobertura 04/37 

SIARQ-86_ARQ05_PlantaCob Planta Cobertura 05/37 

SIARQ-86_ARQ06_PlantaTEsq Planta Pavimento Térreo – Lado 

Esquerdo 

06/37 

SIARQ-86_ARQ07_Plantas1E Planta Primeiro Pavimento – Lado 

Esquerdo 

07/37 
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SIARQ-86_ARQ08_Plantas1D Planta Primeiro Pavimento – Lado 

Direito 

08/37 

SIARQ-86_ARQ09_Planta2E Planta Segundo Pavimento – Lado 

Esquerdo 

09/37 

SIARQ-86_ARQ10_Planta2D Planta Segundo Pavimento – Lado 

Direito 

10/37 

SIARQ-86_ARQ11_PlantaEstCobE Planta Estrutura Cobertura – Lado 

Esquerdo 

11/37 

SIARQ-86_ARQ12_PlantaEstCobD Planta Cobertura – Lado Direito 12/37 

SIARQ-86_ARQ13_PlantaCobE Planta Cobertura – Lado Esquerdo 13/37 

SIARQ-86_ARQ14_CorteAA Corte AA 14/37 

SIARQ-86_ARQ15_CorteBB Corte BB 15/37 

SIARQ-86_ARQ16_CorteCC Corte CC 16/37 

SIARQ-86_ARQ17_CorteDD Corte DD 17/37 

SIARQ-86_ARQ18_Elevação01 Elevação 01 18/37 

SIARQ-86_ARQ19_Elevação02 Elevação 02 19/37 

SIARQ-86_ARQ20_Elevação03 Elevação 03 20/37 

SIARQ-86_ARQ21_Elevação04 Elevação 04 21/37 

SIARQ-86_ARQ22_IlumTEsq Iluminação Pavimento Térreo – 

Lado Esquerdo 

22/37 

SIARQ-86_ARQ23_Ilum1Esq Iluminação Primeiro Pavimento – 

Lado Esquerdo 

23/37 

SIARQ-86_ARQ24_Ilum1Dir Iluminação Primeiro Pavimento – 

Lado Direito 

24/37 

SIARQ-86_ARQ25_Ilum2Esq Iluminação Segundo Pavimento – 

Lado Esquerdo 

25/37 

SIARQ-86_ARQ26_IlumEstCobE Planta Iluminação Barrilete 26/37 

SIARQ-86_ARQ27_PagPisoTEsq Paginação de Piso Pavimento 

Térreo – Lado Esquerdo 

27/37 

SIARQ-86_ARQ28_PagPiso1E Paginação de Piso Primeiro 

Pavimento – Lado Esquerdo 

28/37 

SIARQ-86_ARQ29_PagPiso1D Paginação de Piso Primeiro 

Pavimento – Lado Direito 

29/37 

SIARQ-86_ARQ30_PagPiso2E Paginação de Piso Segundo 

Pavimento – Lado Esquerdo 

30/37 

SIARQ-86_ARQ31_Ampli_Terreo Ampliações Pavimento Térreo 31/37 
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SIARQ-86_ARQ32_Ampli_Primeiro Ampliações Primeiro Pavimento  32/37 

SIARQ-86_ARQ33_Ampli_Primeiro_2 Ampliações Primeiro Pavimento  33/37 

SIARQ-86_ARQ34_Ampli_Segundo Ampliações Segundo Pavimento  34/37 

SIARQ-86_ARQ35_Detalhes Detalhes 35/37 

SIARQ-86_ARQ36_Cxo Caixilhos 36/37 

SIARQ-86_ARQ37_Por Portas 37/37 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 

Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 

como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 

construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 

a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 

instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 

em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado 

que deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo 

fornecido pela Universidade. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança NR18. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, conforme projeto de arquitetura. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de entrega: Junho de 2020 
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Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 

 


