
REFORMA GASTROCENTRO LEIS SOCIAIS 128.23%

RUA CARLOS CHAGAS, 420 BDI 22,12%

16/05/2025 DATA DE EMISSÃO 09.06.2025

587,25 m²

MN LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÔES LTDA. RESP TÉCNICO.MARCELO NASCIMENTO LIMA. RRT:14778802 

FONTE DATA.BASE ETAPA SUB- ETAPA SUBITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
MATERIAL 
UNITARIO 

MÃO DE OBRA 
UNITARIA  

Unit MO+MAT TOTAL MAT.MO BDI UNIT.MO+MAT COM BDI TOTAL MO+MAT COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                       37.867,47 

SP Educação 01.25 SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA 1.1 16.06.078
Fornecimento e instalaçao de placa de identificaçao de obra incluso suporte 
estrutura de madeira.

M2 6,00  R$                   379,99  R$                      50,27  R$                   430,26  R$                             2.581,56 22,12%  R$                                 525,43  R$                             3.152,60 

SP Educação 01.25 SERVIÇOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.2 16.30.013 Canteiro de obras completo conforme NR -18 e NR - 24 UN 1,00  R$               8.867,14  R$               3.089,66  R$             11.956,80  R$                          11.956,80 22,12%  R$                          14.601,64  R$                          14.601,64 

SP Educação 01.25 SERVIÇOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.3 16.06.051 Mobilização para montagem de canteiro de obra com banheiro Completo UN 1,00 R$ 4.288,91 R$ 4.353,32  R$               8.642,23  R$                             8.642,23 22,12%  R$                          10.553,89  R$                          10.553,89 

SINAPI 04.25 SERVIÇOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.4 95651 Ligação provisória de água para canteiro de obras UN 1,00 R$ 1.626,28 R$ 354,32  R$               1.980,60  R$                             1.980,60 22,12%  R$                             2.418,71  R$                             2.418,71 

SIURB 01.25 SERVIÇOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.5 6.035.000 Ligação de Esgoto M 50,00 R$ 38,71 R$ 39,16  R$                      77,87  R$                             3.893,50 22,12%  R$                                   95,09  R$                             4.754,74 

SINAPI 04.25 SERVIÇOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.6 101497 Entrada de energia provisória para canteiro de obras UN 1,00 R$ 1.799,64 R$ 154,08  R$               1.953,72  R$                             1.953,72 22,12%  R$                             2.385,88  R$                             2.385,88 

2 FECHAMENTO DE OBRA  R$                       19.551,31 

SP Obras 04.25 FECHAMENTO DE OBRA PORTÃO 2.1 28.20.070 Ferragem para portão de tapume Metálico UM 6,00  R$                   642,24  R$                   190,08  R$                   832,32  R$                             4.993,92 22,12%  R$                             1.016,43  R$                             6.098,58 

SINAPI 04.25 FECHAMENTO DE OBRA TAPUME 2.2 98459 Tapume com Telha Metálica M2 120,00  R$                      54,56  R$                      37,24  R$                      91,80  R$                          11.016,00 22,12%  R$                                 112,11  R$                          13.452,74 

3 DEMOLIÇÃO  R$                     146.564,03 

SINAPI 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.1 04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 140,00  R$                              -    R$                      12,11  R$                      12,11  R$                             1.695,40 22,12%  R$                                   14,79  R$                             2.070,42 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.2 04.01.040 Retirada de divisória de fibrocimento com montantes metálicos com amianto M2 408,00  R$                              -    R$                      28,63  R$                      28,63  R$                          11.681,04 22,12%  R$                                   34,96  R$                          14.264,89 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.3 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 3,00  R$                              -    R$                      20,40  R$                      20,40  R$                                   61,20 22,12%  R$                                   24,91  R$                                   74,74 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.4 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 13,00  R$                              -    R$                      49,15  R$                      49,15  R$                                 638,95 22,12%  R$                                   60,02  R$                                 780,29 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.5 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 14,00  R$                              -    R$                        7,91  R$                        7,91  R$                                 110,74 22,12%  R$                                      9,66  R$                                 135,24 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.6 04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos UN 3,00  R$                              -    R$                      48,40  R$                      48,40  R$                                 145,20 22,12%  R$                                   59,11  R$                                 177,32 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.7 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 8,00  R$                              -    R$                      10,99  R$                      10,99  R$                                   87,92 22,12%  R$                                   13,42  R$                                 107,37 

SINAPI 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.8 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1.200,00  R$                              -    R$                        0,95  R$                        0,95  R$                             1.140,00 22,12%  R$                                      1,16  R$                             1.392,17 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.9 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 47,00  R$                              -    R$                      68,13  R$                      68,13  R$                             3.202,11 22,12%  R$                                   83,20  R$                             3.910,42 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.10 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 164,00  R$                              -    R$                      68,13  R$                      68,13  R$                          11.173,32 22,12%  R$                                   83,20  R$                          13.644,86 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.11 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem M2 20,00  R$                              -    R$                      94,82  R$                      94,82  R$                             1.896,40 22,12%  R$                                 115,79  R$                             2.315,88 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.12 04.35.050 Retirada de aparelho de ar condicionado portátil UN 13,00  R$                              -    R$                      21,50  R$                      21,50  R$                                 279,50 22,12%  R$                                   26,26  R$                                 341,33 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.13 16.80.097 Caçamba de 4m3 para retirada de entulho UN 50,00  R$                   457,46  R$                   141,28  R$                   598,74  R$                          29.937,00 22,12%  R$                                 731,18  R$                          36.559,06 

SIURB 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.14 09.062.004 (E) Retirada de Osmose reversa portatil UN 6,00  R$                              -    R$                      16,34  R$                      16,34  R$                                   98,04 22,12%  R$                                   19,95  R$                                 119,73 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.15 04.31.010 Retirada de Pontos de Cãmera CFTV UN 2,00  R$                              -    R$                      13,44  R$                      13,44  R$                                   26,88 22,12%  R$                                   16,41  R$                                   32,83 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.16 14.60.001 Retirada de vidro inclusive raspagem de massa ou retirada de baguetes M2 4,00  R$                              -    R$                        9,04  R$                        9,04  R$                                   36,16 22,12%  R$                                   11,04  R$                                   44,16 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.17 16.35.005 Demolicao c/marteletes pneumaticos ate 5,0cm de profundidade M2 100,00  R$                   149,85  R$                   136,59  R$                   286,44  R$                          28.644,00 22,12%  R$                                 349,80  R$                          34.980,05 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.18 01.02.002 Corte com retirada por caminhao nos primeiros 100 m Retirada de terra M3 50,00  R$                      37,12  R$                      10,59  R$                      47,71  R$                             2.385,50 22,12%  R$                                   58,26  R$                             2.913,17 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.19 16.06.066 Andaime - torre - aluguel mensal M 300,00  R$                      23,53  R$                        4,23  R$                      27,76  R$                             8.328,00 22,12%  R$                                   33,90  R$                          10.170,15 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.20 07.60.002 Retirada de estrut de madeira em tesoura para telhas de barro sobre vao livre M2 42,00  R$                              -    R$                      42,42  R$                      42,42  R$                             1.781,64 22,12%  R$                                   51,80  R$                             2.175,74 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.21 02.01.200 Desmobilização de caixa telefonica M2 3,00  R$                      16,11  R$                        6,47  R$                      22,58  R$                                   67,74 22,12%  R$                                   27,57  R$                                   82,72 

SINAPI 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.22 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA CAIXA TELEFONICA M3 3,00  R$                      86,00  R$                      42,32  R$                   128,32  R$                                 384,96 22,12%  R$                                 156,70  R$                                 470,11 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.23 02.01.200 Desmobilização de Caixa de Inspeção Sanitária Esgoto M2 1,00  R$                      16,11  R$                        6,47  R$                      22,58  R$                                   22,58 22,12%  R$                                   27,57  R$                                   27,57 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.24 08.60.015 Retirada de Hidrante Completo H 30,00  R$                              -    R$                      76,12  R$                      76,12  R$                             2.283,60 22,12%  R$                                   92,96  R$                             2.788,73 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.25 02.50.003 Demolição de piso manta vinilica M3 12,00  R$                              -    R$                   123,62  R$                   123,62  R$                             1.483,44 22,12%  R$                                 150,96  R$                             1.811,58 

SIURB 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.26 10.021.000 (I)
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 
13CM

M2 100,00  R$                   101,34  R$                      15,85  R$                   117,19  R$                          11.719,00 22,12%  R$                                 143,11  R$                          14.311,24 

SP Educação 01.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.27 07.60.010 Retirada de vigamento de apoio p/telhas de barro/fibro-cim/al/plast/plana pre-fa M 42,00  R$                              -    R$                        4,24  R$                        4,24  R$                                 178,08 22,12%  R$                                      5,18  R$                                 217,47 

SP Obras 04.25 DEMOLIÇÃO REMOÇÕES 3.28 04.30.040 Remoção de condutor aparente Rede de gases M 200,00  R$                              -    R$                        2,64  R$                        2,64  R$                                 528,00 22,12%  R$                                      3,22  R$                                 644,79 

4 ALVENARIA  R$                     449.366,98 

SP Obras 04.25 ALVENARIA EQUIPAMENTOS 4.1 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 100,00  R$                      23,86  R$                        4,63  R$                      28,49  R$                             2.849,00 22,12%  R$                                   34,79  R$                             3.479,20 

SP Obras 04.25 ALVENARIA EQUIPAMENTOS 4.2 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 100,00  R$                              -    R$                      11,73  R$                      11,73  R$                             1.173,00 22,12%  R$                                   14,32  R$                             1.432,47 

SINAPI 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.3 96371

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DE (48 MM)  
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 175,00  R$                      54,16  R$                      14,30  R$                      68,46  R$                          11.980,50 22,12%  R$                                   83,60  R$                          14.630,59 

SINAPI 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.4 96371
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA  SIMPLES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA 
COM VEDAÇÃO DE SILVER TAPE

M2 4,50  R$                      54,16  R$                      14,30  R$                      68,46  R$                                 308,07 22,12%  R$                                   83,60  R$                                 376,22 
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SINAPI 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.5 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

M2 440,00  R$                      78,47  R$                      21,39  R$                      99,86  R$                          43.938,40 22,12%  R$                                 121,95  R$                          53.657,57 

SP Obras 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.6 32.06.030 Lã de vidro com espessura de 2´ M2 440,00  R$                      30,79  R$                        3,53  R$                      34,32  R$                          15.100,80 22,12%  R$                                   41,91  R$                          18.441,10 

SINAPI 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.7 96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 22,00  R$                      30,41  R$                        2,94  R$                      33,35  R$                                 733,70 22,12%  R$                                   40,73  R$                                 895,99 

SP Educação 01.25 ALVENARIA CONFEÇÕES 4.8 16.15.006 Alvenaria auto portante bloco de concreto estrutural de 19x19x39 cm classe a M2 200,00  R$                      97,28  R$                      37,47  R$                   134,75  R$                          26.950,00 22,12%  R$                                 164,56  R$                          32.911,34 

SINAPI 04.25 ALVENARIA CONFEÇÕES 4.9 96126
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. 
AF_03/2024

M2 1.500,00  R$                        5,38  R$                      14,79  R$                      20,17  R$                          30.255,00 22,12%  R$                                   24,63  R$                          36.947,41 

SP Educação 01.25 ALVENARIA CONFEÇÕES 4.10 12.02.007

SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 320,00 R$ 18,98 R$ 18,31  R$                      37,29  R$                          11.932,80 22,12%  R$                                   45,54  R$                          14.572,34 

SP Educação 01.25 ALVENARIA CONFEÇÕES 4.11 01.10.001 Gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locação de obra - M 70,00  R$                      17,39  R$                        8,31  R$                      25,70  R$                             1.799,00 22,12%  R$                                   31,38  R$                             2.196,94 

SP Obras 04.25 ALVENARIA CONFEÇÕES 4.12 14.31.030 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm M2 65,00  R$                   101,04  R$                   123,30  R$                   224,34  R$                          14.582,10 22,12%  R$                                 273,96  R$                          17.807,66 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.13 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 01  UN 3,00  R$               2.007,36  R$                      89,90  R$               2.097,26  R$                             6.291,78 22,12%  R$                             2.561,17  R$                             7.683,52 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.14 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 02 UN 1,00  R$               2.007,36  R$                      89,90  R$               2.097,26  R$                             2.097,26 22,12%  R$                             2.561,17  R$                             2.561,17 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.15 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 03 UN 1,00  R$               2.007,36  R$                      89,90  R$               2.097,26  R$                             2.097,26 22,12%  R$                             2.561,17  R$                             2.561,17 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.16 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 05 UN 1,00  R$               1.194,30  R$                      89,90  R$               1.284,20  R$                             1.284,20 22,12%  R$                             1.568,27  R$                             1.568,27 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.17 06.01.075 Montante de Aço Inox Polido JA 06 UN 1,00  R$               2.542,72  R$                      89,90  R$               2.632,62  R$                             2.632,62 22,12%  R$                             3.214,96  R$                             3.214,96 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.18 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 07 UN 1,00  R$               6.057,81  R$                      89,90  R$               6.147,71  R$                             6.147,71 22,12%  R$                             7.507,58  R$                             7.507,58 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.19 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica  Preta JA 08 UN 1,00  R$               6.555,58  R$                      89,90  R$               6.645,48  R$                             6.645,48 22,12%  R$                             8.115,46  R$                             8.115,46 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.20 06.01.075 Esquadriaem aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 09 UN 1,00  R$               2.657,47  R$                      89,90  R$               2.747,37  R$                             2.747,37 22,12%  R$                             3.355,09  R$                             3.355,09 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.21 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 10 UN 1,00  R$               6.829,49  R$                      89,90  R$               6.919,39  R$                             6.919,39 22,12%  R$                             8.449,96  R$                             8.449,96 

SP Educação 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.22 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 11 UN 1,00  R$               7.838,37  R$                      89,90  R$               7.928,27  R$                             7.928,27 22,12%  R$                             9.682,00  R$                             9.682,00 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.23 91317
Porta de abrir em mdf duratex nogueira thar 0,80 x 2,10 com caixilho e fechadura 
e dobradiça   P4/01

UN 3,00  R$               1.396,92  R$                   362,88  R$               1.759,80  R$                             5.279,40 22,12%  R$                             2.149,07  R$                             6.447,20 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.24 91317
Porta de abrir em mdf duratex nogueira thar 1,00 x 2,10 com caixilho e fechadura 
e dobradiça   P4/02

UN 1,00  R$               1.526,57  R$                   362,88  R$               1.889,45  R$                             1.889,45 22,12%  R$                             2.307,40  R$                             2.307,40 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.25 91317
Porta de abrir em mdf duratex nogueira thar 1,30 x 2,10 com caixilho e fechadura 
e dobradiça   P1/05

UN 3,00  R$               1.704,68  R$                   362,88  R$               2.067,56  R$                             6.202,68 22,12%  R$                             2.524,90  R$                             7.574,71 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.26 91317
Porta de correr em mdf duratex nogueira thar 0,90 x 2,10 com caixilho e 
fechadura e dobradiça   P6/01

UN 2,00  R$               1.816,03  R$                   362,88  R$               2.178,91  R$                             4.357,82 22,12%  R$                             2.660,88  R$                             5.321,77 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.27 91317
Porta de correr em mdf duratex nogueira thar 0,90 x 2,10 com caixilho e 
fechadura e dobradiça   P6/02

UN 1,00  R$               1.816,03  R$                   362,88  R$               2.178,91  R$                             2.178,91 22,12%  R$                             2.660,88  R$                             2.660,88 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.28 00034713
Porta de abrir em aluminio 0,80 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com 
fechadura e dobrad. P1/01

UN 8,00  R$               1.821,93  R$                   215,91  R$               2.037,84  R$                          16.302,72 22,12%  R$                             2.488,61  R$                          19.908,88 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.29 00034714
Porta de abrir em aluminio 1,00 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com 
fechadura e dobrad. P1/02

UN 2,00  R$               2.068,10  R$                   215,91  R$               2.284,01  R$                             4.568,02 22,12%  R$                             2.789,23  R$                             5.578,47 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.30 00034715
Porta de abrir em aluminio 1,20 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com 
fechadura e dobrad. P1/03

UN 1,00  R$               2.390,38  R$                   215,91  R$               2.606,29  R$                             2.606,29 22,12%  R$                             3.182,80  R$                             3.182,80 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.31 00034716
Porta de correr em aluminio 1,30 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com 
fechadura e dobrad. P2/01

UN 6,00  R$               2.699,34  R$                   215,91  R$               2.915,25  R$                          17.491,50 22,12%  R$                             3.560,10  R$                          21.360,62 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.32 00034717
Porta de correr em aluminio 0,90 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com 
fechadura e dobrad. P2/02

UN 1,00  R$               2.125,33  R$                   215,91  R$               2.341,24  R$                             2.341,24 22,12%  R$                             2.859,12  R$                             2.859,12 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.33 00034718
Porta de abrir 105 x 240 em vidro laminado 8 mm com pelicula insulfim preta 
batente aluminio  P5/01

UN 1,00  R$               2.140,04  R$                   190,20  R$               2.330,24  R$                             2.330,24 22,12%  R$                             2.845,69  R$                             2.845,69 

SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.34 00034719
Porta de correr 1,20 x 240 em vidro laminado 8 mm com pelicula insulfim preta 
batente aluminio P7/01

UN 1,00  R$               2.601,78  R$                   201,45  R$               2.803,23  R$                             2.803,23 22,12%  R$                             3.423,30  R$                             3.423,30 

SIURB 01.25 ALVENARIA MARMORARIA 4.35 77624 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO BRANCO SIENA M2 3,00  R$                   847,39  R$                      64,10  R$                   911,49  R$                             2.734,47 22,12%  R$                             1.113,11  R$                             3.339,33 

SP Obras 04.25 ALVENARIA PROTEÇÃO DE PAREDE 4.36 27.04.060
Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, CS GROUP 300 Mm Branco 
Puro LRV-8 CURVAS E ACESSÓRIOS INCLUSOS 

M 85,00  R$                      93,26  R$                      67,35  R$                   160,61  R$                          13.651,85 22,12%  R$                                 196,14  R$                          16.671,64 

SP Obras 04.25 ALVENARIA PROTEÇÃO DE PAREDE 4.37 27.04.052 Cantoneira em vinil M 39,00  R$                      70,11  R$                        6,41  R$                      76,52  R$                             2.984,28 22,12%  R$                                   93,45  R$                             3.644,40 

SIURB 01.25 ALVENARIA PROTEÇÃO DE PAREDE 4.38 17.005.024 (E)
DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA

M 136,00  R$                      43,30  R$                      40,54  R$                      83,84  R$                          11.402,24 22,12%  R$                                 102,39  R$                          13.924,42 

SP Educação 01.25 ALVENARIA FORRO 4.39 10.01.049 Forro de gesso acartonado incl estrutura M2 490,00  R$                   107,51  R$                      17,17  R$                   124,68  R$                          61.093,20 22,12%  R$                                 152,26  R$                          74.607,02 

SP Obras 04.25 ALVENARIA FORRO 4.40 L.01.000.034024
Forro em placa de gesso liso, fixado e estruturado - CONFECÇÃO DE 40 
ALÇAPÃO

UN 40,00  R$                      17,20  R$                      16,81  R$                      34,01  R$                             1.360,40 22,12%  R$                                   41,53  R$                             1.661,32 

5 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO  R$                     174.833,46 

SIURB 01.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.1 03.003.021 (E) CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL Radie Chiler M3 6,53  R$                   529,69  R$                      24,26  R$                   553,95  R$                             3.617,29 22,12%  R$                                 676,48  R$                             4.417,44 

SIURB 01.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.2 03.003.020 (E) CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO Rampa M3 11,20  R$                   527,14  R$                      34,38  R$                   561,52  R$                             6.289,02 22,12%  R$                                 685,73  R$                             7.680,16 

SIURB 01.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.3 08.014.001 (I) FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO Rampa e Radie Chiler M2 138,00  R$                      46,01  R$                      35,44  R$                      81,45  R$                          11.240,10 22,12%  R$                                   99,47  R$                          13.726,41 

SP Educação 01.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.4 07.02.016
Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço resistente ( 
FABRICAÇÃO,TRANSPORTE E MONTAGEM INCLUSO NESTE SERVIÇO)

KG 2.470,00  R$                      28,73  R$                              -    R$                      28,73  R$                          70.963,10 22,12%  R$                                   35,09  R$                          86.660,14 

SINAPI 04.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.5 95944
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 130,00  R$                      10,86  R$                      10,64  R$                      21,50  R$                             2.795,00 22,12%  R$                                   26,26  R$                             3.413,25 

SINAPI 04.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.6 95944
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 248,00  R$                      10,86  R$                      10,64  R$                      21,50  R$                             5.332,00 22,12%  R$                                   26,26  R$                             6.511,44 

5- ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 



SINAPI 04.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.7 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 275,00  R$                      10,43  R$                      10,22  R$                      20,65  R$                             5.678,75 22,12%  R$                                   25,22  R$                             6.934,89 

SINAPI 04.25 ESTRUTURA FERRO E CONCRETO 5.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 384,00  R$                        9,83  R$                        4,92  R$                      14,75  R$                             5.664,00 22,12%  R$                                   18,01  R$                             6.916,88 

SINAPI 04.25 ESTRUTURA FUNDAÇÃO 5.9 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,00  R$                      10,99  R$                        6,96  R$                      17,95  R$                                 664,15 22,12%  R$                                   21,92  R$                                 811,06 

SINAPI 04.25 ESTRUTURA FUNDAÇÃO 5.10 99235
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE 
FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 15,00  R$                   540,80  R$                      21,61  R$                   562,41  R$                             8.436,15 22,12%  R$                                 686,82  R$                          10.302,23 

SINAPI 04.25 ESTRUTURA FUNDAÇÃO 5.11 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM 
MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 25,00  R$                      52,50  R$                        6,44  R$                      58,94  R$                             1.473,50 22,12%  R$                                   71,98  R$                             1.799,44 

SIURB 01.25 ESTRUTURA FECHAMENTO 5.12 17.001.091(E)
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO C.PINTURA ELETROSTATICA PRETA COM 
PORTÃO (conf.projeto)

M2 37,00  R$                   265,00  R$                      80,89  R$                   345,89  R$                          12.797,93 22,12%  R$                                 422,40  R$                          15.628,83 

SINAPI 04.25 ESTRUTURA FUNDAÇÃO 5.13 5.11
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSA

M2 45,00  R$                   138,63  R$                      43,91  R$                   182,54  R$                             8.214,30 22,12%  R$                                 222,92  R$                          10.031,30 

6 AR CONDICIONADO  R$                 1.731.570,52 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.1 n/a
Resfriador de liquido (Chiller 40 TR) 220 V / 3F / 60Hz - Mod. SAT -130-AR-Z - 
REFRISAT /  com bomba de 30 mCa - Fabricação: REFRISAT

UN 2,00  R$          159.960,50  R$             12.250,00  R$          172.210,50  R$                        344.421,00 22,12%  R$                        210.303,46  R$                        420.606,93 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.2 n/a
Fancolete High Wall (vazão de ar 680 m³/h com capacidade de 1 TR) 220 V / 3F / 
60Hz - Mod. FWH-004 -Fabricação: TRANE

UN 3,00  R$               3.711,75  R$               1.225,00  R$               4.936,75  R$                          14.810,25 22,12%  R$                             6.028,76  R$                          18.086,28 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.3 n/a
Fancolete - vazão de ar 550 m³/h com capacidade de tr - 220 v / 3f / 60hz - mod 
fcdf4-hs-1tr - com class. Filtragem g4 + f8 - com controle Thtune - fabricação: 
Trox - BDI = 18,91

UN 8,00  R$             23.174,55  R$               2.450,00  R$             25.624,55  R$                        204.996,40 22,12%  R$                          31.292,70  R$                        250.341,60 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.4 n/a
Fancolete (vazão de ar 900 m³/h com capacidade de 1,5 TR) 220 V / 3F / 60Hz - 
Mod. FCDF4-HS-1,5TR - com class. Filtragem G4 + F8 -  com controle THTUNE - 
Fabricação: TROX

UN 16,00  R$             24.618,83  R$               2.450,00  R$             27.068,83  R$                        433.101,28 22,12%  R$                          33.056,46  R$                        528.903,28 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.5 n/a
Fancolete High Wall (vazão de ar 510 m³/h com capacidade de 0, 75 TR) 220 V / 
3F / 60Hz - Mod. FWH-003 -Fabricação: TRANE

UN 3,00  R$               3.590,82  R$               1.225,00  R$               4.815,82  R$                          14.447,46 22,12%  R$                             5.881,08  R$                          17.643,24 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.6 n/a
Fancolete (vazão de ar 1100 m³/h com capacidade de 2 TR) 220 V / 3F / 60Hz - 
Mod. FCDF4-HS-2TR - com class. Filtragem G4 + F8 -  com controle THTUNE - 
Fabricação: TROX

UN 1,00  R$             34.309,80  R$               2.450,00  R$             36.759,80  R$                          36.759,80 22,12%  R$                          44.891,07  R$                          44.891,07 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.7 n/a
Ventilador - 220 V / 1F / 60Hz - Mod. TD-SILENT-800-200, com class. Filtragem 
G4+M5 - MFL - R 315 - Fabricação: OTAM

UN 5,00  R$               1.925,70  R$                   551,25  R$               2.476,95  R$                          12.384,75 22,12%  R$                             3.024,85  R$                          15.124,26 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.8 n/a Exaustor - 220 V / 1F / 60Hz - Mod. TD-SILENT-500-200 - Fabricação: OTAM UN 2,00  R$               1.263,41  R$                   428,75  R$               1.692,16  R$                             3.384,32 22,12%  R$                             2.066,47  R$                             4.132,93 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.9 n/a Exaustor - 220 V / 1F / 60Hz - Mod. TD-SILENT-800-200 - Fabricação: OTAM UN 3,00  R$             13.976,90  R$                   428,75  R$             14.405,65  R$                          43.216,95 22,12%  R$                          17.592,18  R$                          52.776,54 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.10 n/a
Micro Exaustor In line, contrução de plástico - Mod. Muro-150B - Fabricação: 
MULTIVAC

UN 6,00  R$                   293,16  R$                      98,00  R$                   391,16  R$                             2.346,96 22,12%  R$                                 477,68  R$                             2.866,11 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.11 n/a
Dutos de ventilação e exaustão, construidos em chapasde aço galvanizado tipo 
tdc

UN 380,00  R$                      29,27  R$                      49,00  R$                      78,27  R$                          29.742,60 22,12%  R$                                   95,58  R$                          36.321,66 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.12 n/a
Difusor retangular de 1 via para insuflamento de ar - Tipo ADQ-1 AG - Dim. 37,1 x 
20,8 cm - C/ caixa plenum - C/ registro de regulagem - Colarinho= 15 Cm 

UN 18,00  R$                   615,56  R$                   165,38  R$                   780,94  R$                          14.056,92 22,12%  R$                                 953,68  R$                          17.166,31 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.13 n/a
Difusor quadrado de 4 vias para insuflamento de ar - Tipo ADLQ-AK-AG - TAM 03 - 
C/ caixa plenum - C/ registro de regulagem -Colarinho= 15 Cm 

UN 1,00  R$                   615,56  R$                   165,38  R$                   780,94  R$                                 780,94 22,12%  R$                                 953,68  R$                                 953,68 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.14 n/a
Difusor quadrado de 4 vias para insuflamento de ar - Tipo ADLQ-AK-AG - TAM 04 - 
C/ caixa plenum - C/ registro de regulagem -Colarinho= 20 Cm 

UN 2,00  R$                   615,56  R$                   165,38  R$                   780,94  R$                             1.561,88 22,12%  R$                                 953,68  R$                             1.907,37 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.15 n/a
Grelha de exaustão de ar com aletas frontais horizontais fixas - C/ registro de 
regulagem - Tipo AR- AG - Dim. 22,5 x 16,5 cm

UN 3,00  R$                   165,38  R$                      55,13  R$                   220,51  R$                                 661,53 22,12%  R$                                 269,29  R$                                 807,86 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.16 n/a
Grelha de exaustão de ar com aletas frontais horizontais fixas - C/ registro de 
regulagem - Tipo AR- AG - Dim. 52,5 x 22,5 cm

UN 1,00  R$                   269,50  R$                      55,13  R$                   324,63  R$                                 324,63 22,12%  R$                                 396,44  R$                                 396,44 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.17 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 25 x 15 cm UN 4,00  R$                   486,94  R$                      73,50  R$                   560,44  R$                             2.241,76 22,12%  R$                                 684,41  R$                             2.737,64 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.18 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 30 x 15 cm UN 1,00  R$                   486,94  R$                      73,50  R$                   560,44  R$                                 560,44 22,12%  R$                                 684,41  R$                                 684,41 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.19 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 30 x 20 cm UN 1,00  R$                   486,94  R$                      73,50  R$                   560,44  R$                                 560,44 22,12%  R$                                 684,41  R$                                 684,41 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.20 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 20 x 25 cm UN 2,00  R$                   486,94  R$                      73,50  R$                   560,44  R$                             1.120,88 22,12%  R$                                 684,41  R$                             1.368,82 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.21 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 20 x 20 cm UN 1,00  R$                   486,94  R$                      73,50  R$                   560,44  R$                                 560,44 22,12%  R$                                 684,41  R$                                 684,41 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.22 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 15 x 20 cm UN 3,00  R$                   486,94  R$                      73,50  R$                   560,44  R$                             1.681,32 22,12%  R$                                 684,41  R$                             2.053,23 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.23 n/a
Veneziana para exaustão / tomada de ar externo com tela e pingadeira Tipo AWK - 
Dim. 49,7 x 19,7 cm 

UN 10,00  R$                   229,03  R$                      49,00  R$                   278,03  R$                             2.780,30 22,12%  R$                                 339,53  R$                             3.395,30 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.24 n/a
Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, corrente de 0 a 
20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc

UN 16,00  R$               1.855,03  R$                      63,16  R$               1.918,19  R$                          30.691,04 22,12%  R$                             2.342,49  R$                          37.479,90 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.25 n/a
Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária, 
referência comercial Full Gauge ou equivalente

UN 4,00  R$                   588,00  R$                      61,25  R$                   649,25  R$                             2.597,00 22,12%  R$                                 792,86  R$                             3.171,46 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.26 n/a
Tubo Ø3" de Aço Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico em 
Borracha elastomerica 

M 30,00  R$                   348,61  R$                   147,00  R$                   495,61  R$                          14.868,30 22,12%  R$                                 605,24  R$                          18.157,17 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.27 n/a
Tubo Ø2.1/2" de Aço Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico 
em Borracha elastomerica 

M 26,00  R$                   313,47  R$                   147,00  R$                   460,47  R$                          11.972,22 22,12%  R$                                 562,33  R$                          14.620,48 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.28 n/a
Tubo Ø2" de Aço Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico em 
Borracha elastomerica

M 15,00  R$                   263,08  R$                   147,00  R$                   410,08  R$                             6.151,20 22,12%  R$                                 500,79  R$                             7.511,85 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.29 n/a
Tubo Ø1.1/2" de Aço Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico 
em Borracha elastomerica

M 38,00  R$                   239,97  R$                   147,00  R$                   386,97  R$                          14.704,86 22,12%  R$                                 472,57  R$                          17.957,58 

6- AR CONDICIONADO 



PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.30 n/a
Tubo Ø1.1/4" de Aço Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico 
em Borracha elastomerica

M 72,00  R$                   166,33  R$                   147,00  R$                   313,33  R$                          22.559,76 22,12%  R$                                 382,64  R$                          27.549,98 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.31 n/a
Tubo Ø3/4" de Aço Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico em 
Borracha elastomerica

M 25,00  R$                   145,09  R$                   147,00  R$                   292,09  R$                             7.302,25 22,12%  R$                                 356,70  R$                             8.917,51 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.32 n/a
Tubo Ø1/2" de Aço Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico em 
Borracha elastomerica 

M 156,00  R$                   120,96  R$                   147,00  R$                   267,96  R$                          41.801,76 22,12%  R$                                 327,23  R$                          51.048,31 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.36 n/a Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios UN 15,00  R$                   175,01  R$                      63,16  R$                   238,17  R$                             3.572,55 22,12%  R$                                 290,85  R$                             4.362,80 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.37 n/a Quadros internos dos aparelhos UN 5,00  R$               7.326,46  R$               2.266,25  R$               9.592,71  R$                          47.963,55 22,12%  R$                          11.714,62  R$                          58.573,09 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.38 n/a
Válvula motorizada de esfera, com duas vias atuador floating; diâmetro de 1 1/2" 
a 3/4"; ref. EMO-85M-24+S6064 da Actua Controls, CN7510A2001+VB02 1/2"' e 
3/4"' da Honeywell, B239+ARB24-3 da Belimo ou equivalente

UN 8,00  R$               2.111,27  R$                   428,75  R$               2.540,02  R$                          20.320,16 22,12%  R$                             3.101,87  R$                          24.814,98 

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO 6.39 n/a
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 
capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UN 2,00  R$             10.557,26  R$               2.901,50  R$             13.458,76  R$                          26.917,52 22,12%  R$                          16.435,84  R$                          32.871,68 

7 REVESTIMENTO  R$                     408.094,78 

SP Educação 01.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.1 13.02.064 Porcelanato tecnico 7 x 26 cm ou similar Portobello Georgian rejuntado M2 30,00  R$                   169,79  R$                      44,20  R$                   213,99  R$                             6.419,70 22,12%  R$                                 261,32  R$                             7.839,74 

SP Educação 01.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.2 13.02.064 Porcelanato tecnico Eliane Arenaria Bege AC 60 x 1,20 cm ou similar rejuntado M2 36,00  R$                   169,79  R$                      44,20  R$                   213,99  R$                             7.703,64 22,12%  R$                                 261,32  R$                             9.407,69 

SP Educação 01.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.3 13.02.064 Porcelanato tecnico Forma Branco AC32 5x 59 cm ou similar rejuntado M2 112,00  R$                   169,79  R$                      44,20  R$                   213,99  R$                          23.966,88 22,12%  R$                                 261,32  R$                          29.268,35 

SP Obras 04.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.4 K.02.000.032503
Revestimento em granito cinza Corumbá, Ubatuba ou branco Dallas, 
acabamento polido - material Friso de banheiro rejuntado

M2 25,00  R$                   392,70  R$                      58,83  R$                   451,53  R$                          11.288,25 22,12%  R$                                 551,41  R$                          13.785,21 

SP Obras 04.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.5 21.02.281
MANTA VINILICA L= 2,00M E=2 MM INCLUSO RODAPE CURVO 10CM 
FORNECIDO E INSTALADO

M2 418,00  R$                   398,00  R$                      21,82  R$                   419,82  R$                        175.484,76 22,12%  R$                                 512,68  R$                        214.301,99 

SINAPI 04.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.6 87739
87739 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

M2 418,00  R$                      77,88  R$                      23,92  R$                   101,80  R$                          42.552,40 22,12%  R$                                 124,32  R$                          51.964,99 

SP Educação 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.7 13.02.064 Porcelanato tecnico Eliane Minimim Areia 60 x 60 ou similar com rejuntamento M2 195,00  R$                   169,79  R$                      44,20  R$                   213,99  R$                          41.728,05 22,12%  R$                                 261,32  R$                          50.958,29 

SP Educação 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.8 13.02.076
Porcelanato técnico 25x25 cm espessura 10 a 15mm - piso tatil de alerta com 
rejuntamento

M2 5,00  R$                   800,91  R$                      26,64  R$                   827,55  R$                             4.137,75 22,12%  R$                             1.010,60  R$                             5.053,02 

SP Educação 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.9 3.45.48
PORCELANATO TÉCNICO 25X25CM E=10 A 15 MM PISO TATIL DIRECIONAL com 
rejuntamento

M2 7,00  R$                   674,56  R$                      44,20  R$                   718,76  R$                             5.031,32 22,12%  R$                                 877,75  R$                             6.144,25 

SINAPI 04.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.10 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 105,00  R$                      68,36  R$                      18,70  R$                      87,06  R$                             9.141,30 22,12%  R$                                 106,32  R$                          11.163,36 

SP Educação 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.11 16.03.006 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS M2 100,00  R$                      17,91  R$                        4,38  R$                      22,29  R$                             2.229,00 22,12%  R$                                   27,22  R$                             2.722,05 

SP Educação 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.12 13.06.083 So-23 soleira de granito em nivel (l=19 a 22cm) M 22,20  R$                   171,95  R$                      30,40  R$                   202,35  R$                             4.492,17 22,12%  R$                                 247,11  R$                             5.485,84 

8 PINTURA  R$                     108.034,19 

SP Educação 01.25 PINTURA PREPARAÇÃO E PINTURA 8.1 16.48.015
Aplicacao pintura imperm duas demaos sitema duplo epoxi poliuretano (Pintura 
Portas Baritada)

M2 75,00  R$                      41,11  R$                      29,25  R$                      70,36  R$                             5.277,00 22,12%  R$                                   85,92  R$                             6.444,27 

SINAPI 04.25 PINTURA PREPARAÇÃO E PINTURA 8.2 102492
PINTURA DE FORRO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 pintura do forro

M2 490,00  R$                      13,18  R$                      16,61  R$                      29,79  R$                          14.597,10 22,12%  R$                                   36,38  R$                          17.825,98 

SINAPI 04.25 PINTURA PREPARAÇÃO E PINTURA 8.3 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 490,00  R$                        5,18  R$                      32,09  R$                      37,27  R$                          18.262,30 22,12%  R$                                   45,51  R$                          22.301,92 

SINAPI 04.25 PINTURA PREPARAÇÃO E PINTURA 8.4 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS Nuvem de Papel Sulvil ou Similar

M2 1.300,00  R$                        7,16  R$                        7,04  R$                      14,20  R$                          18.460,00 22,12%  R$                                   17,34  R$                          22.543,35 

SINAPI 04.25 PINTURA PREPARAÇÃO E PINTURA 8.5 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1.300,00  R$                        5,18  R$                      15,61  R$                      20,79  R$                          27.027,00 22,12%  R$                                   25,39  R$                          33.005,37 

SIURB 01.25 PINTURA PREPARAÇÃO E PINTURA 8.6 15.001.019 (E) TINTA ACRÍLICA TEXTURADA CIMENTO QUEIMADO M2 155,00  R$                      15,63  R$                      15,61  R$                      31,24  R$                             4.842,20 22,12%  R$                                   38,15  R$                             5.913,29 

9 ELÉTRICA  R$                     308.035,03 

SIURB 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.1 88264 CAIXA PVC 4X2" UN 255,00  R$                        3,07  R$                        1,54  R$                        4,61  R$                             1.175,55 22,12%  R$                                      5,63  R$                             1.435,58 

SIURB 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.2 09.003.110 (E) CABO COBRE ISOLAÇÃO - 0,6/1kV - 50MM² M 22,90  R$                      47,34  R$                        5,21  R$                      52,55  R$                             1.203,40 22,12%  R$                                   64,17  R$                             1.469,59 

SIURB 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.3 09.003.112 (E) CABO COBRE ISOLAÇÃO - 0,6/1kV - 95MM² M 68,50  R$                      89,96  R$                        7,91  R$                      97,87  R$                             6.704,10 22,12%  R$                                 119,52  R$                             8.187,04 

SIURB 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.4 09.003.122 (E) CABO COBRE ISOLAÇÃO 450/750V - 2,5MM² M 1.507,80  R$                        3,40  R$                        1,55  R$                        4,95  R$                             7.463,61 22,12%  R$                                      6,04  R$                             9.114,56 

SIURB 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.5 09.003.123 (E) CABO COBRE ISOLAÇÃO 450/750V - 4MM² M 5.167,70  R$                        4,62  R$                        2,08  R$                        6,70  R$                          34.623,59 22,12%  R$                                      8,18  R$                          42.282,33 

SIURB 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.6  09.003.124 (E) CABO COBRE ISOLAÇÃO 450/750V - 6MM² M 1.022,00  R$                        6,14  R$                        2,29  R$                        8,43  R$                             8.615,46 22,12%  R$                                   10,29  R$                          10.521,20 

SIURB 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.7 11.33. 09.082.007 (E) ESPELHO PLASTICO - 4X2" UN 255,00  R$                        4,22  R$                        2,15  R$                        6,37  R$                             1.624,35 22,12%  R$                                      7,78  R$                             1.983,66 

SINAPI 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.8 11.33. 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 37,00  R$                      60,55  R$                        2,88  R$                      63,43  R$                             2.346,91 22,12%  R$                                   77,46  R$                             2.866,05 

SINAPI 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.9 11.33. 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 37,00  R$                      60,55  R$                        2,88  R$                      63,43  R$                             2.346,91 22,12%  R$                                   77,46  R$                             2.866,05 

SIURB 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.10 11.33. 09.082.094 (E) PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) UN 206,00  R$                      11,30  R$                      15,64  R$                      26,94  R$                             5.549,64 22,12%  R$                                   32,90  R$                             6.777,22 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.11 38.21.120 ELETROCALHA LISA TIPO C - CH18 - 100X50MM M 26,10  R$                      67,44  R$                      23,71  R$                      91,15  R$                             2.379,02 22,12%  R$                                 111,31  R$                             2.905,25 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.12 38.21.130 ELETROCALHA LISA TIPO C - CH18 - 150X50MM M 50,60  R$                      82,52  R$                      23,71  R$                   106,23  R$                             5.375,24 22,12%  R$                                 129,73  R$                             6.564,24 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.13 38.21.350 ELETROCALHA LISA TIPO C - CH18 - 300X100MM M 13,30  R$                   158,69  R$                      47,41  R$                   206,10  R$                             2.741,13 22,12%  R$                                 251,69  R$                             3.347,47 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.14 38.21.110 ELETROCALHA LISA TIPO C - CH18 - 50X50MM M 239,50  R$                      50,44  R$                      23,71  R$                      74,15  R$                          17.758,93 22,12%  R$                                   90,55  R$                          21.687,20 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.15 38.22.620 TAMPA PARA ELETROCALHA - 100MM M 26,10  R$                      47,62  R$                        2,37  R$                      49,99  R$                             1.304,74 22,12%  R$                                   61,05  R$                             1.593,35 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.16 38.22.630 TAMPA PARA ELETROCALHA - 150MM M 50,60  R$                      66,38  R$                        2,37  R$                      68,75  R$                             3.478,75 22,12%  R$                                   83,96  R$                             4.248,25 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.17 38.22.660 TAMPA PARA ELETROCALHA - 300MM M 13,30  R$                   115,02  R$                        2,37  R$                   117,39  R$                             1.561,29 22,12%  R$                                 143,36  R$                             1.906,64 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.18 38.22.610 TAMPA PARA ELETROCALHA - 50MM M 239,50  R$                      26,12  R$                        2,37  R$                      28,49  R$                             6.823,36 22,12%  R$                                   34,79  R$                             8.332,68 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.19 38.23.020 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA - 100X50MM UN 21,00  R$                      11,02  R$                      11,85  R$                      22,87  R$                                 480,27 22,12%  R$                                   27,93  R$                                 586,51 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.20 38.23.030 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA - 150X50MM UN 4,00  R$                      14,17  R$                      11,85  R$                      26,02  R$                                 104,08 22,12%  R$                                   31,78  R$                                 127,10 

9- ELÉTRICA

7- REVESTIMENTO

8-PINTURA 



SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.21 38.23.060 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA - 300X100MM UN 113,00  R$                      23,14  R$                      11,85  R$                      34,99  R$                             3.953,87 22,12%  R$                                   42,73  R$                             4.828,47 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.22 38.23.010 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA - 50X50MM UN 9,00  R$                        7,33  R$                      11,85  R$                      19,18  R$                                 172,62 22,12%  R$                                   23,42  R$                                 210,80 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.23 38.19.030 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 1" M 11,00  R$                        2,35  R$                      14,23  R$                      16,58  R$                                 182,38 22,12%  R$                                   20,25  R$                                 222,72 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.24 39.19.020 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 3/4" M 205,00  R$                        2,52  R$                      14,23  R$                      16,75  R$                             3.433,75 22,12%  R$                                   20,46  R$                             4.193,30 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.25 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO - 1" M 30,00  R$                      18,17  R$                      33,18  R$                      51,35  R$                             1.540,50 22,12%  R$                                   62,71  R$                             1.881,26 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.26 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO - 3/4" M 576,00  R$                      14,62  R$                      28,44  R$                      43,06  R$                          24.802,56 22,12%  R$                                   52,58  R$                          30.288,89 

SP Educação 01.25 ELÉTRICA INFRA ELÉTRICA 9.27 09.05.099 Adequação dos quadros existentes conforme projeto elétrico UN 6,00  R$               1.111,78  R$                   438,44  R$               1.550,22  R$                             9.301,32 22,12%  R$                             1.893,13  R$                          11.358,77 

SIURB 01.25 ELÉTRICA LUMINOTÉCNICO 9.28 9.009.053 LUMINÁRIA DE EMBUTIR 12000mm, COM 2 LÂMPADAS UN 82,00  R$                   197,76  R$                      73,03  R$                   270,79  R$                          22.204,78 22,12%  R$                                 330,69  R$                          27.116,48 

SINAPI 04.25 ELÉTRICA LUMINOTÉCNICO 9.29 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA COM LED DE 25W  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 20,00  R$                      10,34  R$                      24,14  R$                      34,48  R$                                 689,60 22,12%  R$                                   42,11  R$                                 842,14 

SIURB 01.25 ELÉTRICA LUMINOTÉCNICO 9.30 09.010.028 (E)
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA 
MIN. 3H - COMPLETA

UN 4,00  R$                      15,64  R$                      67,81  R$                      83,45  R$                                 333,80 22,12%  R$                                 101,91  R$                                 407,64 

SINAPI 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.31 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.855,00  R$                        9,01  R$                        0,31  R$                        9,32  R$                          17.288,60 22,12%  R$                                   11,38  R$                          21.112,84 

SINAPI 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.32 39601 CONECTOR / TOMADA FÊMEA RJ45, CATEGORIA 6 (CAT6) PARA CABOS UN 88,00  R$                      35,81  R$                        0,31  R$                      36,12  R$                             3.178,56 22,12%  R$                                   44,11  R$                             3.881,66 

SINAPI 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.33 39603 CONECTOR  MACHO RJ45, CATEGORIA 6 (CAT6) PARA CABOS UN 88,00  R$                        3,81  R$                        0,31  R$                        4,12  R$                                 362,56 22,12%  R$                                      5,03  R$                                 442,76 

SINAPI 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.34 98302
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 
U DE ALTURA

UN 4,00  R$                   875,49  R$                   438,44  R$               1.313,93  R$                             5.255,72 22,12%  R$                             1.604,57  R$                             6.418,29 

SIURB 01.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.35 09.090.031 (E) PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 88,00  R$                      15,01  R$                        0,31  R$                      15,32  R$                             1.348,16 22,12%  R$                                   18,71  R$                             1.646,37 

SIURB 01.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.36 09.090.033 (E) PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 88,00  R$                      25,05  R$                        0,31  R$                      25,36  R$                             2.231,68 22,12%  R$                                   30,97  R$                             2.725,33 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.37 P.17.000.030581 Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm UN 2,00  R$                   146,44  R$                      35,35  R$                   181,79  R$                                 363,58 22,12%  R$                                 222,00  R$                                 444,00 

SIURB 01.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.38 65007 SWITCH PARA RACK - 24 PORTAS Un 2,00  R$                   455,30  R$                   438,44  R$                   893,74  R$                             1.787,48 22,12%  R$                             1.091,44  R$                             2.182,87 

SINAPI 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.39 98305
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,00  R$               2.660,33  R$                      72,54  R$               2.732,87  R$                             2.732,87 22,12%  R$                             3.337,38  R$                             3.337,38 

SP Educação 01.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.40 09.08.045 Caixa 4x2 CVC RJ 45 UN 88,00  R$                      62,06  R$                      92,42  R$                   154,48  R$                          13.594,24 22,12%  R$                                 188,65  R$                          16.601,29 

SIURB 01.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.41 09.013.031 (E) ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 70,00  R$                   109,11  R$                      83,46  R$                   192,57  R$                          13.479,90 22,12%  R$                                 235,17  R$                          16.461,65 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.42 38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 55,00  R$                      57,85  R$                      23,71  R$                      81,56  R$                             4.485,80 22,12%  R$                                   99,60  R$                             5.478,06 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.43 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 38 x 38 mm, com acessórios M 60,00  R$                      50,44  R$                      23,71  R$                      74,15  R$                             4.449,00 22,12%  R$                                   90,55  R$                             5.433,12 

SP Obras 04.25 ELÉTRICA LÓGICA 9.44 P.02.000.042513 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 32mm M 50,00  R$                        4,41  R$                      23,71  R$                      28,12  R$                             1.406,00 22,12%  R$                                   34,34  R$                             1.717,01 

10 HIDRÁULICA  R$                     211.869,12 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.1 104316
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 com conexões 

M 200,00  R$                        9,98  R$                      17,50  R$                      27,48  R$                             5.496,00 22,12%  R$                                   33,56  R$                             6.711,72 

SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.2 72413 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 40MM com CONEXÕES M 300,00  R$                      13,98  R$                        6,11  R$                      20,09  R$                             6.027,00 22,12%  R$                                   24,53  R$                             7.360,17 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.3 90694
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 com 
CONEXÕES 

M 50,00  R$                      45,71  R$                        3,95  R$                      49,66  R$                             2.483,00 22,12%  R$                                   60,64  R$                             3.032,24 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.4 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 com CONEXÕES

M 100,00  R$                      17,06  R$                        2,18  R$                      19,24  R$                             1.924,00 22,12%  R$                                   23,50  R$                             2.349,59 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.5 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 com CONEXÕES

M 100,00  R$                      16,10  R$                      24,46  R$                      40,56  R$                             4.056,00 22,12%  R$                                   49,53  R$                             4.953,19 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.6 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 50,00  R$                      12,32  R$                        7,18  R$                      19,50  R$                                 975,00 22,12%  R$                                   23,81  R$                             1.190,67 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.7 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 3,00  R$                   116,12  R$                   214,53  R$                   330,65  R$                                 991,95 22,12%  R$                                 403,79  R$                             1.211,37 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.8 97898
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UN 3,00  R$                   960,99  R$                        7,70  R$                   968,69  R$                             2.906,07 22,12%  R$                             1.182,96  R$                             3.548,89 

SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.9 10.004.065 (E) TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") com conexões M 60,00  R$                      20,88  R$                      22,08  R$                      42,96  R$                             2.577,60 22,12%  R$                                   52,46  R$                             3.147,77 

SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.10 10.004.063 (E) TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") com conexões M 200,00  R$                      13,67  R$                        9,29  R$                      22,96  R$                             4.592,00 22,12%  R$                                   28,04  R$                             5.607,75 

SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.11 10.002.061 (E)
HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") com  
conexões

M 140,00  R$                        6,48  R$                        8,31  R$                      14,79  R$                             2.070,60 22,12%  R$                                   18,06  R$                             2.528,62 

SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.12 10.004.064 (E) TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") com  conexões M 80,00  R$                      22,43  R$                      24,47  R$                      46,90  R$                             3.752,00 22,12%  R$                                   57,27  R$                             4.581,94 

SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.13 10.009.012 (E) TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM com  conexões M 90,00  R$                   359,88  R$                   112,60  R$                   472,48  R$                          42.523,20 22,12%  R$                                 576,99  R$                          51.929,33 

SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.14 10.009.032 (E)
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") com  
conexões

M 90,00  R$                      21,71  R$                      47,82  R$                      69,53  R$                             6.257,70 22,12%  R$                                   84,91  R$                             7.641,90 

SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRÁULICA 10.15 10.009.030 (E)
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") com  
conexões

M 100,00  R$                        7,84  R$                      17,38  R$                      25,22  R$                             2.522,00 22,12%  R$                                   30,80  R$                             3.079,87 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.16 100878
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 ( Completo)

UN 1,00  R$                   584,79  R$                      62,80  R$                   647,59  R$                                 647,59 22,12%  R$                                 790,84  R$                                 790,84 

SP Educação 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.17 6.55.03 BACIA SANITARIA ACESSIVEL ( Completo ) UN 3,00  R$                   963,86  R$                      33,33  R$                   997,19  R$                             2.991,57 22,12%  R$                             1.217,77  R$                             3.653,31 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.18 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 ( Completo)

UN 3,00  R$                   794,15  R$                      59,26  R$                   853,41  R$                             2.560,23 22,12%  R$                             1.042,18  R$                             3.126,55 
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SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.19 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 ( Completo )

UN 1,00  R$                   881,67  R$                      59,26  R$                   940,93  R$                                 940,93 22,12%  R$                             1.149,06  R$                             1.149,06 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.20 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00  R$                   178,98  R$                      11,97  R$                   190,95  R$                             4.009,95 22,12%  R$                                 233,19  R$                             4.896,95 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.21 O.11.000.064004 Válvula de escoamento cromada de 1 1/2', ref. 1606C da Deca ou equivalente UN 8,00  R$                      71,35  R$                        4,46  R$                      75,81  R$                                 606,48 22,12%  R$                                   92,58  R$                                 740,63 

SP Educação 01.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.22 05.05.103 Cuba em inox especifica para lavagem hospitalar Expurgadeira  (50x40x25cm) UN 1,00  R$               2.315,06  R$                   358,67  R$               2.673,73  R$                             2.673,73 22,12%  R$                             3.265,16  R$                             3.265,16 

SIURB 01.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.23 77605 TAMPO PARA BANCADA; AÇO INOX. N.18 - 0/2000MM. 18.8 M2 11,00  R$               1.399,05  R$                      44,73  R$               1.443,78  R$                          15.881,58 22,12%  R$                             1.763,14  R$                          19.394,59 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.24 O.11.000.064056 Válvula para linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente UN 1,00  R$                   552,41  R$                      22,37  R$                   574,78  R$                                 574,78 22,12%  R$                                 701,92  R$                                 701,92 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.25 44.01.610 Lavatório de canto s/ coluna UN 10,00  R$                   206,60  R$                      23,39  R$                   229,99  R$                             2.299,90 22,12%  R$                                 280,86  R$                             2.808,64 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.26 10427 Lavatório com cuba de semi encaixe UN 1,00  R$                   463,17  R$                      23,39  R$                   486,56  R$                                 486,56 22,12%  R$                                 594,19  R$                                 594,19 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.27 10.014.010
Torneira de alta pressão mesa para lavagem de endoscópio conforme projeto e 
memorial descritivo 

UN 2,00  R$                   516,86  R$                      23,39  R$                   540,25  R$                             1.080,50 22,12%  R$                                 659,75  R$                             1.319,51 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.28 44.03.720
Torneira de mesa para Lavatório com acionamento hidromecânico com acion 
amento bica baixa 

UN 11,00  R$                   696,99  R$                      18,09  R$                   715,08  R$                             7.865,88 22,12%  R$                                 873,26  R$                             9.605,81 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.29 44.03.720
Torneira de mesa para Lavatório com acionamento hidromecânico com acion 
amento bica Alta 

UM 1,00  R$                   696,99  R$                      18,09  R$                   715,08  R$                                 715,08 22,12%  R$                                 873,26  R$                                 873,26 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA PEÇAS SANITÁRIAS 10.30 36795 Torneira Metalica cromada de mesa com arejador embutido UM 5,00  R$               1.470,53  R$                      22,37  R$               1.492,90  R$                             7.464,50 22,12%  R$                             1.823,13  R$                             9.115,65 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.31 100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 3,00  R$                   662,89  R$                      62,34  R$                   725,23  R$                             2.175,69 22,12%  R$                                 885,65  R$                             2.656,95 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.32 00007604
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO 
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

UN 1,00  R$                      41,38  R$                      59,26  R$                   100,64  R$                                 100,64 22,12%  R$                                 122,90  R$                                 122,90 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.33 O.11.000.064004 Válvula de escoamento cromada de 1 1/2', ref. 1601C da Deca ou equivalente UN 14,00  R$                      71,35  R$                      47,42  R$                   118,77  R$                             1.662,78 22,12%  R$                                 145,04  R$                             2.030,59 

SIURB 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.34 10.014.097 (E) PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 4,00  R$                      67,07  R$                      12,23  R$                      79,30  R$                                 317,20 22,12%  R$                                   96,84  R$                                 387,36 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.35 44.03.040 Saboneteira conforme projeto e memorial UN 4,00  R$                      55,07  R$                      14,12  R$                      69,19  R$                                 276,76 22,12%  R$                                   84,49  R$                                 337,98 

SIURB 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.36 14.001.072 (E) ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 3,50  R$                   924,07  R$                      17,68  R$                   941,75  R$                             3.296,13 22,12%  R$                             1.150,07  R$                             4.025,23 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.37 43.03.212 Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W UN 8,00  R$                   565,21  R$                   237,05  R$                   802,26  R$                             6.418,08 22,12%  R$                                 979,72  R$                             7.837,76 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.38 01.28.440 Osmose reversa Equipamento de filtragem conforme memorial descritivo UN 7,00  R$               1.114,56  R$                      47,42  R$               1.161,98  R$                             8.133,86 22,12%  R$                             1.419,01  R$                             9.933,07 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.39 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 1,00  R$                   250,59  R$                      23,71  R$                   274,30  R$                                 274,30 22,12%  R$                                 334,98  R$                                 334,98 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.40 44.06.410 Cuba em aço inoxidável simples de 650x500x300mm UN 4,00  R$                   794,25  R$                      23,71  R$                   817,96  R$                             3.271,84 22,12%  R$                                 998,89  R$                             3.995,57 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.41 O.15.000.065785
Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 
Perfecta da Tramontina ou equivalente

UN 2,00  R$                   204,47  R$                      22,83  R$                   227,30  R$                                 454,60 22,12%  R$                                 277,58  R$                                 555,16 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.42 O.11.000.066023
Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou 
equivalente

UN 3,00  R$                   523,16  R$                      59,26  R$                   582,42  R$                             1.747,26 22,12%  R$                                 711,25  R$                             2.133,75 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.43 O.11.000.066072
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 
registro integrado regulador de vazão, latão cromado, ref. linha DocolMatc 
185106 da Docol ou equivalente

UN 3,00  R$                   696,94  R$                      33,33  R$                   730,27  R$                             2.190,81 22,12%  R$                                 891,81  R$                             2.675,42 

SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.44 30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 6,00  R$                   145,67  R$                      12,83  R$                   158,50  R$                                 951,00 22,12%  R$                                 193,56  R$                             1.161,36 

SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.45 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$                   336,48  R$                      41,56  R$                   378,04  R$                             2.268,24 22,12%  R$                                 461,66  R$                             2.769,97 

11 GASES MEDICINAIS  R$                     212.958,90 

PRÓPRIA 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.1 00039749
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 
PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS com  conexões

M 150,00  R$                      93,09  R$                   192,57  R$                   285,66  R$                          42.849,00 22,12%  R$                                 348,85  R$                          52.327,20 

PRÓPRIA 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.2 00039748
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE 
MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS com  conexões

M 180,00  R$                      81,77  R$                   192,57  R$                   274,34  R$                          49.381,20 22,12%  R$                                 335,02  R$                          60.304,32 

PRÓPRIA 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.3 00039747
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE 
MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS com  conexões

M 170,00  R$                      47,13  R$                   192,57  R$                   239,70  R$                          40.749,00 22,12%  R$                                 292,72  R$                          49.762,68 

SIURB 01.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.4 17.010.076 (E) PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO UN 3,00  R$                   578,73  R$                   192,57  R$                   771,30  R$                             2.313,90 22,12%  R$                                 941,91  R$                             2.825,73 

SIURB 01.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.5 17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO UN 25,00  R$                      87,72  R$                        7,66  R$                      95,38  R$                             2.384,50 22,12%  R$                                 116,48  R$                             2.911,95 

SIURB 01.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.6 17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 27,00  R$                      87,72  R$                        7,66  R$                      95,38  R$                             2.575,26 22,12%  R$                                 116,48  R$                             3.144,91 

SP Obras 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.7 S.03.000.020120
Placa de advertência em chapa de alumínio, espessura 2mm, com pintura 
refletiva

M2 2,00  R$               1.152,01  R$                        6,41  R$               1.158,42  R$                             2.316,84 22,12%  R$                             1.414,66  R$                             2.829,33 

SP Obras 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.8 47.01.220
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 4´

UN 10,00  R$               1.314,64  R$                      47,41  R$               1.362,05  R$                          13.620,50 22,12%  R$                             1.663,34  R$                          16.633,35 

PRÓPRIA 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.9 00039755
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 
PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS com  conexões

M 10,00  R$                   777,72  R$                   192,57  R$                   970,29  R$                             9.702,90 22,12%  R$                             1.184,92  R$                          11.849,18 

SINAPI 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.10 102122 BOMBA CENTRIFUGA Trifasica 10 cv Vacuo UN 1,00  R$               8.235,99  R$                   255,86  R$               8.491,85  R$                             8.491,85 22,12%  R$                          10.370,25  R$                          10.370,25 

12 MARCENARIA  R$                     151.796,89 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.1 07.009.014 (E)
BANCADA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex 
Nogueira 5 gaveteiros e pux embutido MC1

M2 0,80  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             1.468,42 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             1.793,23 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.2 07.009.014 (E)
ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex Nogueira Aéreo 4 
portas de abrir MC2

M2 3,52  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             6.461,03 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             7.890,21 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.3 07.009.014 (E)
BANCADA DE TRABALHO EM L , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex 
Nogueira baixo com 4 Gavetas MC3

M2 2,08  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             3.817,88 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             4.662,40 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.4 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE ABRIR, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO 
Duratex Nogueira MC4

M2 3,00  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             5.506,56 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             6.724,61 

11- GASES MEDICINAIS 

12- MARCENARIA 

Highlight



SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.5 07.009.014 (E)
BANCADA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex 
Nogueira baqixo com 4 Gavetas 2 portas MC5

M2 2,22  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             4.074,85 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             4.976,21 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.6 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO E MESA COM 8 
GAVETAS Duratex MC6

M2 2,56  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             4.698,93 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             5.738,33 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.7 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO com 5 portas 
Duratex Nogueira MC7

M2 5,98  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                          10.976,41 22,12%  R$                             2.241,54  R$                          13.404,39 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.8 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM MESA 4 
GAVETAS Duratex Nogueira 4 Gavetas MC8

M2 1,95  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             3.579,26 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             4.371,00 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.9 07.009.014 (E)
ARMÁRIO AÉREO 6 PORTAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM MESA 
Duratex Nogueira MC9

M2 7,03  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                          12.903,71 22,12%  R$                             2.241,54  R$                          15.758,01 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.10 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM 6 PORTAS AÉREO , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM 
MESA Duratex Nogueira MC10

M2 5,64  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                          10.352,33 22,12%  R$                             2.241,54  R$                          12.642,27 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.11 07.009.014 (E)
MESA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM 4 GAVETAS 
Duratex Nogueira MC11

M2 0,95  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             1.743,74 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             2.129,46 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.12 07.009.014 (E)
ARMÁRIO SISTEMA BASCULANTE AÉREO COM PRATELEIRAS, REVESTIMENTO 
EXTERNO E INTERNO Duratex Nog.MC12

M2 3,50  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             6.424,32 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             7.845,38 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.13 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM 4 PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PUXADOR EM 
CAVA Duratex Nog. MC13

M2 4,95  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             9.085,82 22,12%  R$                             2.241,54  R$                          11.095,61 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.14 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM 4 PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex 
Nogueira MC14

M2 3,06  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             5.616,69 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             6.859,10 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.15 07.009.014 (E)
ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO 
Duratex TX MC 15

M2 4,08  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             7.488,92 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             9.145,47 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.16 07.009.014 (E)
ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO 
Duratex TX MC 16

M2 3,62  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             6.644,58 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             8.114,36 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.17 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex TX 
MC17

M2 4,30  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             7.892,74 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             9.638,61 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.18 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex TX 
MC 18

M2 4,03  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             7.397,15 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             9.033,39 

SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.19 07.009.014 (E)
ARMÁRIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratx 
Nogueira e Pux.Cava Duratex Cinza Sagrado MC 19

M2 4,45  R$               1.370,82  R$                   464,70  R$               1.835,52  R$                             8.168,06 22,12%  R$                             2.241,54  R$                             9.974,84 

13 COBERTURA  R$                       54.965,29 

SP Obras 04.25 COBERTURA FACHADA 13.1 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m com conexões M 19,30  R$                      89,15  R$                      61,64  R$                   150,79  R$                             2.910,25 22,12%  R$                                 184,14  R$                             3.553,99 

SP Educação 01.25 COBERTURA FACHADA 13.2 07.04.124
Rufo dentado aco galv pint po/coil-coating e=0,50mm corte ate 600mm 
conexões

M 48,50  R$                      51,28  R$                      60,07  R$                      60,07  R$                             5.400,48 22,12%  R$                                 135,98  R$                             6.595,06 

SIURB 01.25 COBERTURA FACHADA 13.3 17550
GANCHO CHATO - 140 MM ( Fixadores autoperfurantes cabeça em aço inox 12-
14x3/4)

Un 250,00  R$                        4,59  R$                      26,23  R$                      30,82  R$                             7.705,00 22,12%  R$                                   37,64  R$                             9.409,35 

PRÓPRIA 04.25 COBERTURA FACHADA 13.4 00044397
FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 
MM

M 200,00  R$                        3,98  R$                      26,28  R$                      30,26  R$                             6.052,00 22,12%  R$                                   36,95  R$                             7.390,70 

SIURB 01.25 COBERTURA FACHADA 13.5 05.004.030 (E) MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE M3 10,00  R$                   157,31  R$                        8,67  R$                   165,98  R$                             1.659,80 22,12%  R$                                 202,69  R$                             2.026,95 

DER-SP 07.24 COBERTURA FACHADA 13.6 24.03.04.99 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 2,00  R$                        8,85  R$                      61,80  R$                      70,65  R$                                 141,30 22,12%  R$                                   86,28  R$                                 172,56 

SINAPI 04.25 COBERTURA FACHADA 13.7 00043071

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR 
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE 
FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR 
BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM 
ESPESSURA DE 50 MM

M2 82,00  R$                   197,74  R$                      60,07  R$                   257,81  R$                          21.140,42 22,12%  R$                                 314,84  R$                          25.816,68 

14 DESMOBILIZAÇÃO  R$                       17.643,14 

SP Educação 01.25 DESMOBILIZAÇÃO FECHAMENTO 14.1 16.11.005 Limpeza da obra M2 625,00  R$                              -    R$                      14,58  R$                      14,58  R$                             9.112,50 22,12%  R$                                   17,81  R$                          11.128,19 

SP Obras 04.25 DESMOBILIZAÇÃO FECHAMENTO 14.2 02.01.200 Desmobilização de Canteiro com revisão do calçamento UM 1,00  R$               3.966,24  R$               1.368,64  R$               5.334,88  R$                             5.334,88 22,12%  R$                             6.514,96  R$                             6.514,96 

15 ADM. DE OBRA  R$                     251.265,31 

ADM DE OBRA ADM DE OBRA ADM DE OBRA % 6,23%  R$                        205.752,80 22,12%  R$                        251.265,31  R$                     251.265,31 

3.302.613,10R$                 632.792,24R$                    4.284.416,43R$                 

TOTAL DA OBRA 

TOTAL DE MATERIAL

TOTAL DE MÃO DE OBRA 

TOTAL GERAL DA OBRA E MAT ( COM BDI)

TOTAL GERAL DE MATERIAL ( COM BDI)

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA ( COM BDI)

PREÇO FINAL POR M²

15- ADM.DE OBRA 

14- DESMOBILIZAÇÃO 

13- COBERTURA


