Obra: REFORMA GASTROCENTRO LEIS SOCIAIS 128.23%
Endereco RUA CARLOS CHAGAS, 420 BDI 22,12%
Data da Emissao 16/05/2025 DATA DE EMISSAO 09.06.2025

STUDIO DE ARQUITETURA

Area da Obra

Resp. Técnico

587,25 m*

MN LIMA ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA. RESP TECNICO.MARCELO NASCIMENTO LIMA. RRT:14778802

0 DATA.BA APA B- ETAPA B ODIGO D RICAO DAD QTD ‘-_A. ‘..A::‘“ O+MA 0 BD OMBDI O O+MAT COM BD
1-SERVICOS PRELIMINARES 1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 37.867,47
SP Educagéo 01.25 SERVIGOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA 1.1 16.06.078 Eztr:'uizir?z”et:nz;”;::}agao de placa de identificagao de obra incluso suporte M2 6,00 R$ 379,99 | R$ 50,27 | R$ 430,26 | R$ 2581,56 | 22,12% |R$ 525,43 | R$ 3.152,60
SP Educagéo 01.25 SERVIGOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.2 16.30.013 Canteiro de obras completo conforme NR-18 e NR - 24 UN 1,00 R$ 8.867,14 | R$ 3.089,66 | R$ 11.956,80 | R$ 11.956,80 22,12% R$ 14.601,64 |R$ 14.601,64
SP Educagao 01.25 SERVICOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.3 16.06.051 Mobilizag&o para montagem de canteiro de obra com banheiro Completo UN 1,00 R$ 4.288,91 R$ 4.353,32| R$ 8.642,23 | R$ 8.642,23 22,12% R$ 10.553,89 | R$ 10.553,89
SINAPI 04.25 SERVIGOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.4 95651 Ligacéo provisoria de dgua para canteiro de obras UN 1,00 R$ 1.626,28 R$ 354,32 R$ 1.980,60 | R$ 1.980,60 22,12% R$ 2.418,71 | R$ 2.418,71
SIURB 01.25 SERVICOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.5 6.035.000 Ligagéo de Esgoto M 50,00 R$ 38,71 R$ 39,16| R$ 77,87 | R$ 3.893,50 22,12% R$ 95,09 | R$ 4.754,74
SINAPI 04.25 SERVIGOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRA 1.6 101497 Entrada de energia proviséria para canteiro de obras UN 1,00 R$ 1.799,64 R$ 154,08( R$ 1.953,72 | R$ 1.953,72 22,12% R$ 2.385,88 | R$ 2.385,88
2- FECHAMENTO DE OBRA 2 FECHAMENTO DE OBRA R$ 19.551,31
SP Obras 04.25 FECHAMENTO DE OBRA PORTAO 2.1 28.20.070 Ferragem para portdo de tapume Metélico UM 6,00 R$ 642,24 | R$ 190,08 | R$ 832,32 | R$ 4.993,92 22,12% R$ 1.016,43 [R$ 6.098,58
SINAPI 04.25 FECHAMENTO DE OBRA TAPUME 2.2 98459 Tapume com Telha Metélica M2 120,00 R$ 54,56 | R$ 37,24 | R$ 91,80 [ R$ 11.016,00 22,12% R$ 112,11 [ R$ 13.452,74
3- DEMOLIGAO 3 DEMOLICAO R$ 146.564,03
SINAPI 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.1 04.08.060 Retirada de batente com guarnigéo e pegas lineares em madeira, chumbados M 140,00 R$ - |R$ 12,11 | R$ 12,11 | R$ 1.695,40 22,12% R$ 14,79 | R$ 2.070,42
SP Obras 04.25 DEMOLICAO REMOGCOES 3.2 04.01.040 Retirada de divisdria de fibrocimento com montantes metélicos com amianto M2 408,00 R$ - | R$ 28,63 | R$ 28,63 [ R$ 11.681,04 22,12% R$ 34,96 | R$ 14.264,89
SP Obras 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.3 04.11.020 Retirada de aparelho sanitério incluindo acessérios UN 3,00 R$ - |R$ 20,40 | R$ 20,40 | R$ 61,20 22,12% R$ 24,91 | R$ 74,74
SP Obras 04.25 DEMOLIQAO REMOCOES 3.4 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 13,00 R$ - [R$ 49,15 | R$ 49,15 [ R$ 638,95 22,12% R$ 60,02 | R$ 780,29
SP Obras 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.5 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 14,00 R$ - |R$ 7,91 | R$ 7,91 [ R$ 110,74 22,12% R$ 9,66 | R$ 135,24
SP Obras 04.25 DEMOLIQAO REMOCOES 3.6 04.11.080 Retirada de registro ou vélvula embutidos UN 3,00 R$ - [R$ 48,40 | R$ 48,40 | R$ 145,20 22,12% R$ 59,11 | R$ 177,32
SP Obras 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.7 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 8,00 R$ - |R$ 10,99 | R$ 10,99 | R$ 87,92 22,12% R$ 13,42 | R$ 107,37
SINAPI 04.25 DEMOLIQAO REMOCOES 3.8 97661 :E:II?{EAAF?RgE/gﬁil‘o’lil\?ljgrilf_g:/é%g: SEGACDE10 MMQ' FORMA MANUAL, M 1.200,00 R$ - [R$ 0,95 [R$ 0,95 [ R$ 1.140,00 22,12% R$ 1,16 |R$ 1.392,17
SP Obras 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.9 04.17.020 Remogéo de aparelho de iluminag&o ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 47,00 R$ - |R$ 68,13 | R$ 68,13 [ R$ 3.202,11 22,12% R$ 83,20 | R$ 3.910,42
SP Obras 04.25 DEMOLICAO REMOGOES 3.10 04.19.120 Remogao de interruptores, tomadas, botéo de campainha ou cigarra UN 164,00 R$ - |R$ 68,13 | R$ 68,13 [ R$ 11.173,32 22,12% R$ 83,20 | R$ 13.644,86
SP Obras 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.11 04.21.160 Remogéo de quadro de distribuigao, chamada ou caixa de passagem M2 20,00 R$ - |R$ 94,82 | R$ 94,82 | R$ 1.896,40 22,12% R$ 115,79 | R$ 2.315,88
SP Obras 04.25 DEMOLIQAO REMOCOES 3.12 04.35.050 Retirada de aparelho de ar condicionado portatil UN 13,00 R$ - [R$ 21,50 | R$ 21,50 [ R$ 279,50 22,12% R$ 26,26 | R$ 341,33
SP Educacgéo 01.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.13 16.80.097 Cagamba de 4m3 para retirada de entulho UN 50,00 R$ 457,46 | R$ 141,28 | R$ 598,74 | R$ 29.937,00 22,12% R$ 731,18 | R$ 36.559,06
SIURB 01.25 DEMOLIQAO REMOCOES 3.14 09.062.004 (E) Retirada de Osmose reversa portatil UN 6,00 R$ - [R$ 16,34 | R$ 16,34 | R$ 98,04 22,12% R$ 19,95 [R$ 119,73
SP Obras 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.15 04.31.010 Retirada de Pontos de Cadmera CFTV UN 2,00 R$ - |R$ 13,44 | R$ 13,44 | R$ 26,88 22,12% R$ 16,41 [R$ 32,83
SP Educagéo 01.25 DEMOLICAO REMOGCOES 3.16 14.60.001 Retirada de vidro inclusive raspagem de massa ou retirada de baguetes M2 4,00 R$ - | R$ 9,04 | R$ 9,04 | R$ 36,16 22,12% R$ 11,04 [ R$ 44,16
SP Educagao 01.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.17 16.35.005 Demolicao c/marteletes pneumaticos ate 5,0cm de profundidade M2 100,00 R$ 149,85 | R$ 136,59 | R$ 286,44 | R$ 28.644,00 22,12% R$ 349,80 | R$ 34.980,05
SP Educagéo 01.25 DEMOLICAO REMOGOES 3.18 01.02.002 Corte com retirada por caminhao nos primeiros 100 m Retirada de terra M3 50,00 R$ 37,12 [ R$ 10,59 | R$ 47,71 | R$ 2.385,50 22,12% R$ 58,26 | R$ 2.913,17
SP Educacgéo 01.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.19 16.06.066 Andaime - torre - aluguel mensal M 300,00 R$ 23,53 [ R$ 4,23 | R$ 27,76 | R$ 8.328,00 22,12% R$ 33,90 | R$ 10.170,15
SP Educagéo 01.25 DEMOLICAO REMOGCOES 3.20 07.60.002 Retirada de estrut de madeira em tesoura para telhas de barro sobre vao livre M2 42,00 R$ - | R$ 42,42 | R$ 42,42 | R$ 1.781,64 22,12% R$ 51,80 | R$ 2.175,74
SP Obras 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.21 02.01.200 Desmobilizagéo de caixa telefonica M2 3,00 R$ 16,11 | R$ 6,47 | R$ 22,58 [ R$ 67,74 22,12% R$ 27,57 | R$ 82,72
SINAPI 04.25 DEMOLIQAO REMOCOES 3.22 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA CAIXA TELEFONICA M3 3,00 R$ 86,00 [ R$ 42,32 | R$ 128,32 | R$ 384,96 22,12% R$ 156,70 | R$ 470,11
SP Obras 04.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.23 02.01.200 Desmobilizagao de Caixa de Inspegao Sanitaria Esgoto M2 1,00 R$ 16,11 | R$ 6,47 | R$ 22,58 | R$ 22,58 22,12% R$ 27,57 | R$ 27,57
SP Educagéo 01.25 DEMOLIQAO REMOCOES 3.24 08.60.015 Retirada de Hidrante Completo H 30,00 R$ - [R$ 76,12 | R$ 76,12 | R$ 2.283,60 22,12% R$ 92,96 | R$ 2.788,73
SP Educacgéo 01.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.25 02.50.003 Demoligao de piso manta vinilica M3 12,00 R$ - |R$ 123,62 | R$ 123,62 | R$ 1.483,44 22,12% R$ 150,96 | R$ 1.811,58
SIURB 01.25 DEMOLIQAO REMOCOES 3.26 10.021.000 (1) ?SOCRP:E DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE M2 100,00 R$ 101,34 | R$ 15,85 | R$ 117,19 | R$ 11.719,00 22,12% R$ 143,11 [R$ 14.311,24
SP Educagao 01.25 DEMOLIGAO REMOGOES 3.27 07.60.010 Retirada de vigamento de apoio p/telhas de barro/fibro-cim/al/plast/plana pre-fa M 42,00 R$ - [R$ 4,24 | R$ 4,24 [R$ 178,08 22,12% R$ 5,18 [ R$ 217,47
SP Obras 04.25 DEMOLICAO REMOGOES 3.28 04.30.040 Remogao de condutor aparente Rede de gases M 200,00 R$ - |R$ 2,64 | R$ 2,64 | R$ 528,00 22,12% R$ 3,22 | R$ 644,79
4- ALVENARIA 4 ALVENARIA R$ 449.366,98
SP Obras 04.25 ALVENARIA EQUIPAMENTOS 4.1 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 100,00 R$ 23,86 [ R$ 4,63 | R$ 28,49 [ R$ 2.849,00 22,12% R$ 34,79 | R$ 3.479,20
SP Obras 04.25 ALVENARIA EQUIPAMENTOS 4.2 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10 m M 100,00 R$ - |R$ 11,73 | R$ 11,73 | R$ 1.173,00 22,12% R$ 14,32 [ R$ 1.432,47
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
SINAPI 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.3 96371 gIIOVIP;LLIJEPS/I/Ii;::i:;P;EEESCE)EMS;RRi;ULTémE‘l—AAI‘I:IE(ADg(OJPJ IGGLLJ_JIQTADE ;‘;l\g\g{v‘ M2 175,00 R$ 54,16 | R$ 14,30 | R$ 68,46 | R$ 11.980,50 22,12% R$ 83,60 | R$ 14.630,59
VAOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
SINAPI 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.4 96371 COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA SIMPLES PARA ISOLAMENTO DE AREA M2 4,50 R$ 54,16 | R$ 14,30 | R$ 68,46 | R$ 308,07 22,12% R$ 83,60 | R$ 376,22
COM VEDAGAO DE SILVER TAPE




PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES
SINAPI 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.5 96359 . . ~ M2 440,00 R$ 78,47 | R$ 21,39 [ R$ 99,86 | R$ 43.938,40 22,12% R$ 121,95 [ R$ 53.657,57
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS
SP Obras 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.6 32.06.030 L& de vidro com espessura de 2° M2 440,00 R$ 30,79 | R$ 3,53 [R$ 34,32 | R$ 15.100,80 22,12% R$ 41,91 | R$ 18.441,10
SINAPI 04.25 ALVENARIA DRYWALL 4.7 96374 INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 22,00 R$ 30,41 [ R$ 2,94 |R$ 33,35 [ R$ 733,70 22,12% R$ 40,73 | R$ 895,99
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA CONFEGOES 4.8 16.15.006 Alvenaria auto portante bloco de concreto estrutural de 19x19x39 cm classe a M2 200,00 R$ 97,28 [ R$ 37,47 | R$ 134,75 | R$ 26.950,00 22,12% R$ 164,56 | R$ 32.911,34
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM
SINAPI 04.25 ALVENARIA CONFEGOES 4.9 96126 PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAQ. M2 1.500,00 R$ 5,38 [ R$ 14,79 | R$ 20,17 [ R$ 30.255,00 22,12% R$ 24,63 | R$ 36.947,41
AF_03/2024
SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO
- 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA CONFECOES 4.10 12.02.007 - ¢ - M2 320,00 R$ 18,98 R$ 18,31| R$ 37,29 [ R$ 11.932,80 22,12% R$ 45,54 | R$ 14.572,34
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA CONFECOES 411 01.10.001 Gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locagéo de obra - M 70,00 R$ 17,39 [ R$ 8,31 | R$ 25,70 [ R$ 1.799,00 22,12% R$ 31,38 | R$ 2.196,94
SP Obras 04.25 ALVENARIA CONFEGOES 4.12 14.31.030 Fechamento em placa cimenticia com espessura de 12 mm M2 65,00 R$ 101,04 | R$ 123,30 | R$ 224,34 | R$ 14.582,10 22,12% R$ 273,96 | R$ 17.807,66
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 413 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 01 UN 3,00 R$ 2.007,36 | R$ 89,90 | R$ 2.097,26 | R$ 6.291,78 22,12% R$ 2.561,17 | R$ 7.683,52
SP Educacgéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.14 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 02 UN 1,00 R$ 2.007,36 | R$ 89,90 | R$ 2.097,26 | R$ 2.097,26 22,12% R$ 2.561,17 | R$ 2.561,17
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 415 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 03 UN 1,00 R$ 2.007,36 | R$ 89,90 | R$ 2.097,26 | R$ 2.097,26 22,12% R$ 2.561,17 | R$ 2.561,17
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.16 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica branca JA 05 UN 1,00 R$ 1.194,30 | R$ 89,90 | R$ 1.284,20 | R$ 1.284,20 22,12% R$ 1.568,27 | R$ 1.568,27
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 417 06.01.075 Montante de Ago Inox Polido JA 06 UN 1,00 R$ 2.542,72 [ R$ 89,90 | R$ 2.632,62 | R$ 2.632,62 22,12% R$ 3.214,96 | R$ 3.214,96
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 418 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 07 UN 1,00 R$ 6.057,81 | R$ 89,90 | R$ 6.147,71 | R$ 6.147,71 22,12% R$ 7.507,58 [ R$ 7.507,58
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.19 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 08 UN 1,00 R$ 6.555,58 | R$ 89,90 | R$ 6.645,48 | R$ 6.645,48 22,12% R$ 8.115,46 | R$ 8.115,46
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.20 06.01.075 Esquadriaem aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 09 UN 1,00 R$ 2.657,47 | R$ 89,90 | R$ 2.747,37 | R$ 2.747,37 22,12% R$ 3.355,09 | R$ 3.355,09
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.21 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 10 UN 1,00 R$ 6.829,49 | R$ 89,90 | R$ 6.919,39 | R$ 6.919,39 22,12% R$ 8.449,96 | R$ 8.449,96
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA ESQUADRIAS 4.22 06.01.075 Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica Preta JA 11 UN 1,00 R$ 7.838,37 | R$ 89,90 | R$ 7.928,27 | R$ 7.928,27 22,12% R$ 9.682,00 [ R$ 9.682,00
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.23 91317 Porta de .abr\r em mdf duratex nogueira thar 0,80 2,10 com caixitho e fechadura UN 3,00 R$ 1.396,92 | R$ 362,88 | R$ 1.759,80 | R$ 5.279,40 22,12% R$ 2.149,07 | R$ 6.447,20
e dobradiga P4/01
Porta de abrir em mdf duratex nogueira thar 1,00 x 2,10 com caixilho e fechadura
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.24 91317 ) g UN 1,00 R$ 1.526,57 | R$ 362,88 [ R$ 1.889,45 | R$ 1.889,45 22,12% R$ 2.307,40 [ R$ 2.307,40
e dobradica P4/02
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.25 91317 Porta de .abr\r em mdf duratex nogueira thar 1,30 x 2,10 com caixitho e fechadura UN 3,00 R$ 1.704,68 | R$ 362,88 | R$ 2.067,56 | R$ 6.202,68 22,12% R$ 2.524,90 | R$ 7.574,71
e dobradiga P1/05
Porta de correr em mdf duratex nogueira thar 0,90 x 2,10 com caixilho e
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.26 91317 . g UN 2,00 R$ 1.816,03 | R$ 362,88 [ R$ 2.178,91 | R$ 4.357,82 22,12% R$ 2.660,88 | R$ 5.321,77
fechadura e dobradica P6/01
Porta d df durat irathar 0,90x 2,10 ixith
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.27 91317 orta de correr em m uratex nogueira thar X comeanho e UN 1,00 R$ 1.816,03 | R$ 362,88 | R$ 2.178,91 | R$ 2.178,91 22,12% R$ 2.660,88 | R$ 2.660,88
fechadura e dobradica P6/02
Porta de abrir em aluminio 0,80 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.28 00034713 UN 8,00 R$ 1.821,93 | R$ 215,91 [ R$ 2.037,84 | R$ 16.302,72 22,12% R$ 2.488,61 [ R$ 19.908,88
fechadura e dobrad. P1/01
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.29 00034714 Porta de abrir em aluminio 1,00x2,10 em pintura eletrostatica branca com UN 2,00 R$ 2.068,10 [ R$ 215,91 [ R$ 2.284,01 | R$ 4.568,02 22,12% R$ 2.789,23 | R$ 5.578,47
fechadura e dobrad. P1/02
Porta de abrir em aluminio 1,20 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.30 00034715 UN 1,00 R$ 2.390,38 | R$ 215,91 [R$ 2.606,29 | R$ 2.606,29 22,12% R$ 3.182,80 [ R$ 3.182,80
fechadura e dobrad. P1/03
— 1 - -
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.31 00034716 Porta de correr em aluminio 1,30 x2,10 em pintura eletrostatica branca com UN 6,00 R$ 2.699,34 [ R$ 215,91 [ R$ 2.915,25 | R$ 17.491,50 22,12% R$ 3.560,10 | R$ 21.360,62
fechadura e dobrad. P2/01
Porta de correr em aluminio 0,90 x 2,10 em pintura eletrostatica branca com
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.32 00034717 P UN 1,00 R$ 2.125,33 | R$ 215,91 [ R$ 2.341,24 | R$ 2.341,24 22,12% R$ 2.859,12 [ R$ 2.859,12
fechadura e dobrad. P2/02
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.33 00034718 Porta de abr\r. TO5 x 240 em vidro laminado 8 mm com pelicula insulfim preta UN 1,00 R$ 2.140,04 | R$ 190,20 | R$ 2.330,24 | R$ 2.330,24 22,12% R$ 2.845,69 | R$ 2.845,69
batente aluminio P5/01
Porta de correr 1,20 x 240 em vidro laminado 8 mm com pelicula insulfim preta
SINAPI 04.25 ALVENARIA PORTAS 4.34 00034719 o P P UN 1,00 R$ 2.601,78 | R$ 201,45 | R$ 2.803,23 | R$ 2.803,23 22,12% R$ 3.423,30 [ R$ 3.423,30
batente aluminio P7/01
SIURB 01.25 ALVENARIA MARMORARIA 4.35 77624 TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO BRANCO SIENA M2 3,00 R$ 847,39 [ R$ 64,10 | R$ 911,49 | R$ 2.734,47 22,12% R$ 1.113,11 [R$ 3.339,33
_ Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, CS GROUP 300 Mm Branco
SP Ob 04.25 ALVENARIA PROTECAO DE PAREDE 4.36 27.04.060 M 85,00 R 93,26 [ R 67,35 [ R 160,61 | R 13.651,85 22,12% R 196,14 [ R 16.671,64
ras G Puro LRV-8 CURVAS E ACESSORIOS INCLUSOS $ $ $ $ o |8 $
SP Obras 04.25 ALVENARIA PROTEGAO DE PAREDE 4.37 27.04.052 Cantoneira em vinil M 39,00 R$ 70,11 [ R$ 6,41 | R$ 76,52 | R$ 2.984,28 22,12% R$ 93,45 | R$ 3.644,40
" DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA
SIURB 01.25 ALVENARIA PROTECAO DE PAREDE 4.38 17.005.024 (E) BRANGA M 136,00 R$ 43,30 | R$ 40,54 | R$ 83,84 | R$ 11.402,24 22,12% R$ 102,39 [ R$ 13.924,42
SP Educagéo 01.25 ALVENARIA FORRO 4.39 10.01.049 Forro de gesso acartonado incl estrutura M2 490,00 R$ 107,51 | R$ 17,17 | R$ 124,68 | R$ 61.093,20 22,12% R$ 152,26 | R$ 74.607,02
Forro em placa de gesso liso, fixado e estruturado - CONFECCAO DE 40
SP Obras 04.25 ALVENARIA FORRO 4.40 L.01.000.034024 ALCAPAOp g ¢ UN 40,00 R$ 17,20 | R$ 16,81 | R$ 34,01 | R$ 1.360,40 22,12% R$ 41,53 | R$ 1.661,32
5- ESTRUTURA E FUNDAGAO 5 ESTRUTURA E FUNDAGAO R$ 174.833,46
SIURB 01.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.1 03.003.021 (E) CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL Radie Chiler M3 6,53 R$ 529,69 | R$ 24,26 [ R$ 553,95 | R$ 3.617,29 22,12% R$ 676,48 | R$ 4.417,44
SIURB 01.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.2 03.003.020 (E) CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO Rampa M3 11,20 R$ 527,14 [ R$ 34,38 | R$ 561,52 | R$ 6.289,02 22,12% R$ 685,73 | R$ 7.680,16
SIURB 01.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.3 08.014.001 (1) FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO Rampa e Radie Chiler M2 138,00 R$ 46,01 | R$ 35,44 [ R$ 81,45 | R$ 11.240,10 22,12% R$ 99,47 | R$ 13.726,41
SP Educagéo 01.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 54 07.02.016 Forneclmerjto & montagem de estrutura metalica com ago resistente ( KG 2.470,00 R$ 28,73 | R$ - [R$ 28,73 | R$ 70.963,10 22,12% R$ 35,09 | R$ 86.660,14
FABRICACAO,TRANSPORTE E MONTAGEM INCLUSO NESTE SERVICO)
ARMAGAOQ DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
SINAPI 04.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.5 95944 ¢ KG 130,00 R$ 10,86 | R$ 10,64 | R$ 21,50 | R$ 2.795,00 22,12% R$ 26,26 | R$ 3.418,25
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAGAOQ DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
SINAPI 04.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.6 95944 ¢ KG 248,00 R$ 10,86 | R$ 10,64 | R$ 21,50 | R$ 5.332,00 22,12% R$ 26,26 | R$ 6.511,44
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020




ARMAGAOQ DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
SINAPI 04.25 ESTRUTURA ESTRUTURA PESADA 5.7 95945 ¢ KG 275,00 R$ 10,43 | R$ 10,22 | R$ 20,65 | R$ 5.678,75 22,12% R$ 25,22 |R$ 6.934,89
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAGAOQ DE BLOCO SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
SINAPI 04.25 ESTRUTURA FERRO E CONCRETO 5.8 96546 ¢ ¢ KG 384,00 R$ 9,83 | R$ 4,92 | R$ 14,75 | R$ 5.664,00 22,12% R$ 18,01 [R$ 6.916,88
MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
SINAPI 04.25 ESTRUTURA FUNDAGAO 5.9 92915 VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 37,00 R$ 10,99 | R$ 6,96 | R$ 17,95 | R$ 664,15 22,12% R$ 21,92 |R$ 811,06
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE
SINAPI 04.25 ESTRUTURA FUNDAGCAO 5.10 99235 FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 M3 15,00 R$ 540,80 [ R$ 21,61 | R$ 562,41 | R$ 8.436,15 22,12% R$ 686,82 | R$ 10.302,23
MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM
SINAPI 04.25 ESTRUTURA FUNDAGAO 5.1 96525 MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAQO PARA COLOCAGAOQ DE M3 25,00 R$ 52,50 [ R$ 6,44 | R$ 58,94 [ R$ 1.473,50 22,12% R$ 71,98 | R$ 1.799,44
FORMAS). AF_01/2024
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO C.PINTURA ELETROSTATICA PRETA COM
SIURB 01.25 ESTRUTURA FECHAMENTO 5.12 17.001.091(E) - R M2 37,00 R$ 265,00 [ R$ 80,89 | R$ 345,89 | R$ 12.797,93 22,12% R$ 422,40 | R$ 15.628,83
PORTAO (conf.projeto)
" FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
SINAPI 04.25 ESTRUTURA FUNDACAO 5.13 5.1 ¢ M2 45,00 R$ 138,63 | R$ 43,91 | R$ 182,54 | R$ 8.214,30 22,12% R$ 222,92 | R$ 10.031,30
DE MADEIRA COMPENSA
6- AR CONDICIONADO 6 AR CONDICIONADO R$ 1.731.570,52
- Resfriador de liquido (Chiller 40 TR) 220 V / 3F / 60Hz - Mod. SAT -130-AR-Z -
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.1 n/a 4 { ) o UN 2,00 R$ 159.960,50 | R$ 12.250,00 [ R$ 172.210,50 | R$ 344.421,00 22,12% R$ 210.303,46 [ R$ 420.606,93
REFRISAT / com bomba de 30 mCa - Fabricagdo: REFRISAT
- F lete High Wall dod 680 m*/h idade de 1 TR) 220 V/3F/
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.2 n/a ancolete Hig all (vazéo i N ar~ m /h com capacidade de ) UN 3,00 R$ 3.711,75 [ R$ 1.225,00 | R$ 4.936,75 | R$ 14.810,25 22,12% R$ 6.028,76 | R$ 18.086,28
60Hz - Mod. FWH-004 -Fabricagéo: TRANE
Fancolete - vaz&o de ar 550 m*/h com capacidade de tr - 220 v/ 3f/ 60hz - mod
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.3 n/a fcdf4-hs-1tr - com class. Filtragem g4 + f8 - com controle Thtune - fabricagéo: UN 8,00 R$ 23.174,55 | R$ 2.450,00 | R$ 25.624,55 | R$ 204.996,40 22,12% R$ 31.292,70 | R$ 250.341,60
Trox - BDI=18,91
Fancolete (vazdo de ar 900 m*/h com capacidade de 1,5 TR) 220 V / 3F / 60Hz -
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.4 n/a Mod. FCDF4-HS-1,5TR - com class. Filtragem G4 + F8 - com controle THTUNE - UN 16,00 R$ 24.618,83 | R$ 2.450,00 | R$ 27.068,83 | R$ 433.101,28 22,12% R$ 33.056,46 | R$ 528.903,28
Fabricagdo: TROX
. Fancolete High Wall (vazao de ar 510 m*/h com capacidade de 0,75TR)220V/
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.5 n/a g { o P ) UN 3,00 R$ 3.590,82 | R$ 1.225,00 [ R$ 4.815,82 | R$ 14.447,46 22,12% R$ 5.881,08 [ R$ 17.643,24
3F /60Hz - Mod. FWH-003 -Fabricagao: TRANE
Fancolete (vazéo de ar 1100 m%h com capacidade de 2 TR) 220 V/ 3F / 60Hz -
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.6 n/a Mod. FCDF4-HS-2TR - com class. Filtragem G4 + F8 - com controle THTUNE - UN 1,00 R$ 34.309,80 [ R$ 2.450,00 | R$ 36.759,80 | R$ 36.759,80 22,12% R$ 44.891,07 |R$ 44.891,07
Fabricagdo: TROX
- Ventilador - 220 V/ 1F / 60Hz - Mod. TD-SILENT-800-200, lass. Filt
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.7 n/a entrador _Z ~O com class. Filtragem UN 5,00 R$ 1.925,70 | R$ 551,25 [ R$ 2.476,95 | R$ 12.384,75 22,12% R$ 3.024,85 | R$ 15.124,26
G4+M5 - MFL - R 315 - Fabricagao: OTAM
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.8 n/a Exaustor - 220 V/ 1F/ 60Hz - Mod. TD-SILENT-500-200 - Fabricagao: OTAM UN 2,00 R$ 1.263,41 | R$ 428,75 | R$ 1.692,16 | R$ 3.384,32 22,12% R$ 2.066,47 | R$ 4.132,93
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.9 n/a Exaustor - 220V / 1F / 60Hz - Mod. TD-SILENT-800-200 - Fabricagdo: OTAM UN 3,00 R$ 13.976,90 | R$ 428,75 | R$ 14.405,65 | R$ 43.216,95 22,12% R$ 17.592,18 | R$ 52.776,54
. Micro Exaustor In line, contrugéo de plastico - Mod. Muro-150B - Fabricagao:
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.10 n/a MULTIVAG ¢ P ¢ UN 6,00 R$ 293,16 | R$ 98,00 [ R$ 391,16 | R$ 2.346,96 22,12% R$ 477,68 | R$ 2.866,11
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.11 n/a Sjutos de ventilagao e exaustao, construidos em chapasde ago galvanizado tipo UN 380,00 R$ 29,27 | R$ 49,00 | R$ 78,27 | R$ 29.742,60 22,12% R$ 95,58 | R$ 36.321,66
c
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.12 n/a Difusor retanguFarde Tvia para ms‘,uflamento dear-Tipo AD_QJ AG-Dim. 37,1 x UN 18,00 R$ 615,56 | R$ 165,38 | R$ 780,94 | R$ 14.056,92 22,12% R$ 953,68 | R$ 17.166,31
20,8 cm - C/ caixa plenum - C/ registro de regulagem - Colarinho=15Cm
- Difusor quadrado de 4 vias para insuflamento de ar - Tipo ADLQ-AK-AG - TAM 03 -
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.13 n/a ) 4 ) P , P Q UN 1,00 R$ 615,56 | R$ 165,38 | R$ 780,94 | R$ 780,94 22,12% R$ 953,68 | R$ 953,68
C/ caixa plenum - C/ registro de regulagem -Colarinho= 15 Cm
- Difi drado de 4 vi insufl. to d - Tipo ADLQ-AK-AG - TAM 04 -
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.14 n/a ‘ usér quadrado de vw.as para insufiamento de e.w PO Q UN 2,00 R$ 615,56 | R$ 165,38 | R$ 780,94 | R$ 1.561,88 22,12% R$ 953,68 | R$ 1.907,37
C/ caixa plenum - C/ registro de regulagem -Colarinho=20 Cm
~ Grelha de exaustao de ar com aletas frontais horizontais fixas - C/ registro de
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.15 n/a X _ g UN 3,00 R$ 165,38 | R$ 55,13 [ R$ 220,51 [ R$ 661,53 22,12% R$ 269,29 | R$ 807,86
regulagem - Tipo AR- AG - Dim. 22,5x 16,5 cm
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.16 n/a Cretha de exa‘ustao dear Co.m atetas frontais horizontais fixas - C/ registro de UN 1,00 R$ 269,50 | R$ 55,13 | R$ 324,63 | R$ 324,63 22,12% R$ 396,44 | R$ 396,44
regulagem - Tipo AR- AG - Dim. 52,5 x 22,5 cm
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.17 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 25x 15 cm UN 4,00 R$ 486,94 | R$ 73,50 | R$ 560,44 | R$ 2.241,76 22,12% R$ 684,41 | R$ 2.737,64
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.18 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 30 x 15 cm UN 1,00 R$ 486,94 | R$ 73,50 | R$ 560,44 | R$ 560,44 22,12% R$ 684,41 | R$ 684,41
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.19 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 30 x 20 cm UN 1,00 R$ 486,94 | R$ 73,50 | R$ 560,44 | R$ 560,44 22,12% R$ 684,41 | R$ 684,41
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.20 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 20 x 25 cm UN 2,00 R$ 486,94 | R$ 73,50 | R$ 560,44 [ R$ 1.120,88 22,12% R$ 684,41 | R$ 1.368,82
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.21 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 20 x 20 cm UN 1,00 R$ 486,94 | R$ 73,50 | R$ 560,44 | R$ 560,44 22,12% R$ 684,41 | R$ 684,41
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.22 n/a Damper de regulagem com laminas convergentes, Tipo RL-B - Dim. 15x20 cm UN 3,00 R$ 486,94 | R$ 73,50 | R$ 560,44 [ R$ 1.681,32 22,12% R$ 684,41 | R$ 2.053,23
- Veneziana para exaustdo / tomada de ar externo com tela e pingadeira Tipo AWK -
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.23 n/a Dim. 49.7 Xp19 Jom ping P UN 10,00 R$ 229,03 [ R$ 49,00 | R$ 278,03 | R$ 2.780,30 22,12% R$ 339,53 | R$ 3.395,30
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.24 n/a Transm|3§or de te[nperatura ¢ umidade para dutos, alta precisao, corrente de 0 a UN 16,00 R$ 1.855,03 | R$ 63,16 | R$ 1.918,19 | R$ 30.691,04 22,12% R$ 2.342,49 | R$ 37.479,90
20 mA, alimentagéo 12Vcc a 30Vce
. Termostato para aquecimento ou refrigeragdo com programacéo horaria,
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.25 n/a . P q g, N prog ¢ UN 4,00 R$ 588,00 | R$ 61,25 [ R$ 649,25 | R$ 2.597,00 22,12% R$ 792,86 | R$ 3.171,46
referéncia comercial Full Gauge ou equivalente
. " + armi
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.26 n/a Tubo @3" de Ago Ca.rbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico em M 30,00 R$ 348,61 | R$ 147,00 | R$ 495,61 | R$ 14.868,30 22,12% R$ 605,24 | R$ 18.157,17
Borracha elastomerica
= Tubo @2.1/2" de Ago Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.27 n/a ¢ ) M 26,00 R$ 313,47 | R$ 147,00 | R$ 460,47 | R$ 11.972,22 22,12% R$ 562,33 | R$ 14.620,48
em Borracha elastomerica
o " + armi
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.28 n/a Tubo @72" de Ago Ca.rbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico em M 15,00 R$ 263,08 | R$ 147,00 | R$ 410,08 | R$ 6.151,20 22,12% R$ 500,79 | R$ 7.511,85
Borracha elastomerica
= Tubo @1.1/2" de Ago Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.29 n/a em Borracha etastzmerica M 38,00 R$ 239,97 | R$ 147,00 | R$ 386,97 | R$ 14.704,86 22,12% R$ 472,57 | R$ 17.957,58




Tubo @1.1/4" de Ago Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico

PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.30 n/a ) M 72,00 R$ 166,33 | R$ 147,00 | R$ 313,33 [R$ 22.559,76 22,12% R$ 382,64 | R$ 27.549,98
em Borracha elastomerica
- 4" Srmi
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.31 n/a Tubo @3/4" de Ago C.)arbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico em M 25,00 R$ 145,09 | R$ 147,00 | R$ 292,09 | R$ 7.302,25 22,12% R$ 356,70 | R$ 8.917,51
Borracha elastomerica
M Tubo @1/2" de Ago Carbono Schedule 40 sem costura + Isolamento Térmico em
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.32 n/a N , M 156,00 R$ 120,96 | R$ 147,00 | R$ 267,96 | R$ 41.801,76 22,12% R$ 327,23 | R$ 51.048,31
Borracha elastomerica
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.36 n/a Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios UN 15,00 R$ 175,01 | R$ 63,16 | R$ 238,17 | R$ 3.572,55 22,12% R$ 290,85 | R$ 4.362,80
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.37 n/a Quadros internos dos aparelhos UN 5,00 R$ 7.326,46 | R$ 2.266,25 | R$ 9.592,71 | R$ 47.963,55 22,12% R$ 11.714,62 | R$ 58.573,09
Vélvula motorizada de esfera, com duas vias atuador floating; didmetro de 1 1/2"
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZAGAO 6.38 n/a a 3/4"; ref. EMO-85M-24+S6064 da Actua Controls, CN7510A2001+VB02 1/2" e UN 8,00 R$ 2.111,27 | R$ 428,75 | R$ 2.540,02 | R$ 20.320,16 22,12% R$ 3.101,87 [ R$ 24.814,98
3/4" da Honeywell, B239+ARB24-3 da Belimo ou equivalente
. Locagao de plataforma elevatdria articulada, com altura aproximada de 12,5m,
PROPRIA 05.25 AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO 6.39 n/a X L UN 2,00 R$ 10.557,26 | R$ 2.901,50 | R$ 13.458,76 | R$ 26.917,52 22,12% R$ 16.435,84 |R$ 32.871,68
capacidade de carga de 227 kg, elétrica
7- REVESTIMENTO 7 REVESTIMENTO R$ 408.094,78
SP Educagéo 01.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.1 13.02.064 Porcelanato tecnico 7 x 26 cm ou similar Portobello Georgian rejuntado M2 30,00 R$ 169,79 | R$ 44,20 | R$ 213,99 [ R$ 6.419,70 22,12% R$ 261,32 | R$ 7.839,74
SP Educagéo 01.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.2 13.02.064 Porcelanato tecnico Eliane Arenaria Bege AC 60 x 1,20 cm ou similar rejuntado M2 36,00 R$ 169,79 | R$ 44,20 | R$ 213,99 [ R$ 7.703,64 22,12% R$ 261,32 | R$ 9.407,69
SP Educagéo 01.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.3 13.02.064 Porcelanato tecnico Forma Branco AC32 5x 59 cm ou similar rejuntado M2 112,00 R$ 169,79 | R$ 44,20 | R$ 213,99 | R$ 23.966,88 22,12% R$ 261,32 | R$ 29.268,35
Revestimento em granito cinza Corumbaé, Ubatuba ou branco Dallas,
SP Obras 04.25 REVESTIMENTOS E PISO REVESTIMENTO 7.4 K.02.000.032503 ) g ) , ) ) M2 25,00 R$ 392,70 | R$ 58,83 [ R$ 451,53 | R$ 11.288,25 22,12% R$ 551,41 | R$ 13.785,21
acabamento polido - material Friso de banheiro rejuntado
MANTA VINILICA L= 2,00M E=2 MM INCLUSO RODAPE CURVO 10CM
SP Obras 04.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.5 21.02.281 M2 418,00 R$ 398,00 | R$ 21,82 | R$ 419,82 | R$ 175.484,76 22,12% R$ 512,68 | R$ 214.301,99
FORNECIDO E INSTALADO
87739 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
SINAPI 04.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.6 87739 EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 418,00 R$ 77,88 | R$ 23,92 [R$ 101,80 | R$ 42.552,40 22,12% R$ 124,32 [ R$ 51.964,99
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
SP Educagéo 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.7 13.02.064 Porcelanato tecnico Eliane Minimim Areia 60 x 60 ou similar com rejuntamento M2 195,00 R$ 169,79 | R$ 44,20 | R$ 213,99 [ R$ 41.728,05 22,12% R$ 261,32 | R$ 50.958,29
SP Educagéo 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.8 13.02.076 Pc?rcitanatot técnico 25x25 cm espessura 10.a 15mm - piso tatil de alerta com M2 5,00 R$ 800,91 [ R$ 26,64 | R$ 827,55 | R$ 4.137,75 22,12% R$ 1.010,60 [R$ 5.053,02
rejuntamento
PORCELANATO TECNICO 25X25CM E=10 A 15 MM PISO TATIL DIRECIONAL com
SP Educagao 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.9 3.45.48 rejuntamento M2 7,00 R$ 674,56 | R$ 44,20 | R$ 718,76 | R$ 5.031,32 22,12% R$ 877,75 | R$ 6.144,25
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
SINAPI 04.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.10 94994 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 105,00 R$ 68,36 | R$ 18,70 | R$ 87,06 | R$ 9.141,30 22,12% R$ 106,32 [ R$ 11.1683,36
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
SP Educagéo 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.11 16.03.006 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS M2 100,00 R$ 17,91 | R$ 4,38 | R$ 22,29 [ R$ 2.229,00 22,12% R$ 27,22 |R$ 2.722,05
SP Educagao 01.25 REVESTIMENTOS E PISO PISO 7.12 13.06.083 So-23 soleira de granito em nivel (=19 a 22cm) M 22,20 R$ 171,95 | R$ 30,40 [ R$ 202,35 [ R$ 4.492,17 22,12% R$ 247,11 | R$ 5.485,84
8-PINTURA 8 PINTURA R$ 108.034,19
~ Aplicacao pintura imperm duas demaos sitema duplo epoxi poliuretano (Pintura
SP Educagéo 01.25 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 8.1 16.48.015 Pzrtas Bariiada) P ploepoxip ( M2 75,00 R$ 41,11 | R$ 29,25 [ R$ 70,36 | R$ 5.277,00 22,12% R$ 85,92 | R$ 6.444,27
- PINTURA DE FORRO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
SINAPI 04.25 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 8.2 102492 X ¢ M2 490,00 R$ 13,18 | R$ 16,61 | R$ 29,79 [ R$ 14.597,10 22,12% R$ 36,38 | R$ 17.825,98
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 pintura do forro
B EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
SINAPI 04.25 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 8.3 88496 ¢ M2 490,00 R$ 5,18 | R$ 32,09 [ R$ 37,27 | R$ 18.262,30 22,12% R$ 45,51 | R$ 22.301,92
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
SINAPI 04.25 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 8.4 88489 - . L ¢ M2 1.300,00 R$ 7,16 | R$ 7,04 |R$ 14,20 | R$ 18.460,00 22,12% R$ 17,34 (R$ 22.543,35
DEMAOS Nuvem de Papel Sulvil ou Similar
B EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
SINAPI 04.25 PINTURA PREPARACAO E PINTURA 8.5 88497 ¢ M2 1.300,00 R$ 5,18 | R$ 15,61 | R$ 20,79 | R$ 27.027,00 22,12% R$ 25,39 | R$ 33.005,37
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SIURB 01.25 PINTURA PREPARAGAO E PINTURA 8.6 15.001.019 (E) TINTA ACRILICA TEXTURADA CIMENTO QUEIMADO M2 155,00 R$ 15,63 | R$ 15,61 | R$ 31,24 [R$ 4.842,20 22,12% R$ 38,15 | R$ 5.913,29
9- ELETRICA 9 ELETRICA R$ 308.035,03
SIURB 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.1 88264 CAIXA PVC 4X2" UN 255,00 R$ 3,07 [R$ 1,54 | R$ 4,61 [R$ 1.175,55 22,12% R$ 5,63 [ R$ 1.435,58
SIURB 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.2 09.003.110 (E) CABO COBRE ISOLAGAO - 0,6/1KV - 50MM? M 22,90 R$ 47,34 | R$ 521 [R$ 52,55 | R$ 1.208,40 22,12% R$ 64,17 | R$ 1.469,59
SIURB 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.3 09.003.112 (E) CABO COBRE ISOLAGAO - 0,6/1kV - 95MM? M 68,50 R$ 89,96 [ R$ 7,91 |R$ 97,87 | R$ 6.704,10 22,12% R$ 119,52 [ R$ 8.187,04
SIURB 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.4 09.003.122 (E) CABO COBRE ISOLAGAO 450/750V - 2,5MM? M 1.507,80 R$ 3,40 | R$ 1,55 | R$ 4,95 | R$ 7.463,61 22,12% R$ 6,04 | R$ 9.114,56
SIURB 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.5 09.003.123 (E) CABO COBRE ISOLAGAO 450/750V - AMM? M 5.167,70 R$ 4,62 [R$ 2,08 [R$ 6,70 [ R$ 34.623,59 22,12% R$ 8,18 | R$ 42.282,33
SIURB 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.6 09.003.124 (E) CABO COBRE ISOLAGAO 450/750V - 6MM? M 1.022,00 R$ 6,14 | R$ 2,29 [R$ 8,43 | R$ 8.615,46 22,12% R$ 10,29 [R$ 10.521,20
SIURB 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.7 11.33.09.082.007 (E) [ESPELHO PLASTICO - 4X2" UN 255,00 R$ 4,22 [R$ 2,15 [R$ 6,37 | R$ 1.624,35 22,12% R$ 7,78 | R$ 1.983,66
. . INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
SINAPI 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.8 11.33.91981 ( ) . UN 37,00 R$ 60,55 | R$ 2,88 [R$ 63,43 | R$ 2.346,91 22,12% R$ 77,46 | R$ 2.866,05
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
. . INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
SINAPI 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.9 11.33.91981 ( ) - UN 37,00 R$ 60,55 [ R$ 2,88 [R$ 63,43 [ R$ 2.346,91 22,12% R$ 77,46 | R$ 2.866,05
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SIURB 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.10 11.33.09.082.094 (E)  |PLUG P/ TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V) UN 206,00 R$ 11,30 | R$ 15,64 | R$ 26,94 | R$ 5.549,64 22,12% R$ 32,90 |R$ 6.777,22
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.1 38.21.120 ELETROCALHA LISATIPO C - CH18 - 100X50MM M 26,10 R$ 67,44 | R$ 23,71 | R$ 91,15 [ R$ 2.379,02 22,12% R$ 111,31 [R$ 2.905,25
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.12 38.21.130 ELETROCALHA LISATIPO C - CH18 - 150X50MM M 50,60 R$ 82,52 | R$ 23,71 [R$ 106,23 | R$ 5.375,24 22,12% R$ 129,73 [ R$ 6.564,24
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.13 38.21.350 ELETROCALHA LISATIPO C - CH18 - 300X100MM M 13,30 R$ 158,69 | R$ 47,41 | R$ 206,10 | R$ 2.741,13 22,12% R$ 251,69 | R$ 3.347,47
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.14 38.21.110 ELETROCALHA LISATIPO C - CH18 - 50X50MM M 239,50 R$ 50,44 | R$ 23,71 [R$ 74,15 | R$ 17.758,93 22,12% R$ 90,55 | R$ 21.687,20
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.15 38.22.620 TAMPA PARA ELETROCALHA - 100MM M 26,10 R$ 47,62 [ R$ 2,37 |R$ 49,99 [ R$ 1.304,74 22,12% R$ 61,05 | R$ 1.598,35
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.16 38.22.630 TAMPA PARA ELETROCALHA - 150MM M 50,60 R$ 66,38 | R$ 2,37 |R$ 68,75 | R$ 3.478,75 22,12% R$ 83,96 | R$ 4.248,25
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.17 38.22.660 TAMPA PARA ELETROCALHA - 300MM M 13,30 R$ 115,02 | R$ 2,37 |R$ 117,39 | R$ 1.561,29 22,12% R$ 143,36 | R$ 1.906,64
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.18 38.22.610 TAMPA PARA ELETROCALHA - 50MM M 239,50 R$ 26,12 | R$ 2,37 |R$ 28,49 | R$ 6.823,36 22,12% R$ 34,79 |R$ 8.332,68
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.19 38.23.020 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA - 100X50MM UN 21,00 R$ 11,02 | R$ 11,85 | R$ 22,87 | R$ 480,27 22,12% R$ 27,93 | R$ 586,51
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.20 38.23.030 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA - 150X50MM UN 4,00 R$ 14,17 | R$ 11,85 | R$ 26,02 | R$ 104,08 22,12% R$ 31,78 | R$ 127,10
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SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.21 38.23.060 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA - 300X100MM UN 113,00 R$ 23,14 [ R$ 11,85 | R$ 34,99 [ R$ 3.953,87 22,12% R$ 42,73 | R$ 4.828,47
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.22 38.23.010 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA - 50X50MM UN 9,00 R$ 7,33 [ R$ 11,85 | R$ 19,18 | R$ 172,62 22,12% R$ 23,42 | R$ 210,80
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.23 38.19.030 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 1" 11,00 R$ 2,35 [ R$ 14,23 | R$ 16,58 | R$ 182,38 22,12% R$ 20,25 | R$ 222,72
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.24 39.19.020 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 3/4" 205,00 R$ 2,52 [R$ 14,23 | R$ 16,75 | R$ 3.433,75 22,12% R$ 20,46 | R$ 4.193,30
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.25 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO - 1" 30,00 R$ 18,17 | R$ 33,18 | R$ 51,35 [ R$ 1.540,50 22,12% R$ 62,71 | R$ 1.881,26
SP Obras 04.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.26 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO - 3/4" 576,00 R$ 14,62 | R$ 28,44 | R$ 43,06 | R$ 24.802,56 22,12% R$ 52,58 | R$ 30.288,89
SP Educagéo 01.25 ELETRICA INFRA ELETRICA 9.27 09.05.099 Adequagéao dos quadros existentes conforme projeto elétrico UN 6,00 R$ 1.111,78 | R$ 438,44 | R$ 1.550,22 | R$ 9.301,32 22,12% R$ 1.893,13 | R$ 11.358,77
SIURB 01.25 ELETRICA LUMINOTECNICO 9.28 9.009.053 LUMINARIA DE EMBUTIR 12000mm, COM 2 LAMPADAS UN 82,00 R$ 197,76 | R$ 73,03 [ R$ 270,79 | R$ 22.204,78 22,12% R$ 330,69 | R$ 27.116,48
. . LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA COM LED DE 25W - FORNECIMENTO E
SINAPI 04.25 ELETRICA LUMINOTECNICO 9.29 103782 INSTALAGAO Q UN 20,00 R$ 10,34 | R$ 24,14 | R$ 34,48 | R$ 689,60 22,12% R$ 42,11 | R$ 842,14
. . LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA
SIURB 01.25 ELETRICA LUMINOTECNICO 9.30 09.010.028 (E) MIN. 3H - COMPLETA UN 4,00 R$ 15,64 | R$ 67,81 | R$ 83,45 [ R$ 333,80 22,12% R$ 101,91 [R$ 407,64
. . CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
SINAPI 04.25 ELETRICA LOGICA 9.31 98297 - ¢ M 1.855,00 R$ 9,01 [R$ 0,31 [R$ 9,32 [R$ 17.288,60 22,12% R$ 11,38 [R$ 21.112,84
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019
SINAPI 04.25 ELETRICA LOGICA 9.32 39601 CONECTOR/ TOMADA FEMEA RJ45, CATEGORIA 6 (CAT6) PARA CABOS UN 88,00 R$ 35,81 [ R$ 0,31 [R$ 36,12 [ R$ 3.178,56 22,12% R$ 44,11 | R$ 3.881,66
SINAPI 04.25 ELETRICA LOGICA 9.33 39603 CONECTOR MACHO RJ45, CATEGORIA 6 (CAT6) PARA CABOS UN 88,00 R$ 3,81 [R$ 0,31 [R$ 4,12 [ R$ 362,56 22,12% R$ 5,03 [ R$ 442,76
., ) PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURAE 1
SINAPI 04.25 ELETRICA LOGICA 9.34 98302 U DE ALTURA UN 4,00 R$ 875,49 | R$ 438,44 | R$ 1.313,93 | R$ 5.255,72 22,12% R$ 1.604,57 | R$ 6.418,29
SIURB 01.25 ELETRICA LOGICA 9.35 09.090.031 (E) PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 88,00 R$ 15,01 | R$ 0,31 [R$ 15,32 | R$ 1.348,16 22,12% R$ 18,71 [R$ 1.646,37
SIURB 01.25 ELETRICA LOGICA 9.36 09.090.033 (E) PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 88,00 R$ 25,05 [ R$ 0,31 [R$ 25,36 [ R$ 2.231,68 22,12% R$ 30,97 | R$ 2.725,33
SP Obras 04.25 ELETRICA LOGICA 9.37 P.17.000.030581 Bandeja deslizante para Rack de 19" padrao, com profundidade de 770 mm UN 2,00 R$ 146,44 | R$ 35,35 | R$ 181,79 | R$ 363,58 22,12% R$ 222,00 | R$ 444,00
SIURB 01.25 ELETRICA LOGICA 9.38 65007 SWITCH PARA RACK - 24 PORTAS Un 2,00 R$ 455,30 | R$ 438,44 | R$ 893,74 | R$ 1.787,48 22,12% R$ 1.091,44 | R$ 2.182,87
. . RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 04.25 ELETRICA LOGICA 9.39 98305 AF 11/2019 ¢ UN 1,00 R$ 2.660,33 [ R$ 72,54 | R$ 2.732,87 | R$ 2.732,87 22,12% R$ 3.337,38 | R$ 3.337,38
SP Educagéo 01.25 ELETRICA LOGICA 9.40 09.08.045 Caixa 4x2 CVC RJ 45 UN 88,00 R$ 62,06 [ R$ 92,42 | R$ 154,48 | R$ 13.594,24 22,12% R$ 188,65 [ R$ 16.601,29
SIURB 01.25 ELETRICA LOGICA 9.41 09.013.031 (E) ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 70,00 R$ 109,11 | R$ 83,46 | R$ 192,57 | R$ 13.479,90 22,12% R$ 235,17 | R$ 16.461,65
SP Obras 04.25 ELETRICA LOGICA 9.42 38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessorios 55,00 R$ 57,85 [ R$ 23,71 | R$ 81,56 [ R$ 4.485,80 22,12% R$ 99,60 | R$ 5.478,06
SP Obras 04.25 ELETRICA LOGICA 9.43 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 38 x 38 mm, com acessérios 60,00 R$ 50,44 [ R$ 23,71 | R$ 74,15 [ R$ 4.449,00 22,12% R$ 90,55 | R$ 5.433,12
SP Obras 04.25 ELETRICA LOGICA 9.44 P.02.000.042513 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve amarelo, DE= 32mm 50,00 R$ 4,41 [R$ 23,71 | R$ 28,12 [ R$ 1.406,00 22,12% R$ 34,34 | R$ 1.717,01
10-HIDRAULICA 10 HIDRAULICA R$ 211.869,12
. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.1 104316 - ~ M 200,00 R$ 9,98 [R$ 17,50 | R$ 27,48 | R$ 5.496,00 22,12% R$ 33,56 | R$ 6.711,72
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 com conexdes
SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.2 72413 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA - 40MM com CONEXOES M 300,00 R$ 13,98 | R$ 6,11 | R$ 20,09 [ R$ 6.027,00 22,12% R$ 24,53 | R$ 7.360,17
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100
SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.3 90694 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 com M 50,00 R$ 45,71 [ R$ 3,95 [R$ 49,66 | R$ 2.483,00 22,12% R$ 60,64 | R$ 3.032,24
CONEXOES
. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.4 89449 ~ - M 100,00 R$ 17,06 | R$ 2,18 | R$ 19,24 | R$ 1.924,00 22,12% R$ 23,50 | R$ 2.349,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 com CONEXOES
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.5 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 100,00 R$ 16,10 | R$ 24,46 | R$ 40,56 | R$ 4.056,00 22,12% R$ 49,53 | R$ 4.953,19
AF_08/2022 com CONEXOES
. RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.6 89495 . UN 50,00 R$ 12,32 | R$ 7,18 | R$ 19,50 | R$ 975,00 22,12% R$ 23,81 | R$ 1.190,67
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
SP Obras 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.7 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 3,00 R$ 116,12 | R$ 214,53 | R$ 330,65 | R$ 991,95 22,12% R$ 403,79 | R$ 1.211,37
. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI 04.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.8 97898 - UN 3,00 R$ 960,99 | R$ 7,70 | R$ 968,69 | R$ 2.906,07 22,12% R$ 1.182,96 [ R$ 3.548,89
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.9 10.004.065 (E) TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) -50MM (1 1/2") com conexdes M 60,00 R$ 20,88 [ R$ 22,08 | R$ 42,96 [ R$ 2.577,60 22,12% R$ 52,46 | R$ 3.147,77
SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.10 10.004.063 (E) TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1") com conexdes M 200,00 R$ 13,67 | R$ 9,29 [R$ 22,96 [ R$ 4.592,00 22,12% R$ 28,04 | R$ 5.607,75
. HD.21 - TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4"
SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.11 10.002.061 (E) ~ ( ) ( ) com M 140,00 R$ 6,48 [ R$ 8,31 [R$ 14,79 | R$ 2.070,60 22,12% R$ 18,06 [R$ 2.528,62
conexoes
SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.12 10.004.064 (E) TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 40MM (1 1/4") com conexdes M 80,00 R$ 22,43 [ R$ 24,47 | R$ 46,90 [ R$ 3.752,00 22,12% R$ 57,27 | R$ 4.581,94
SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.13 10.009.012 (E) TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - T00MM com conexdes M 90,00 R$ 359,88 | R$ 112,60 | R$ 472,48 | R$ 42.523,20 22,12% R$ 576,99 | R$ 51.929,33
. TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") com
SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.14 10.009.032 (E) conexdes ( ) 9 M 90,00 R$ 21,71 [ R$ 47,82 | R$ 69,53 [ R$ 6.257,70 22,12% R$ 84,91 | R$ 7.641,90
. TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2"
SIURB 01.25 HIDRAULICA INFRA HIDRAULICA 10.15 10.009.030 (E) ~ ( ) ( ) com M 100,00 R$ 7,84 [ R$ 17,38 | R$ 25,22 [ R$ 2.522,00 22,12% R$ 30,80 | R$ 3.079,87
conexdes
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA -
SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.16 100878 - - C UN 1,00 R$ 584,79 | R$ 62,80 | R$ 647,59 | R$ 647,59 22,12% R$ 790,84 | R$ 790,84
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ( Completo)
SP Educagéo 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.17 6.55.03 BACIA SANITARIA ACESSIVEL ( Completo ) UN 3,00 R$ 963,86 | R$ 33,33 [R$ 997,19 [ R$ 2.991,57 22,12% R$ 1.217,77 | R$ 3.653,31
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.18 86941 UN 3,00 R$ 794,15 | R$ 59,26 | R$ 853,41 [ R$ 2.560,23 22,12% R$ 1.042,18 [ R$ 3.126,55

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ( Completo)




TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO

SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.19 86919 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO UN 1,00 R$ 881,67 | R$ 59,26 | R$ 940,93 | R$ 940,93 22,12% R$ 1.149,06 | R$ 1.149,06
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ( Completo )
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.20 86881 < UN 21,00 R$ 178,98 | R$ 11,97 | R$ 190,95 | R$ 4.009,95 22,12% R$ 233,19 | R$ 4.896,95
INSTALAGAO. AF_01/2020
SP Obras 04.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.21 0.11.000.064004 Vélvula de escoamento cromada de 1 1/2', ref. 1606C da Deca ou equivalente UN 8,00 R$ 71,35 [ R$ 4,46 | R$ 75,81 [ R$ 606,48 22,12% R$ 92,58 | R$ 740,63
SP Educagéo 01.25 HIDRAULICA PEGAS SANITARIAS 10.22 05.05.103 Cuba em inox especifica para lavagem hospitalar Expurgadeira (50x40x25cm) UN 1,00 R$ 2.315,06 | R$ 358,67 | R$ 2.673,73 | R$ 2.673,73 22,12% R$ 3.265,16 | R$ 3.265,16
SIURB 01.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.23 77605 TAMPO PARA BANCADA; ACO INOX. N.18 - 0/2000MM. 18.8 M2 11,00 R$ 1.399,05 | R$ 44,73 | R$ 1.443,78 | R$ 15.881,58 22,12% R$ 1.763,14 | R$ 19.394,59
SP Obras 04.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.24 0.11.000.064056 Vélvula para linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente UN 1,00 R$ 552,41 | R$ 22,37 | R$ 574,78 | R$ 574,78 22,12% R$ 701,92 | R$ 701,92
SP Obras 04.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.25 44.01.610 Lavatério de canto s/ coluna UN 10,00 R$ 206,60 | R$ 23,39 | R$ 229,99 | R$ 2.299,90 22,12% R$ 280,86 | R$ 2.808,64
SINAPI 04.25 HIDRAULICA PEGAS SANITARIAS 10.26 10427 Lavatério com cuba de semi encaixe UN 1,00 R$ 463,17 | R$ 23,39 | R$ 486,56 | R$ 486,56 22,12% R$ 594,19 | R$ 594,19
SP Obras 04.25 HIDRAULICA PEGAS SANITARIAS 1027 [10.014.010 Torneira de alta pressdo mesa para avagem de endoscapio conforme projeto e UN 2,00 R$ 516,86 | R$ 23,39 | R$ 540,25 | R$ 1.080,50 | 22,12% |R$ 659,75 | R$ 1.319,51
memorial descritivo
. Torneira de mesa para Lavatério com acionamento hidromecéanico com acion
SP Obras 04.25 HIDRAULICA PECAS SANITARIAS 10.28 44.03.720 amento bica baixap UN 11,00 R$ 696,99 | R$ 18,09 | R$ 715,08 | R$ 7.865,88 22,12% R$ 873,26 | R$ 9.605,81
SP Obras 04.25 HIDRAULICA PEGAS SANITARIAS 1029 |44.03.720 Tome‘trase m:lf’a para Lavatorio com acionamento hidromecanico com acion UM 1,00 R$ 696,99 |R$ 18,09 | R$ 715,08 | R$ 715,08 | 22,12% |R$ 873,26 | R$ 873,26
amento bica Alta
SINAPI 04.25 HIDRAULICA PEGAS SANITARIAS 10.30 36795 Torneira Metalica cromada de mesa com arejador embutido UM 5,00 R$ 1.470,53 | R$ 22,37 | R$ 1.492,90 | R$ 7.464,50 22,12% R$ 1.823,13 | R$ 9.115,65
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE
SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.31 100864 UN 3,00 R$ 662,89 | R$ 62,34 | R$ 725,23 | R$ 2.175,69 22,12% R$ 885,65 | R$ 2.656,95
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO
SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.32 00007604 Q UN 1,00 R$ 41,38 [ R$ 59,26 | R$ 100,64 | R$ 100,64 22,12% R$ 122,90 [ R$ 122,90
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4 " (REF 1126)
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.33 0.11.000.064004 Vélvula de escoamento cromada de 1 1/2', ref. 1601C da Deca ou equivalente UN 14,00 R$ 71,35 [ R$ 47,42 | R$ 118,77 | R$ 1.662,78 22,12% R$ 145,04 | R$ 2.030,59
SIURB 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.34 10.014.097 (E) PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 4,00 R$ 67,07 | R$ 12,23 | R$ 79,30 [ R$ 317,20 22,12% R$ 96,84 | R$ 387,36
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.35 44.03.040 Saboneteira conforme projeto e memorial UN 4,00 R$ 55,07 [ R$ 14,12 | R$ 69,19 [ R$ 276,76 22,12% R$ 84,49 | R$ 337,98
SIURB 01.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.36 14.001.072 (E) ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 3,50 R$ 924,07 [ R$ 17,68 | R$ 941,75 | R$ 3.296,13 22,12% R$ 1.150,07 [R$ 4.025,23
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.37 43.03.212 Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressao - 5.000 W/ 6.400 W UN 8,00 R$ 565,21 [ R$ 237,05 | R$ 802,26 | R$ 6.418,08 22,12% R$ 979,72 | R$ 7.837,76
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.38 01.28.440 Osmose reversa Equipamento de filtragem conforme memorial descritivo UN 7,00 R$ 1.114,56 | R$ 47,42 | R$ 1.161,98 [ R$ 8.133,86 22,12% R$ 1.419,01 | R$ 9.933,07
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.39 44.06.300 Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x140mm UN 1,00 R$ 250,59 | R$ 23,71 | R$ 274,30 | R$ 274,30 22,12% R$ 334,98 | R$ 334,98
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.40 44.06.410 Cuba em ago inoxidavel simples de 650x500x300mm UN 4,00 R$ 794,25 | R$ 23,71 | R$ 817,96 | R$ 3.271,84 22,12% R$ 998,89 | R$ 3.995,57
Cuba redonda em acgo inoxidavel AlSI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.41 0.15.000.065785 Q R UN 2,00 R$ 204,47 | R$ 22,83 | R$ 227,30 | R$ 454,60 22,12% R$ 277,58 | R$ 555,16
Perfecta da Tramontina ou equivalente
— " - 9
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 1042 |0.11.000.066023 Duc_halh'gt‘e”'ca manual cromads, ref. linha activa cromada G40 da Deca ou UN 3,00 R$ 523,16 | R$ 59,26 | R$ 582,42 |R$ 174726 | 22,12% |R$ 711,25 | R$ 2.133,75
equivalente
Torneira de mesa para lavatdrio, acionamento hidromecénico com alavanca,
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.43 0.11.000.066072 registro integrado regulador de vazao, latdo cromado, ref. linha DocolMatc UN 3,00 R$ 696,94 | R$ 33,33 | R$ 730,27 | R$ 2.190,81 22,12% R$ 891,81 | R$ 2.675,42
185106 da Docol ou equivalente
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago
SP Obras 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.44 30.01.120 o P ) para p ¢ UN 6,00 R$ 145,67 | R$ 12,83 | R$ 158,50 | R$ 951,00 22,12% R$ 193,56 [ R$ 1.161,36
inoxidavel de 1 1/4" x 400 mm
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
SINAPI 04.25 HIDRAULICA ACABAMENTOS 10.45 100868 - UN 6,00 R$ 336,48 | R$ 41,56 | R$ 378,04 [R$ 2.268,24 22,12% R$ 461,66 | R$ 2.769,97
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
11- GASES MEDICINAIS 11 GASES MEDICINAIS R$ 212.958,90
. TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA
PROPRIA 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 1.1 00039749 ( ) _ M 150,00 R$ 93,09 [ R$ 192,57 | R$ 285,66 [ R$ 42.849,00 22,12% R$ 348,85 | R$ 52.327,20
PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS com conexdes
. TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE
PROPRIA 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.2 00039748 { ) _ M 180,00 R$ 81,77 | R$ 192,57 | R$ 274,34 [ R$ 49.381,20 22,12% R$ 335,02 | R$ 60.304,32
MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS com conexdes
. TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE
PROPRIA 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.3 00039747 { ) _ M 170,00 R$ 47,13 | R$ 192,57 | R$ 239,70 [ R$ 40.749,00 22,12% R$ 292,72 | R$ 49.762,68
MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS com conexdes
SIURB 01.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.4 17.010.076 (E) PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 3,00 R$ 578,73 [ R$ 192,57 | R$ 771,30 [ R$ 2.313,90 22,12% R$ 941,91 | R$ 2.825,73
SIURB 01.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.5 17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO UN 25,00 R$ 87,72 | R$ 7,66 | R$ 95,38 [ R$ 2.384,50 22,12% R$ 116,48 [ R$ 2.911,95
SIURB 01.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.6 17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 27,00 R$ 87,72 | R$ 7,66 | R$ 95,38 [ R$ 2.575,26 22,12% R$ 116,48 | R$ 3.144,91
Placa de adverténcia em chapa de aluminio, espessura 2mm, com pintura
SP Obras 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.7 $.03.000.020120 refletiva P P P M2 2,00 R$ 1.152,01 | R$ 6,41 | R$ 1.158,42 | R$ 2.316,84 22,12% R$ 1.414,66 | R$ 2.829,33
SP Obras 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 1.8 [47.01.220 vfwu{a de;;ferj,mmbloco em latdo, passagem plena, acionamento com UN 10,00 R$ 1.314,64 | R$ 47,41 |R$ 1.362,05 | R$ 13.620,50 | 22,12% |R$ 1.663,34 | R$ 16.633,35
alavanca, DN=
. TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA
PROPRIA 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.9 00039755 ¢ ) _ M 10,00 R$ 777,72 | R$ 192,57 | R$ 970,29 | R$ 9.702,90 22,12% R$ 1.184,92 [R$ 11.849,18
PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS com conexdes
SINAPI 04.25 GASES MEDICINAIS INFRA GASES 11.10 102122 BOMBA CENTRIFUGA Trifasica 10 cv Vacuo UN 1,00 R$ 8.235,99 [ R$ 255,86 | R$ 8.491,85 [ R$ 8.491,85 22,12% R$ 10.370,25 |R$ 10.370,25
12- MARCENARIA 12 MARCENARIA R$ 151.796,89
BANCADA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Durat
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.1 07.009.014 (E) . . X uratex M2 0,80 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 1.468,42 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 1.798,23
Nogueira 5 gaveteiros e pux embutido MC1
ARMARIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex Nogueira Aéreo 4
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.2 07.009.014 (E) R 8 M2 3,52 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 6.461,03 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 7.890,21
portas de abrir MC2
BANCADA DE TRABALHO EM L, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Durat
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.3 07.009.014 (E) . R uratex M2 2,08 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 3.817,88 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 4.662,40
Nogueira baixo com 4 Gavetas MC3
ARMARIO COM 2 PORTAS DE ABRIR, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.4 07.009.014 (E) M2 3,00 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 5.506,56 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 6.724,61

Duratex Nogueira MC4
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BANCADA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.5 07.009.014 (E) . , M2 2,22 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 4.074,85 22,12% R$ 2.241,54 [ R$ 4.976,21
Nogueira bagixo com 4 Gavetas 2 portas MC5
ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO E MESA COM 8
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.6 07.009.014 (E) M2 2,56 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 4.698,93 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 5.738,33
GAVETAS Duratex MC6
ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO com 5 portas
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.7 07.009.014 (E) ) P M2 5,98 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 10.976,41 22,12% R$ 2.241,54 [ R$ 13.404,39
Duratex Nogueira MC7
ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM MESA 4
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.8 07.009.014 (E) R M2 1,95 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 3.579,26 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 4.371,00
GAVETAS Duratex Nogueira 4 Gavetas MC8
ARMARIO AEREO 6 PORTAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM MESA
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.9 07.009.014 (E) , M2 7,03 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 12.903,71 22,12% R$ 2.241,54 [ R$ 15.758,01
Duratex Nogueira MC9
ARMARIO COM 6 PORTAS AEREO , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.10 07.009.014 (E) . M2 5,64 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 10.352,33 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 12.642,27
MESA Duratex Nogueira MC10
MESA DE TRABALHO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM 4 GAVETAS
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.11 07.009.014 (E) ) M2 0,95 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 1.743,74 22,12% R$ 2.241,54 [ R$ 2.129,46
Duratex Nogueira MC11
ARMARIO SISTEMA BASCULANTE AEREO COM PRATELEIRAS, REVESTIMENTO
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.12 07.009.014 (E) M2 3,50 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 6.424,32 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 7.845,38
EXTERNO E INTERNO Duratex Nog.MC12
ARMARIO COM 4 PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PUXADOR EM
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.13 07.009.014 (E) M2 4,95 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 9.085,82 22,12% R$ 2.241,54 [ R$ 11.095,61
CAVA Duratex Nog. MC13
ARMARIO COM 4 PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Durat
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.14 07.009.014 (E) Nogueira MC14 uratex M2 3,06 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 5.616,69 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 6.859,10
ogueira
ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.15 07.009.014 (E) Duratex TX MC 15 M2 4,08 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 7.488,92 22,12% R$ 2.241,54 [ R$ 9.145,47
ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.16 07.009.014 (E) Duratex TX MC 16 M2 3,62 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 6.644,58 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 8.114,36
uratex
ARMARIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex TX
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 1217 07.009.014 (E) MC17 M2 4,30 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 7.892,74 22,12% R$ 2.241,54 [ R$ 9.638,61
ARMARIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratex TX
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.18 07.009.014 (E) MC 18 uratex M2 4,03 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 7.397,15 22,12% R$ 2.241,54 | R$ 9.0383,39
ARMARIO COM PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO Duratx
SIURB 01.25 MARCENARIA ACAB. EM MADEIRA 12.19 07.009.014 (E) . ) M2 4,45 R$ 1.370,82 | R$ 464,70 | R$ 1.835,52 | R$ 8.168,06 22,12% R$ 2.241,54 [ R$ 9.974,84
Nogueira e Pux.Cava Duratex Cinza Sagrado MC 19
13- COBERTURA 13 COBERTURA R$ 54.965,29
SP Obras 04.25 COBERTURA FACHADA 13.1 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m com conexdes M 19,30 R$ 89,15 [ R$ 61,64 | R$ 150,79 | R$ 2.910,25 22,12% R$ 184,14 | R$ 3.553,99
Rufo dentad lv pint po/coil-coating e=0,50 te ate 600
SP Educagéo 01.25 COBERTURA FACHADA 13.2 07.04.124 uto _en ado aco galv pint po/coil-coating & mm corte ate mm M 48,50 R$ 51,28 [ R$ 60,07 | R$ 60,07 [ R$ 5.400,48 22,12% R$ 135,98 [ R$ 6.595,06
conexdes
GANCHO CHATO - 140 MM ( Fixadores autoperfurantes cabega em ago inox 12-
SIURB 01.25 COBERTURA FACHADA 13.3 17550 14x3/4) ( P ¢ ¢ Un 250,00 R$ 4,59 | R$ 26,23 [ R$ 30,82 | R$ 7.705,00 22,12% R$ 37,64 |R$ 9.409,35
. FITA/ CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L=50 MM, E=3
PROPRIA 04.25 COBERTURA FACHADA 13.4 00044397 MM M 200,00 R$ 3,98 [R$ 26,28 | R$ 30,26 [ R$ 6.052,00 22,12% R$ 36,95 | R$ 7.390,70
SIURB 01.25 COBERTURA FACHADA 13.5 05.004.030 (E) MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE M3 10,00 R$ 157,31 | R$ 8,67 |R$ 165,98 | R$ 1.659,80 22,12% R$ 202,69 | R$ 2.026,95
DER-SP 07.24 COBERTURA FACHADA 13.6 24.03.04.99 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 2,00 R$ 8,85 [ R$ 61,80 | R$ 70,65 [ R$ 141,30 22,12% R$ 86,28 | R$ 172,56
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE
SINAPI 04.25 COBERTURA FACHADA 13.7 00043071 FIXACAQ), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR M2 82,00 R$ 197,74 | R$ 60,07 | R$ 257,81 | R$ 21.140,42 22,12% R$ 314,84 | R$ 25.816,68
BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM
ESPESSURA DE 50 MM
14- DESMOBILIZAGAO 14 DESMOBILIZAGAO R$ 17.643,14
SP Educagao 01.25 DESMOBILIZAGAO FECHAMENTO 14.1 16.11.005 Limpeza da obra M2 625,00 R$ - |R$ 14,58 | R$ 14,58 | R$ 9.112,50 22,12% R$ 17,81 | R$ 11.128,19
SP Obras 04.25 DESMOBILIZAGAO FECHAMENTO 14.2 02.01.200 Desmobilizagédo de Canteiro com revisdo do calgamento UM 1,00 R$ 3.966,24 | R$ 1.368,64 | R$ 5.334,88 | R$ 5.334,88 22,12% R$ 6.514,96 | R$ 6.514,96
15- ADM.DE OBRA 15 ADM. DE OBRA R$ 251.265,31
ADM DE OBRA ADM DE OBRA ADM DE OBRA % 6,23% R$ 205.752,80 22,12% R$ 251.265,31 | R$ 251.265,31
R$ 3.302.613,10 R$ 632.792,24 R$ 4.284.416,43 I
TOTAL DA OBRA
TOTAL DE MATERIAL
: / /
TOTAL DE MAO DE OBRA p

TOTAL GERAL DA OBRA E MAT ( COM BD)
TOTAL GERAL DE MATERIAL (COM BDI)
TOTAL GERAL MAO DE OBRA ( COM BDI)
PRECO FINAL POR M?




